
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.:

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (PA 633180268)

TO : TO Prostějov  (3)

Termín dodání: 30.6.2021
Místo : TÚ Drahanovice -  Senice n.H. (km 20,710 - 21,528), Dzbel výh.č. 1

Termín : leden 2021
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 261 486,64

ZRN
183 K 5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus 266,000 0,00
184 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus 270,000 0,00
185 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus 215,000 0,00
238 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 6,000 0,00

261 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 12,000 0,00

277 K 5910040310 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 
rozdělení pražců "c" m 1 628,000 0,00

281 K 5910040410 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "c" m 1 628,000 0,00

355 K 5910090060 Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) 
hloubky přes 10 do 20 mm kus 1,000 0,00
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0,00

ZRN Celkem 0,00

VON
2 K 024101401.1 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 0,00
9 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,00 0,00
13 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m 814,000 0,00

14 K 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích

Kč/h
od 128,000 0,00

0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1352954

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d353a236-5c6c-4322-8d9e-2bee21df44c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2021 11:15:04
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