



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 849/21/KSUS/KLT/SPA  
vyřizuje: Pavel Špaček  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: VZ-32/21

PUDIS a.s.  
Podbabská 1014 20  
16000 Praha-Bubeneč

datum: 27. 1. 2021

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-245/00066001/2021

**Název:** II/240 Černý Vůl, opěrná zeď, dočasné zabezpečení – DIO 2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
DIO (dopr.inženýrská opatř.)	Kč (Kč)	1,00	120 806,40

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 99 840,00**

**Celková částka s DPH: 120 806,40**

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace řešící dočasné zajištění opěrné zdi formou opatření pro omezení provozu nákladních vozidel nad 3,5t – Dopravně inženýrské opatření (DIO) v předmětném úseku silnice II/240, včetně návrhu objízdných tras a návrhu úprav dopravního značení v širší oblasti a to vše z důvodu dalšího zhoršování stavebního stavu opěrných zdí, na kterých se nachází silnice II/240.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Pavel Špaček  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

zadanka Schválená VZ-32 21.pdf

Z-1-a-žádost II-240 Černý Vůl, dočasné zabezpečení-DIO 2021.doc

NAB - Černý Vůl - DIO 2021.pdf

II-240 Černý Vůl-potvrzená objednávka.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	DIO (dopr.inženýrská opatř.)	silnice II/240 v obci Statenice, mezi uzlovými body 1224A075 – 1223A111	Kč (Kč)	1,00	99 840,00 Kč	99 840,00 Kč	120 806,40 Kč	