



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000560

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 3272231005

Dodavatel:

JUROS, s.r.o.
Doudova 544/11
Praha 4 – Podolí 147 00
KB Praha,
IČO: 25423363
DIČ: CZ25423363
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv

po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Činnost biologického dozoru na stavbě D8“ dle Přílohy č.1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 154.600,- Kč / 187.066,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

„Digitálně
podepsal
Datum:
2021.02.03
17:12:38 +01'00'“

Podpis oprávněné osoby:

V Ústí NIZ dne 5.2.2021

Za Dodavatele:

Specifikace služeb**„D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Činnost biologického dozoru na stavbě D8“****a související práce:**

Poskytovatel provede zajištění ochrany zvláště chráněných živočichů a organismů na stavbě D8,0805 Lovosice – Řehlovice ve fázi předčasného užívání stavby do dokončení stavby v rozsahu podmínek příslušných rozhodnutí (výjimek podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů § 50 – základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů a § 56 zákona – výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. pro stavbu dálnice D8) a orgánů ochrany přírody (Správy CHKO České Středohoří) a jejich změn v průběhu let v rámci uvedené stavby. Jedná se především o praktické provádění ochranných nebo kompenzačních opatření uvedených v příslušných rozhodnutích kompetentních orgánů ochrany přírody s případnou determinací vyskytujících se druhů, dále pak operativní poradenská činnost při řešení problematiky ochrany přírody, která vzniká v průběhu činností souvisejících s dokončovacími pracemi k minimalizaci negativních dopadů stavby na složky přírody jako je zejména opatření v rámci EIA, vegetačních úprav, dokončovacích prací u A210, dále zajišťování stanovisek orgánů ochrany přírody, operativní komunikace se subdodavatelem ŘSD a zpracování závěrečné zprávy.

Součástí činnosti je rezerva pro plnění dle požadavku objednatele, které vyplynou z podmínek a stanovisek k Posuzování vlivů na životní prostředí apod.

Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek příslušných rozhodnutí včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podmínkách obsaženy, ale o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou třeba k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturace bude podle skutečně provedených prací na základě odsouhlaseného soupisu prací objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky na výzvu objednatele do 31.12. 2021.

Závěrečná zpráva bude odevzdána objednateli 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky

D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Činnost biologického dozoru na stavbě D8**SOUPIS PRACÍ - příloha č.2**

Práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)
průběžné kontroly všech dotčených stavebních objektů po celou dobu předčasného užívání, determinace vyskytujících se druhů organismů v terénu, kontrolní činnosti související s opatřeními v rámci EIA a vegetačních úprav	hod			
provádění případných ochranných nebo kompenzačních opatření	hod			
zpracování zpráv, výstupů, protokolů z jednotlivých činností ekodozoru	hod			
konzultace navržených řešení s příslušnými orgány státní správy v oblasti ochrany přírody (AOPK, ČIŽP apod.)	hod			
rezerva pro případné plnění dle požadavku objednatele	hod			
tisk závěrečné zprávy 3x + 1x CD	kpl.			
Celkem bez DPH				154 600 Kč
DPH 21%				32 466 Kč
Celkem vč. DPH				187 066 Kč

Digitálně
podepsalDatum:
2021.02.03
17:15:50 +01'00'