



**Objednávka č. B046/2021**

**Datum: 12. 02. 2021**

**Objednatel:**

**Vyřizuje:** [redacted]

[redacted]  
[redacted]

**Dodavatel:**

**Při fakturaci uveďte číslo  
objednávky!**

**Objednáváme u Vás:**

<b>ZOO Dvůr Králové a.s.</b>	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
[redacted]	
IČO: 274 78 246	DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[redacted]
[redacted]	

<b>PROJEKTIS, spol. s r.o.</b>	
Legionářská 562	
54401 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
[redacted]	
IČ: 45537879	DIČ: CZ45537879

### I. Předmět objednávky

1. Vypracování dokumentace ve stupni DPS na akci "Expozice JZA - 3.etapa - výběh antilop" dle přiložené nabídky.

### II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **93 000,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

### III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **15. 03. 2021**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 02. 2021

**Požaduje:** [redacted]  
**Správnost ověřil:**

**Schválil:**

.....  
MVDr. Přemysl RABAS  
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: .....

.....  
Dodavatel

# Expozice Jihozápadní Afrika, ZOO Dvůr Králové a.s.

## Změna B - 3. ETAPA - 3. část

cenová nabídka projektových prací - dokumentace pro provedení stavby  
vč. rozpočtu a výkazu výměr

### VÝPOČET DLE VYNALOŽENÝCH HODIN

#### SO 14 - Příkop s výběhem - Antilopa

stavební řešení

cena

▪ TZ	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ STATICKÝ VÝPOČET	10 hod * 500 Kč/hod =	5 000 Kč
▪ PŮDORYS	20 hod * 500 Kč/hod =	10 000 Kč
▪ ROZVINUTÝ POHLED	20 hod * 500 Kč/hod =	10 000 Kč
▪ ŘEZY	10 hod * 500 Kč/hod =	5 000 Kč
▪ ROZPOČET	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ <b>CELKEM</b>		<b>39 500 Kč</b>

#### SO 22 - Jezírko

stavební řešení

▪ TZ	3 hod * 500 Kč/hod =	1 500 Kč
▪ PŮDORYS	5 hod * 500 Kč/hod =	2 500 Kč
▪ ŘEZY	5 hod * 500 Kč/hod =	2 500 Kč
▪ ROZPOČET	3 hod * 500 Kč/hod =	1 500 Kč
▪ <b>CELKEM</b>		<b>8 000 Kč</b>

#### SO 38b - Oplocení - Antilopa

stavební řešení

▪ TZ	5 hod * 500 Kč/hod =	2 500 Kč
▪ SITUACE	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ VÝPIS OPLOCENÍ	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ OBEZDÍVKA EL. PILÍŘKU	6 hod * 500 Kč/hod =	3 000 Kč
▪ ROZPOČET	8 hod * 500 Kč/hod =	4 000 Kč
▪ <b>CELKEM</b>		<b>24 500 Kč</b>

#### SO 45 - Pěší komunikace

stavební řešení

▪ TZ	3 hod * 500 Kč/hod =	1 500 Kč
▪ SITUACE	5 hod * 500 Kč/hod =	2 500 Kč
▪ VZOROVÝ ŘEZ	6 hod * 500 Kč/hod =	3 000 Kč
▪ ROZPOČET	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ <b>CELKEM</b>		<b>9 000 Kč</b>

### SOUHRNNÁ ČÁST

▪ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3 hod * 500 Kč/hod =	1 500 Kč
▪ KATASTRÁLNÍ SITUACE	6 hod * 500 Kč/hod =	3 000 Kč
▪ KOORDINAČNÍ SITUACE	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ <b>CELKEM</b>		<b>12 000 Kč</b>

**CELKOVÁ CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ (bez DPH)**

**93 000 Kč**

Termín plnění je uvažován do 15.3.2021

03.02.2021

PROJEKTIS spol. s r.o. Dvůr Králové n. L.