

ROKD

D600/2000/00030/27/00

L 2077 027-01

6600633265

ev. č. dílčí smlouvy objednatele:

ev. č. dílčí smlouvy zhotovitele:

Dílčí smlouva
k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 6600633265 ze dne 24. 3. 2010

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se uzavírá smlouva

mezi

Objednatel: OKD, a.s.

Se sídlem Karviná, Doly, Stonavská 2179, PSČ 735 06
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10919
 IČ: 05979277
 DIČ: CZ05979277, plátce DPH
 Zastoupena: Ing. Radimem Tabáškem, výkonným ředitelem, na základě Plné moci
 Týká se: účetní okruh 04
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Jednáním pověřen:
 garant: [REDAKCE] vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik,

odštěpný závod HBZS
 Se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
 Zastoupená ředitelem odštěpného závodu Ing. Josefem Kasperem.
 Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDAKCE], hlavní inženýr
 Garant smlouvy odpovědný za věcné plnění smlouvy: [REDAKCE],
 hlavní inženýr
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl AXViii, vložka 520
 IČ: 000 02 739
 DIČ: CZ00002739
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)



6000003755

D600/00362/2027

I.**Předmět dílčí smlouvy**

V souladu s ustanovením čl. I, bodu 4 Rámcové smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2010, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 této smlouvy o dílo se níže stanovuje objem prací a předpokládaná směnnost v období měsíců 1/2021 až 3/2021 na provozech OKD, a. s.:

Darkov

Období	počet směn	Kč/sm	Kč celkem	pracoviště	objem prací
leden	50	[REDAKCE]	[REDAKCE]	340 941, 240 520	stavba hrází
únor	50	[REDAKCE]	[REDAKCE]	240 460, 240 421	stavba hrází
Celkem	100		[REDAKCE]		

ČSA

Období	počet směn	Kč/sm	Kč celkem	pracoviště	objem prací
leden	50	██████	██████-	0390, 10001	stavba hrází
únor	50	██████	██████-	01195, 1980A	stavba hrází
Celkem	100		██████-		

ČSM Sever

Období	počet směn	Kč/sm	Kč celkem	pracoviště	objem prací
leden	80	██████	██████-	400 002, 463 200 5710/1, 52900, 3501/3	izohrázky stavba hrází
únor	80	██████	██████-	463 200 3503, 292 220/4	izohrázky stavba hrází
březen	80	██████	██████-	400 002, 463 200 400 022, 400 020	izohrázky stavba hrází
Celkem	240		██████-		

ČSM Jih

Období	počet směn	Kč/sm	Kč celkem	pracoviště	objem prací
leden	70	██████	██████-	401 204/1, 463 304 371 240/4, 540 24, 540 27P	izohrázky stavba hrází
únor	70	██████	██████-	401 204/1, 463 304 540 24, 371 280/1	izohrázky stavba hrází
březen	70	██████	██████-	401 204/1, 463 304 402 325, 463 280	izohrázky stavba hrází
Celkem	210		██████-		

Celkem OKD provoz 650 směn 1 755 000,- Kč, bez DPH

Předmět díla je pro účely daňové povinnosti v rámci klasifikace (CZ - CPA) zařazen pod číselným kódem 42.99.11. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. a plátcem DPH je objednatel. Výši DPH na faktuře vystavené zhotovitelem doplní a přizná objednatel.

U stavby plavených a sádrových hrází bude provedeno rozpažení záseků, vytvoření výlomů a stavba opěrných peření, vč. instalace výstřiků, odběrového a zásahového potrubí. Organizační zajištění provedení prací dle výše uvedeného (směnnost, materiál, spoluúčast pracovníků ZBZS) bude řízeno na úseku ZBZS.

Kontrolou plnění objemů prací a směnností je zodpovědný vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Na základě Smlouvy o vkladu obchodního závodu ze dne 27.03.2018 uzavřené mezi OKD, a.s., IČ 268 63 154 a OKD Nástupnická, a.s., IČ 059 79 277, byl Obchodní závod, jak je smlouvou definován, vložen do základního kapitálu OKD Nástupnická, a.s., která ke dni 01.04.2018 změnila svou obchodní firmu na OKD, a.s., čímž došlo k přechodu práv a povinností z rámcové smlouvy na společnost **OKD, a.s., IČ 059 79 277**.
2. V ostatním platí veškerá ustanovení Rámcové smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2010 a Dodatků č. 1 a č. 2 této smlouvy.
3. Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno.
4. Tato dílčí smlouva může být měněna nebo doplňována výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných osobami oprávněnými k uzavírání obchodních vztahů.
5. Nedílnou součástí dílčí smlouvy je „Bezpečnostní dohoda - Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti“.
6. Faktury budou vystaveny zhotovitelem na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost podle této smlouvy pro objednatele provedena. Podkladem pro zaplacení je faktura, která musí obsahovat potřebné náležitosti a její splatnost je 40 dnů od vystavení. Zhotovitel se zavazuje na všech dokladech (dodací listy, faktury, ...) **uvádět číslo smlouvy** uvedené v záhlaví této smlouvy, číslo účtu (bankovní spojení) uvedené na faktuře musí souhlasit s číslem účtu uvedeným v příslušné smlouvě.
7. Tato dílčí smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Karviné, dne: 30 - 12 - 2020
OKD, a.s.



Ing. Radim Tabášek
výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 26. 2. 2020

V Ostravě, dne: 31. 12. 2020
DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod HBZS



Ing. Josef Kasper
ředitel odštěpného závodu
na základě pověření ze dne 29. 10. 2020