

OBJEDNÁVKA na zhotovení díla č. 6440-0630-2021-006

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel:

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
 Sídlo firmy: U malého lesa 1784/5
 591 01 Žďár nad Sázavou
 Zastoupená: Ladislav Houzar
 IČO : 13695355
 DIČ : CZ13695355
 Číslo účtu : 153444681
 Kód banky : 0100
 Pozn.: Komerční banka
 Zapsán : C 520 vedená u Krajského
 soudu v Brně
 Zástupce zhotovitele oprávněný jednat
 ve věcech technických:
 Telefon: [REDACTED]
 email: [REDACTED]
 Adresa pro doručování korespondence:
 U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
 Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 jejímž jménem jedná: Iveta Vamberová, vedoucí
 OdP AHNM Pardubice, se sídlem: Teplého 1899,
 530 02 Pardubice
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
 číslo účtu: 404881/0710
 Zástupce objednatele oprávněný jednat
 ve věcech technických: [REDACTED]
 Telefon: [REDACTED]
 Adresa pro doručování korespondence a faktur:
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Provozní středisko 0630 Dobronín, 588 12
 Dobronín

Předmět plnění: HL_14/2021 - Havarijní oprava vodovodu, Kasárna Dobronín, Vodovodní síť CE 06-08-01/412

Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	množství	Cena za jednotku	CELKEM
HL_14/2021 - Havarijní oprava vodovodní sítě dle cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást objednávky	kpl	1	[REDACTED]	[REDACTED]
CELKEM bez DPH				[REDACTED]
21% DPH				[REDACTED]
CELKEM s DPH :				63 716,20 Kč

Platnost objednávky do: 29.1.2021

Místo a termín plnění: Kasárna Dobronín, 01/2021

Způsob předání: na základě zápisu o předání a převzetí

Záruka na dílo: 36 měsíců

Objednávku ověřil: [REDACTED]

Smluvní pokuty: V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele
 nezačne plnit sjednaný předmět objednávky do 7 pracovních dnů ode
 dne sjednaného pro zahájení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
 výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH a objednatel má právo odstoupit
 od objednávky. **Fakturační podmínky:** Zhotovitel vystaví daňový
 doklad do 15 dnů od převzetí díla. **Způsob platby:** bezhotovostně.
Splatnost platby: do 30 dnů od obdržení daňového dokladu.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava Vodovodní sítě

Místo: Kasárna Dobronín

Datum: 27. 1. 2021

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
33	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	11,250
	W		Místo havárie		
	W		3*1,5*2,5		11,250
	W		Součet		11,250
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,250
34	K	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	9,810
	W		11,25-1,44		9,810
35	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,440
36	K	166111111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně	m3	9,810
30	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1,440
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	9,810
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,440
6	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopec inženýrských sítí ručně	m3	9,810
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440
	W		Podsyp a obsyp vodovodního potrubí		
	W		3*0,8*0,4		0,960
	W		Podsyp a obsyp přívodního kabelu elektro		
	W		3*0,8*0,2		0,480
	W		Součet		1,440
8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	2,880
	W		1,44*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,880
D	8		Trubní vedení		
20	K	891239931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 65	kus	1,000
21	M	42271355	pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 65, rozsah (073-080), šířka 200	kus	1,000
18	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	348,000
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	12,000
	W		Vodovod		
	W		4		4,000
	W		Elektro		
	W		4+4		8,000
	W		Součet		12,000
D	998		Přesun hmot		
25	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	2,883
26	K	998272224	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m	t	2,883
D	M		Práce a dodávky M		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích		
22	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	2,000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		
D	VRN9		Ostatní náklady		
37	K	VRN9_RP_01	Přirážka k řešení havarijního stavu	%	0,100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava Vodovodní sítě

KSO:

Místo: Kasárna Dobronín

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2021

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

13695355

DIČ:

CZ13695355

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

63 716,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

