

Technická specifikace

Název akce: III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah-PD

Místo realizace akce: silnice III/23922 ve staničení komunikace km 0,100 – 0,250 uzlové body 1221A188 – 1221A191, oblast Kladno, okres Kladno, cestmistrovství Slaný

Silniční mapa



1:9,084

Datum: 10/15/2019

Autor: CleveRA®

Staničení předmětného úseku silnice II/118: km 0,100 – 0,250

1. Identifikační údaje stavby

Nestabilní svah pod silnicí III/23922 za obcí Dolín.

2. Popis stávajícího stávajících stavu :

Úsek silnice III/23922, kde došlo k poruše v levém kraji vozovky a v prostoru svahu pod vozovkou. **Současným stavebním stavem by mohlo dojít k narušení stability sil. tělesa a tím k ohrožení bezpečnosti na této komunikaci.**

3. Návrh řešení :

Na základě detailního posouzení místa a Statického posouzení zpracovaném Ing. Martinem Trčkou v listopadu 2019 navrhnout optimální technologii zajištění stability silničního tělesa III/23922.

Opatření by měla být realizována při částečné nebo úplné uzávěře. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření během realizace opravy.

V rámci PD (zpracování PDPS) budou provedeny všechny potřebné průzkumy a posouzení. Bude vyřešen případný styk s inženýrskými sítěmi v předmětném prostoru a POV.

Realizace opravy svahu se přepokládá v režimu provádění udržovacích prací.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Navrhovaná opatření (PDPS)
- Položkový rozpočet
- DIO

Územně-technické podmínky:

Opatření budou prováděny na stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje.

Termíny realizace: do 4 měsíců od převzetí objednávky zhotovitelem

Zadavatel :

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Kontakty :

Karel Motal, vedoucí TSÚ pro oblast Kladno, tel. [REDACTED], email: karel.motal@ksus.cz

Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno, mobil [REDACTED] email: sarka.balazova@ksus.cz

Michal Kovanda, cestmistr CMS Slaný, tel. [REDACTED], email: michal.kovanda@ksus.cz

Přílohy TS :

- Statické posouzení stávajícího stavu z října 2019
- Slepý rozpočet

Fotodokumentace :



e :

Zpravoval: Karel Motal v lednu 2021