

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 11. 2. 2021

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 038/2021. Jedná se o výmalbu, opravu zdiva a natření radiátorů v žst. Bruntál dle zadání.

Jedná se o objekt Bruntál – žst. – stavědlo č. 2, IC5000253175.

Zadatelná činnost - zakázka E211H8D00V7E.

Dohodnutá cena: 64 613,51 Kč bez DPH

Termín: 31. 3. 2021

.....

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 038/2021 ze dne 27. 1. 2021

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	038/2021		
Název majetku	Bruntál žst., stavědlo č.2	inventurní číslo	IC5000253175
zahájení prací	01.02.2021	ukončení prací	27.02.2021

### popis prací

Výmalba prostor

Objednáváme Vás:

- 1) Očištění stávající výmalby od mastnoty (vytápění tuhými palivy).
- 2) Lokální oprava poškozených omítek - cca 2 m<sup>2</sup> (praskliny, rohy, odřená místa).
- 3) Výmalba prostor stavědla bílou barvou - cca 205 m<sup>2</sup>, výmalba světle meruňkovou - cca 50 m<sup>2</sup>, světle meruňková barva v 2.NP na stěně bez oken, na chodbě a schodišti (výška dle současného stavu - 1,4 m), bez penetrace.
- 4) Odmaštění a natření radiátorů - 3 ks.
- 5) Zpracování nabídkového rozpočtu.

Příloha:

fotodokumentace

půdorys

Termín realizace: 31.3.2021

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>64 613,51</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

27.01.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

11.2.2021

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

038 Bruntál žst., stavědlo č.2

Objekt:

01 - malby, nátěr radiátorů

Místo:

Datum: 21. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m <sup>2</sup> na strozech	kus	4,000
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	4,000
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	59,210
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	100,000

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000
6	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000
7	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	59,210
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,084

#### D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,044
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,220
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,628
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,044

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

15	K	783606814	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles okartáčováním	m <sup>2</sup>	7,560
16	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	37,800
17	K	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m <sup>2</sup>	0,000
18	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m <sup>2</sup>	37,800
19	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m <sup>2</sup>	37,800

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

20	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	216,750
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	38,250
22	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	38,250
23	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	255,000
24	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m <sup>2</sup>	50,000

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 038

Stavba: 038 Bruntál žst., stavědlo č.2

Objekt: 01 - malby, nátěr radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách (1 prac x 3 dny x 8 hod)	hod	24,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1356622

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cb371224-4e8a-4b1b-8816-a368d6629c40

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.02.2021 07:56:00



c8226513-ddf1-4928-9b1c-5bf71f8f8801