

Soupis prací

termín plnění: červen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé.	m3			3 437,00
	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený.	kus			742 500,00
	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m.	kus			121 837,00
	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m.	kus			156 784,00
	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			48 006,00
	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek.	kus			285 272,00
	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t			4 000,00
	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km.	t			43 948,80
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			19 200,00
	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor .	t			288 000,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			810,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			4 220,00
					celkem Kč / akce	1 718 014,80

upřesňující podmínky akce

výměna pražců TO Hrušovany nad Jevišovkou - obvod TO

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1357097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 73df8cf3-0a36-464f-8493-c35a40bd3545

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.02.2021 09:57:00



0dde5c60-0ad6-4be0-8fe7-ca7121c8e886