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Smlouva o dílo

SM/0097/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

x
bankovní spojení:
x
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 
Ing. Ivana Nováková
ve věcech realizace a převzetí díla: Petra Šelepová, DiS.

Zhotovitel:

KHL – EKO, a.s.
zastoupen:

Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
sídlo:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ:


26160277
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1944
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Michal Novák
ve věcech technických:


Ing. Lenka Svobodová
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Lenka Svobodová
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.1.2021 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr Mertovy sady Jindřichův Hradec – dosadby dřevin, vypracovaná Ing. Michaelou Zudovou, IČ: 87321149, Nežárecká 241, Jindřichův Hradec, 03/2020.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení výsadby 234 ks dřevin včetně provedení souvisejících prací spojených s výsadbou dřevin a dále zajištění následné tříleté rozvojové péče po výsadbě akce Jindřichův Hradec, Mertovy sady – obnova dřevin (dále jen dílo) dle projektové dokumentace Mertovy sady Jindřichův Hradec – dosadby dřevin zpracované dne 03/2020 Ing. Michaelou Zudovou a soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr. Následná péče bude provedena v souladu se Standardy AOPK ČR a v souladu s Arboristickými standardy. 
3. Dílo je realizováno v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, SC Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 
4. Dílo bude prováděno pod dohledem Ing. Lenky Svobodové, osoby odpovědné za výsadbu zeleně, tel.: 604296016. Změnu této odpovědné osoby může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku.

Součástí předmětu plnění je dále:
· zajištění místa realizace, včetně všech nákladů spojených s provozem; 

· zajištění trasy pro dopravu materiálu, včetně její údržby po dobu realizace výsadby a uvedení do původního stavu před zahájením realizace; 

· vybudování deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; 
· uvedení skladovacích míst po ukončení prací do původního stavu; 

· ochrana zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál; 

· zajištění předepsaných zkoušek a kontrol po dobu výsadby, tj. kontrola kvality zeleně před vlastní výsadbou, zkouška propustnosti výsadbové jámy před výsadbou, kontrola hloubky a šířky výsadbové jámy dozorem (investorem) apod. Rozsah a četnost kontrol dozorem bude upřesněna při předání pozemků objednatelem; 

· provedení předepsaných zkoušek a kontrol je podmínkou převzetí výsadby (zhotovitel přizve k provedení kontroly a k účasti na provádění zkoušek dozor investora a zástupce investora min. 3 dny předem); 

· řádné předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí; 

· zohlednění vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí při provádění prací; 

· součinnost s ostatními dotčenými organizacemi; 

· zakreslení výsadby do katastrální situace, a to ve 3 vyhotoveních; 

· zanesení nových výsadeb na portál  http://www.stromypodkontrolou.cz,
· udržování realizací díla dotčených veřejných komunikací v čistotě; 

· likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
Kvalitativní podmínky:
· kvalitativní podmínky jsou dány projektovou dokumentací Mertovy sady Jindřichův Hradec – dosadby dřevin, vypracované Ing. Michaelou Zudovou, IČ: 87321149, Nežárecká 241, Jindřichův Hradec, 03/2020;

· rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin;

· veškeré práce budou prováděny podle schválených standardů péče o přírodu a krajinu vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – SPPK A02 001 Výsadba stromů a SPPK A02 002 Řez stromů;
· veškeré práce budou prováděny podle platných norem: ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky; 
· veškeré výsadby budou realizovány také dle ČSN 83 9031 a místa budou chráněna dle podmínek ČSN 38 9061. 

· nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· před provedením vlastní výsadby si objednatel vyhrazuje právo na provedení kontroly u zhotovitele týkající se kvality sazenic určených k výsadbě (obvod kmene, vitalita stromu, kvalita kořenového balu, způsob uchovávání sazenic atd);
· dosadby v rámci následné péče musí sortimentem odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace;

· navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR. 
Technické podmínky:

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Místem plnění jsou Mertovy sady v Jindřichově Hradci – parcelní číslo 3097 k. ú. Jindřichův Hradec, způsob využití: zeleň, druhu pozemku: ostatní plocha, výměra 32839 m2. 
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Celkový položkový rozpočet včetně tříleté rozvojové péče obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
	Předmět plnění
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Výsadba stromů a související práce
	 911 132,56
	191 337,84 
	 1 102 470,40

	Rozvojová péče 1. rok
	   72 891,00
	  15 307,11 
	      88 198,11

	Rozvojová péče 2. rok
	 169 363,20
	  35 566,27
	    204 929,47

	Rozvojová péče 3. rok
	   97 835,40
	  20 545,43
	    118 380,83

	Smluvní cena celkem 
	 1 251 222,16
	 262 756,65
	 1 513 978,82


DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel po provedení výsadby vystaví daňový doklad, jehož součástí bude podepsaný oběma smluvními stranami protokol o předání a převzetí díla a dále osobou odpovědnou za realizace a převzetí díla odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, přičemž datem zdanitelného plnění je datum vystavení protokolu o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu a protokolu je faktura neúplná. V případě, že při přejímacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, bude fakturovaná částka hrazena objednatelem do 90 % z fakturované částky bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
3. Zhotovitel vystaví v dalších letech za provedenou rozvojovou péči daňový doklad, a to vždy k 30. 4. daného kalendářního roku. Součástí daňového dokladu bude protokol o předání díla, ve kterém budou popsány provedené pracovní operace (četnost, kdy byly provedeny, atd).
4. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 
6. Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0012676.

7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení výsadby a souvisejících prací: 

1. března 2021
Dokončení výsadby a souvisejících prací: 
do 30. dubna 2021
Následná rozvojová péče: 

1. rok
05/2021 – 04/2022

2. rok
05/2022 – 04/2023

3. rok
05/2023 – 04/2024

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla dle odst. 1 tohoto článku převezme ihned po dokončení výsadby. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Následná rozvojová péče, tj. tříletá údržba nově vysázené zeleně, bude zahájena po termínu dokončení prací uvedeném v odst. 1 tohoto článku, resp. po předání a převzetí dokončeného díla. Harmonogram prováděné údržby bude uveden v Plánu tříleté rozvojové péče – příloha této smlouvy. O provedené rozvojové péči provede zhotovitel záznam do realizačního deníku. Následná péče bude provedena v souladu se Standardy AOPK ČR a v souladu s Arboristickými standardy. 
4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla (dokončené výsadby). Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Objednatel před zahájením prací protokolárně předá zhotoviteli veškerou potřebnou dokumentaci pro provádění díla, zejména prováděcí projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 3 této smlouvy a dále stanoviska správců jednotlivých inženýrských sítí. 

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
3. Zhotovitel zajistí vybudování případného zázemí pro potřeby zhotovitele  na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla zajistit vhodné podmínky pro výkon dohledu osoby oprávněné za realizaci a převzetí díla a autorského dozoru v přiměřeném rozsahu.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě realizace, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

5. Škody a ztráty, které vzniknou na rostlinných a jiných materiálech až do dne předání díla jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

6. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na kterém probíhala realizace. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit pouze prokáže-li, že žádná škoda nevznikla. 

7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytýčení veškerých podzemních vedení procházejících místem realizace výsadby dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR. Navržené výsadby dřevin musí rovněž respektovat dosavadní existující síť stezek, chodníků a komunikací.
8. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací realizační deník (dále jen „deník“). Do tohoto deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od dokumentace uvedené v čl. I. odst. 3. této smlouvy. Deník bude v pracovní dny k dispozici pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

9. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje oprávněný zástupce objednatele. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
10. Před provedením výsadby si objednatel vyhrazuje právo na provedení kontroly u zhotovitele týkající se kvality sazenic určených k výsadbě (obvod kmene, vitalita stromu, kvalita kořenového balu, způsob uchovávání sazenic atd). Rostlinný materiál musí být v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin. Osoba odpovědná za realizaci a převzetí díla bude ve spolupráci s autorským dozorem provádět kontrolu kvality zeleně před vlastní výsadbou, zkoušku propustnosti výsadbové jámy před výsadbou, kontrolu hloubky a šířky výsadbové jámy apod. Provedení předepsaných zkoušek a kontrol je podmínkou převzetí výsadby (zhotovitel přizve k provedení kontroly a k účasti na provádění zkoušek dozor investora a autorský dozor min. 3 dny předem); 

11. O termínu provedení rozvojové péče (jednotlivých pracovních operací) vyrozumí zhotovitel objednatele minimálně tři pracovní dny před jejím provedením. O provedené rozvojové péči bude proveden zápis do deníku. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace. Následná intenzivní péče o nově realizované výsadby musí být v souladu se Standardy AOPK ČR a v souladu s Arboristickými standardy. 
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
13. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
14. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. 
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí částí díla, které si osoba odpovědná za realizaci a převzetí díla vyhradí zápisem v deníku. 
18. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, které mohou mít vliv na kvalitu díla (zejména uchycení výsadby), mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení prací bez zbytečného odkladu nahlášen osobě odpovědné za realizaci a převzetí díla, která následně rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění prací. O této skutečnosti provede tato odpovědná osoba zápis do deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků. 
21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. 
Článek VII. – Součinnost zhotovitele
1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
2. V průběhu prací bude ze strany AOPK ČR provedena monitorovací dohlídka. Zhotovitel bude informovat objednatele o zahájení fyzické realizace, a to minimálně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.   

3. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací díla včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení, a to minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 
4. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k přejímce dokončené výsadby minimálně tři pracovní dny před termínem předání. Zhotovitel splní svou povinnost předáním předmětu díla objednateli v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2.  Dokončená výsadba bude předána objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jakost a kvalitu rostlinného materiálu (sazenic), soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.

5. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící převzetí díla, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání díla, je objednatel oprávněn využít pozastávky uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla včetně vad dodávaných rostlin, materiálů použitých k provedení díla, jakož i vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla a ze záruky musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. Zhotovitel rovněž nezodpovídá za vady, které vznikly zásahem vyšší moci. 
4. Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. poskytnuté služby, provedené práce i dodávky, záruku za jakost v délce 24 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady a nedodělku díla uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla a není-li takových, tak dnem předání a převzetí kompletně dokončeného díla. 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení uvedený v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky, či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 13 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Za nesplnění následné rozvojové péče o vysazenou zeleň zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace;
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění;
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu;
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli;
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 12 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

4. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

6. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
7. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Plán tříleté rozvojové péče
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Smlouva bude smluvní stranami podepsána elektronicky. 
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1082/35R/2020 ze dne 9. 12. 2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením č. 1082/35R/2020        ze dne 9. 12. 2020. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 42/2R/2021 ze dne 20. 1. 2021.
V Červeném Hrádku dne 12. 2. 2021

V Jindřichově Hradci dne 9. 2. 2021
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Michal Novák, předseda představenstva
Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	[image: image1.jpg]
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dodavatel nepředpokládá nasazení poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky.

Dne: 12. 2. 2021
Ing. Michal Novák, předseda představenstva
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
Plán tříleté rozvojové péče 
Následná péče je nastavena s ohledem na termín výsadby. Dle PD bude řešené území zařazeno do II. intenzitní třídy údržby, což představuje intenzivní údržbu silně zatěžovaných ploch zeleně.

	pracovní operace


	1. rok


	2. rok


	3. rok



	mechanické

odplevelení


	2
	2
	2

	zálivka (70 l / kus)
	9
	9
	9

	výchovný řez
	-
	-
	1

	arboristické

zásahy jiné


	-
	-
	-

	kontrola a oprava

kotvení


	-
	1
	-

	odstranění kotvení
	-
	-
	-

	doplnění mulče
	-
	-
	-


V Červeném Hrádku 12. 2. 2021



Ing. Michal Novák









Předseda představenstva

	REKAPITULACE STAVBY
	
	

	
	
	
	

	Stavba: Mertovy sady- dosadby dřevin
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	Datum:   03/2020

	
	
	
	

	
	Popis
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	
	
	
	

	
	Výsadba stromů
	911 132,56
	1 102 470,40

	
	Rozvojová péče 1. rok
	72 891,00
	88 198,11

	
	Rozvojová péče 2. rok
	169 363,20
	204 929,47

	
	Rozvojová péče 3. rok
	97 835,40
	118 380,83

	
	Celkové náklady
	1 251 222,16
	1 513 978,82


	ROZPOČET  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Mertovy sady- dosadby dřevin
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:   03/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	Výsadba stromů
	
	
	
	886 012,56

	1
	183102221
	Hloubení jamek  ve svahu 1:2 s 50% výměnou půdy objem 0,4-1m3
	kus
	234,00
	350,00
	81 900,00

	2
	 
	SUBSTRÁT (kompostový ne rašelinový )
	M3
	58,50
	450,00
	26 325,00

	 
	 
	234x0,25
	 
	 
	 
	 

	3
	184102125
	Výsadba stromu ve svahu 1:2 do předem vyhloubené jamky průměr balu 500-600mm
	kus
	234,00
	250,00
	58 500,00

	4
	 
	ABIES ALBA 125-150
	KUS
	69,00
	750,00
	51 750,00

	5
	 
	ACER PLATANOIDES 12/14
	KUS
	1,00
	2 425,78
	2 425,78

	6
	 
	ACER PSEUDOPLATANUS 12/14
	KUS
	21,00
	2 251,13
	47 273,63

	7
	 
	ACER PSEUDOPLATANUS 'PURPURASCENS' 12/14
	KUS
	2,00
	2 522,81
	5 045,63

	8
	 
	AESCULUS HIPPOCASTANUM 12/14
	KUS
	18,00
	2 445,19
	44 013,38

	9
	 
	FAGUS SYLVATICA 12/14
	KUS
	39,00
	3 687,19
	143 800,31

	10
	 
	FAGUS SYLVATICA 'ATROPUNICEA' 12/14
	KUS
	14,00
	4 075,31
	57 054,38

	11
	 
	FRAXINUS EXCELSIOR 12/14
	KUS
	2,00
	2 522,81
	5 045,63

	12
	 
	QUERCUS PALUSTRIS 12/14
	KUS
	2,00
	2 619,84
	5 239,69

	13
	 
	QUERCUS ROBUR 12/14
	KUS
	36,00
	2 484,00
	89 424,00

	14
	 
	QUERCUS RUBRA 12/14
	KUS
	3,00
	2 716,88
	8 150,63

	15
	 
	TILIA CORDATA 12/14
	KUS
	27,00
	2 910,94
	78 595,31

	16
	185802114
	Hnojení s rozdělením k jednotlivým rostlinám
	t
	0,02
	12 000,00
	280,80

	17
	 
	Tabletové hnojivo dlouhodobě působící 10g
	KUS
	2 340,00
	1,00
	2 340,00

	 
	 
	234x10
	 
	 
	 
	 

	18
	184215133
	Ukotvení dřevin třemi kůly délky 2-3 m (3kůly, 12 příček)
	kus
	234,00
	120,00
	28 080,00

	19
	 
	IMPREGNOVANÉ KŮLY 2,5m, průměr 8cm
	KUS
	702,00
	90,00
	63 180,00

	 
	 
	IMPREGNOVANÉ PŘÍČKY  průměr 8cm
	KUS
	2 808,00
	15,00
	42 120,00

	 
	 
	ÚVAZKY š.4cm
	M
	561,60
	7,00
	3 931,20

	20
	184501142
	Zhotovení obalu kmene listnatých dřevin z rákosové rohože ve svahu do 1:2
	m2
	82,50
	220,00
	18 150,00

	 
	 
	165x0,5
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	RÁKOSOVÁ ROHOŽ
	M2
	82,50
	45,00
	3 712,50

	22
	184215422
	Zhotovení závlahové mísy ve svahu do 1:2 průměr do 1m
	kus
	234,00
	15,00
	3 510,00

	23
	184911422
	Mulčování rostlin tl. do 0,1m ve svahu do 1:2
	m2
	183,69
	35,00
	6 429,15

	 
	 
	234x0,785
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	DRCENÁ BORKA 
	M3
	18,37
	530,00
	9 735,57

	
	
	Ochrana stromů proti poškození discgolfem
	
	
	
	25 120,00

	25
	R1
	Zřízení ochrany dřevin z pletiva proti poškození disky, výška 1,86m
	m2
	148,80
	150,00
	22 320,00

	 
	 
	instalace u 30ks listnatých a 10ks jehličnatých dřevin v bezprostřední blízkosti trasy letu disků, konkrétní dřeviny specifikovány na místě
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	PLETIVO svařované, pozinkované, výška 1,86m
	BM
	80,00
	35,00
	2 800,00

	 
	 
	40 stromů x 2bm pletiva
	 
	 
	 
	 

	
	
	Celkem
	
	
	
	911 132,56


	ROZPOČET  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Mertovy sady- dosadby dřevin
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:   03/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvojová péče- stromy 1. rok
	
	
	
	72 891,00

	1
	185804513
	Odplevelení dřevin soliterních 2x
	kus
	468,000
	14,00
	6 552,00

	 
	 
	234x2
	 
	 
	 
	 

	2
	185804311
	Zalití rostlin vodou 9x
	m3
	147,420
	450,00
	66 339,00

	 
	 
	234x0,07x9
	 
	 
	 
	 

	
	
	Rozvojová péče 1. rok
	
	
	
	72 891,00


	ROZPOČET  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Mertovy sady- dosadby dřevin
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:   03/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvojová péče- stromy 2. rok
	
	
	
	169 363,20

	1
	185804513
	Odplevelení dřevin soliterních 2x
	kus
	468,000
	15,00
	7 020,00

	 
	 
	234x2
	 
	 
	 
	 

	2
	185804311
	Zalití rostlin vodou 9x
	m3
	147,420
	460,00
	67 813,20

	 
	 
	234x0,07x9
	 
	 
	 
	 

	3
	184911111
	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 
	kus
	702,000
	15,00
	10 530,00

	 
	 
	234x 3 úvazky
	 
	 
	 
	 

	4
	R2
	Obnova uhynulých stromů 10%
	kus
	24,000
	3 500,00
	84 000,00

	
	
	Rozvojová péče 2. rok
	
	
	
	169 363,20


	ROZPOČET  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Mertovy sady- dosadby dřevin
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:   03/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvojová péče- stromy 3. rok
	
	
	
	97 835,40

	1
	185804513
	Odplevelení dřevin soliterních 2x
	kus
	468,000
	16,00
	7 488,00

	 
	 
	234x2
	 
	 
	 
	 

	2
	185804311
	Zalití rostlin vodou 9x
	m3
	147,420
	470,00
	69 287,40

	 
	 
	234x0,07x9
	 
	 
	 
	 

	3
	184852312
	Výchovný řez 
	kus
	234,000
	90,00
	21 060,00

	
	
	Rozvojová péče 3. rok
	
	
	
	97 835,40
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