

Rámcová smlouva "Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020-2022 - ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: 01 - 03 / 2021

číslo smlouvy : E639-S-17/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	
	5904020020	Vyřezání křovin porost řídový 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2			1 022 250,00
	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm.	kus			2 475,00
	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm.	kus			1 650,00
	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm.	kus			3 690,00
	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm.	kus			20 520,00
	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm.	kus			13 880,00
	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm.	kus			8 900,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			6 780,00
					celkem	1 080 145,00

upřesňující podmínky akce

TO Kyjov , úsek Bzenec přívoz - Moravský Písek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1358600

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34df6269-d64f-4789-9216-12ffa8851310

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.02.2021 16:30:00



dcd0acb6-cd29-4fc9-b9d7-ab4002a2eee1