

1 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	26	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 010,00 Kč	385,00 Kč	10 010,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	27	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 395,00 Kč	385,00 Kč	10 395,00 Kč
optická trasa metropolitní sítě	m	25	24,96 Kč	624,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24,96 Kč	624,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	38	330,72 Kč	12 567,36 Kč	39,52 Kč	1 501,76 Kč	370,24 Kč	14 069,12 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	30	87,36 Kč	2 620,80 Kč	35,36 Kč	1 056,54 Kč	122,72 Kč	3 677,34 Kč
CY 10 , pevně	m	30	23,00 Kč	678,50 Kč	18,00 Kč	531,00 Kč	41,00 Kč	1 209,50 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	10	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	3 850,00 Kč	385,00 Kč	3 850,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				16 490,66 Kč		27 344,30 Kč		43 834,96 Kč

10 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	26	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 010,00 Kč	385,00 Kč	10 010,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	9	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	3 465,00 Kč	385,00 Kč	3 465,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	27	330,72 Kč	8 909,31 Kč	39,52 Kč	1 067,04 Kč	370,24 Kč	9 976,35 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	35	87,36 Kč	3 057,60 Kč	35,36 Kč	1 237,60 Kč	122,72 Kč	4 295,20 Kč
CY 10 , pevně	m	37	23,00 Kč	851,00 Kč	18,00 Kč	609,37 Kč	41,00 Kč	1 460,37 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	36	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	13 860,00 Kč	385,00 Kč	13 860,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				12 817,91 Kč		30 249,01 Kč		43 066,92 Kč

11 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	34	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	13 090,00 Kč	385,00 Kč	13 090,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	28	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 780,00 Kč	385,00 Kč	10 780,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	28	330,72 Kč	9 245,96 Kč	39,52 Kč	1 108,73 Kč	370,24 Kč	10 354,69 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	34	87,36 Kč	2 970,24 Kč	35,36 Kč	1 202,24 Kč	122,72 Kč	4 172,48 Kč
CY 10 , pevně	m	30	23,00 Kč	690,00 Kč	18,00 Kč	540,00 Kč	41,00 Kč	1 230,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	32	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	12 320,00 Kč	385,00 Kč	12 320,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				12 906,20 Kč		39 040,97 Kč		51 947,17 Kč

12 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	28	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 779,62 Kč	385,00 Kč	10 779,62 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	36	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	13 859,62 Kč	385,00 Kč	13 859,62 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	42	330,72 Kč	13 890,24 Kč	39,52 Kč	1 659,66 Kč	370,24 Kč	15 549,90 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	26	87,36 Kč	2 289,79 Kč	35,36 Kč	919,36 Kč	122,72 Kč	3 209,15 Kč
CY 10 , pevně	m	26	23,00 Kč	598,00 Kč	18,00 Kč	468,00 Kč	41,00 Kč	1 066,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	28	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 780,00 Kč	385,00 Kč	10 780,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				16 778,03 Kč		38 466,25 Kč		55 244,28 Kč

16 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	33	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	12 704,62 Kč	385,00 Kč	12 704,62 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	25	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	9 625,00 Kč	385,00 Kč	9 625,00 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	35	87,36 Kč	3 047,92 Kč	35,36 Kč	1 140,35 Kč	122,72 Kč	4 188,27 Kč
CY 10 , pevně	m	37	23,00 Kč	851,00 Kč	18,00 Kč	666,00 Kč	41,00 Kč	1 517,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	34	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	13 090,00 Kč	385,00 Kč	13 090,00 Kč
Rozebrání a montáž RACK	hod	8	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	3 080,00 Kč	385,00 Kč	3 080,00 Kč
Celkem				3 898,92 Kč		40 305,97 Kč		44 204,89 Kč

17 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zaprvní průrazů bez výmalby	hod	29	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	11 165,00 Kč	385,00 Kč	11 165,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	26	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	10 010,00 Kč	385,00 Kč	10 010,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	34	330,72 Kč	11 262,21 Kč	39,52 Kč	1 343,68 Kč	370,24 Kč	12 605,89 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	27	87,36 Kč	2 358,72 Kč	35,36 Kč	954,72 Kč	122,72 Kč	3 313,44 Kč
CY 10 , pevně	m	25	23,00 Kč	575,00 Kč	18,00 Kč	450,00 Kč	41,00 Kč	1 025,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	23	0,00 Kč	0,00 Kč	396,40 Kč	9 117,11 Kč	396,40 Kč	9 117,11 Kč
jádrové vrtání	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 696,14 Kč	0,00 Kč	7 696,14 Kč
Celkem				14 195,93 Kč		40 736,65 Kč		54 932,58 Kč

3 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	30	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	11 550,00 Kč	385,00 Kč	11 550,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	45	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	17 325,00 Kč	385,00 Kč	17 325,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	26	330,72 Kč	8 598,72 Kč	39,52 Kč	1 027,52 Kč	370,24 Kč	9 626,24 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	31	87,36 Kč	2 805,66 Kč	35,36 Kč	1 092,85 Kč	122,72 Kč	3 898,51 Kč
CY 10 , pevně	m	33	23,00 Kč	759,00 Kč	18,00 Kč	594,00 Kč	41,00 Kč	1 353,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	20	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	7 700,00 Kč	385,00 Kč	7 700,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				12 163,38 Kč		39 289,37 Kč		51 452,75 Kč

4 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	19	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	7 315,00 Kč	385,00 Kč	7 315,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	16	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	6 160,00 Kč	385,00 Kč	6 160,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	25	330,72 Kč	8 268,00 Kč	39,52 Kč	988,00 Kč	370,24 Kč	9 256,00 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	34	87,36 Kč	2 970,24 Kč	35,36 Kč	1 210,33 Kč	122,72 Kč	4 180,57 Kč
CY 10 , pevně	m	35	23,00 Kč	805,00 Kč	18,00 Kč	630,00 Kč	41,00 Kč	1 435,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	34	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	13 469,65 Kč	385,00 Kč	13 469,65 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				12 043,24 Kč		29 772,98 Kč		41 816,22 Kč

8 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	36	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	13 860,00 Kč	385,00 Kč	13 860,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	15	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	5 775,00 Kč	385,00 Kč	5 775,00 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	16	330,72 Kč	5 283,98 Kč	39,52 Kč	632,32 Kč	370,24 Kč	5 916,30 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	26	87,36 Kč	2 271,36 Kč	35,36 Kč	919,36 Kč	122,72 Kč	3 190,72 Kč
CY 10 , pevně	m	28	23,00 Kč	644,00 Kč	18,00 Kč	504,00 Kč	41,00 Kč	1 148,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	42	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	16 170,00 Kč	385,00 Kč	16 170,00 Kč
Rozebrání a montáž RACK	hod	4	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	1 540,00 Kč	385,00 Kč	1 540,00 Kč
Celkem				8 199,34 Kč		39 400,68 Kč		47 600,02 Kč

9 ZŠ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	celkem	Cena celkem
Zapravení průrazů bez výmalby	hod	18	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	6 930,00 Kč	385,00 Kč	6 930,00 Kč
demontáž starých rozvodů lišty - úprava	hod	22	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	8 450,75 Kč	385,00 Kč	8 450,75 Kč
Parapetní kanál. 110/70	m	30	330,72 Kč	9 915,43 Kč	39,52 Kč	1 185,60 Kč	370,24 Kč	11 101,03 Kč
CYKY-J 5x6 , pevně	m	38	87,36 Kč	3 319,68 Kč	35,36 Kč	1 342,22 Kč	122,72 Kč	4 661,90 Kč
CY 10 , pevně	m	40	23,00 Kč	920,00 Kč	18,00 Kč	720,00 Kč	41,00 Kč	1 640,00 Kč
zakrytí stávajících technologií - výpočetní techniky	hod	22	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	8 470,00 Kč	385,00 Kč	8 470,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Celkem				14 155,11 Kč		27 098,57 Kč		41 253,68 Kč

Příloha č. 1

Výměr víceprací

	materiál	práce		celkem
1. ZŠ	16 490,66 Kč	27 344,30 Kč		43 834,96 Kč
3. ZŠ	12 163,38 Kč	39 289,37 Kč		51 452,75 Kč
4. ZŠ	12 043,24 Kč	29 772,98 Kč		41 816,22 Kč
8. ZŠ	8 199,34 Kč	39 400,68 Kč		47 600,02 Kč
9. ZŠ	14 155,11 Kč	27 098,57 Kč		41 253,68 Kč
10. ZŠ	12 817,91 Kč	30 249,01 Kč		43 066,92 Kč
11. ZŠ	12 906,20 Kč	39 040,97 Kč		51 947,17 Kč
12. ZŠ	16 778,03 Kč	38 466,25 Kč		55 244,28 Kč
16. ZŠ	3 898,92 Kč	40 305,97 Kč		44 204,89 Kč
17. ZŠ	14 195,93 Kč	40 736,65 Kč		54 932,58 Kč
Celkem bez DPH	123 648,72 Kč	351 704,74 Kč		475 353,46 Kč