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Smlouva o dílo č. 01/2021 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník 

v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

Smluvní strany: 

1. 

Název:  MĚSTO  KRALOVICE 

Sídlo: Markova tř.2, 331 41 Kralovice 

IČ: 00257966 

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

2. 

Název:  BK-INVESTIS,spol.s r.o. 

Sídlo: Pod Všemi svatými 83, 301 00 Plzeň 

IČ / DIČ: 00884839/ CZ00884839 / jsme*/ plátci DPH 

Zastupuje ve věcech smluvních: Václav Brunát, jednatel 

Telefon, e-mail:  

Zastupuje ve věcech technických: Václav Brunát, jednatel 

Telefon, e-mail:  

dále jen „zhotovitel“ 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

Smlouvu o dílo (dále též „SoD“) 

Článek I. 

Předmět SoD 

Předmětem této SoD je zhotovení stavební akce: „Prodloužení vodovodu a splaškové 

kanalizace v ulici Za Rájem v Kralovicích“ 

Specifikace díla: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace vodovodu a 

kanalizace v ulici Za Rájem v Kralovicích v rozsahu oceněného výkazu výměra a  PD, kterou 

zpracoval xxxxx 

Článek II. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této SoD provést dílo v následujících termínech: 

Termín zahájení stavby: po uzavření SoD 
Termín dokončení stavby:  nejpozději do 31.07.2021 

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště. 
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Článek III. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 910 400,- 191 184,-  1 101 584,- 

Článek IV. 

Platební podmínky, sankce 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny 1 x měsíčně na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při 

předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí 

plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností 

schválený technickým dozorem stavebníka. 

3. Smluvní splatnost všech faktur za dílo bude 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. 

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 

požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

5. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této SoD, je zhotovitel povinen 

neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli. 

6. Náklady nad rámec této SoD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny 

pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení 

díla nad rámec této SoD nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel 

uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. 

7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč 

jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní 

pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní 

pokuty. 

8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní 

pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní 

pokuty. 

Článek V. 

Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce 

nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za 

vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. 

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. 

Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O 

dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu SoD, nahradí zhotovitel 

objednateli novým, bezvadným plněním. 
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Článek VI. 

Součinnost a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

2. Pro splnění předmětu této SoD poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní 

kvalitu plnění předmětu této SoD, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na 

takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně 

s návrhem nového termínu plnění. 

4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních 

služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 

s objednatelem. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 

dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 

svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 

zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 

se souhlasem objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 

předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v 

rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale 

přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může 

pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise 

o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 

vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li 

stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 

k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny 

předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
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provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 

zakrytím zhotovitel. 

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, 

či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí 

zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 

do stavebního deníku. 

13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel 

se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 

zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad 

prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 

sporných otázek spojených s realizací díla. 

14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 

vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 

není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 

stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 

zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 

dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je 

předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 

a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

18. Změny projektové dokumentace, resp. soupisu prací, jsou možné pouze po předchozím 

odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného 

souhlasu objednatele. 

20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 

osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na 

staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 

předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 

22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 

předpisy. 

23. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem 

jeho činnosti ve výši nejméně 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
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SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii 

této pojistné smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo 

za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady 

o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů). 

Článek VII.  

Odevzdání a převzetí díla 

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. 

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli.  

3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel nemá 

právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím protokole s tím, že 

se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího protokolu v 

dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje 

vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.  

4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních 

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku 

protokolárního převzetí díla objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) 

kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

Článek VIII. 

Platnost a účinnost SoD 

Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto SoD se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, 

zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

2. Změny a doplnění této SoD jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 

obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této SoD bude vykládán výhradně podle 

obsahu SoD, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou 

druhé straně před uzavřením SoD. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá 

ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto SoD, současně vylučují aplikaci 

ustanovení § 556 odst. 2 NOZ. 
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4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li 

to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je 

obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 

převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou 

obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ. 

7. Tato SoD se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

V Plzni dne 02.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................  ............................................................. 

Ing.Karel Popel  Václav Brunát 

starosta města  jednatel 

za objednatele  za zhotovitele 

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

 


