

ROZPOČET

Stavba: 03-2020 - Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Za Rájem v Kralovicích (zadání)

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Město Kralovice

Zhotovitel: BK-INVESTIS, spol.s r.o.

Místo: Kralovice

Zpracoval:

Datum: 12. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 000,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 000,00	0,000
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	0,000
4	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
5	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
6	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	0,000
7	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
Celkem						32 000,00	0,000