

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/66
Číslo smlouvy zhotovitele: /2021

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku


OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem **Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena **Ing. Zdeňkem Komůrkou**, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: 

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

JaP – Jacina, s.r.o.



sídlem Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze

zastoupen p. Petrem Jacinou - jednatel

IČO: 256 55 108

sp. zn. C 58497

Předmět díla:	Výměna vrat na solné hale u výroby solanky CM Brno
Termín plnění:	Od 15. 2. 2021 do 30. 4. 2021. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	Ořechovská 35, 619 00 Brno
Cena díla:	bez DPH 94 330,00 Kč 21 % DPH 19 809,30 Kč s DPH 114 139,30- Kč Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, včetně dodávky nutného materiálu, nutné k provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Způsob předání a převzetí díla:	Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD.
Záruka na jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců na práce a 60 měsíců na vrata od jeho předání na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.
Kontaktní osoba objednatele:	
Kontaktní osoba zhotovitele:	

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/66
Číslo smlouvy zhotovitele: /2021

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Objednatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje zhotovitel. Objednatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


V Brně 11. 2. 2021

V Brně 16. 2. 2021

.....
Za zhotovitele

Petr Jacina
JaP – Jacina, s.r.o.

.....
Za objednatele


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje