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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
 
mezi 
 
objednatelem: 
 
název: Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 
IČ:  46790080 
DIČ: CZ46790080 
sídlo: Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána 
adresa pro doručování: Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána 
e-mailová adresa: xxxxxx 
zastupuje:  Petr Markes, ředitel 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Chomutov 
číslo účtu:                        34439441/0100 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849 
 
a  
 
zhotovitelem: 
 
2. 
název: Lothar Lorenz 
IČ:  72711507 
DIČ: CZ7001152444 
sídlo: Třebízského 3089/22, Chomutov 430 03 
adresa pro doručování: Třebízského 3089/22, Chomutov 430 03 
e-mailová adresa: drabin@seznam.cz 
zastupuje:  Lothar Lorenz 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                        78-5608210287/0100 
Zápis ve veřejném živnostenském pod č.j. ŽÚ/2176/02, evidenční číslo 350302-13805-00  
 
 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Tato rámcová smlouva upravuje podmínky plnění dílčích veřejných zakázek na provedení 

lesnických prací v roce 2021 a způsob zadávání těchto zakázek jednotlivým zhotovitelům.  
 
2. Práva a povinnosti smluvních stran a podmínky plnění sjednané v této rámcové smlouvě jsou 

v plném rozsahu závazné pro všechny smluvní vztahy uzavírané na základě této smlouvy. 
 
3. Tato rámcová smlouva zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a jednotlivými 

zhotoviteli. Mezi jednotlivými zhotoviteli nevzniká na základě této smlouvy žádný vzájemný 
vztah. Neuzavření nebo neplatnost smlouvy ve vztahu k jednomu zhotoviteli nemá vliv na 
uzavření nebo platnost smlouvy mezi objednatelem a ostatními zhotoviteli. Stejně tak výpověď 
či odstoupení od smlouvy vyvolává účinky jen mezi objednatelem a konkrétním zhotovitelem a 
doručuje se pouze mezi těmito dvěma smluvními stranami. 
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II. Zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy 
 
1.  Objednatel není na základě této rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem 

dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb 
objednatele. 

 
2.  Dílčí veřejné zakázky bude objednatel zadávat zhotovitelům postupem podle ustanovení § 132 

odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tedy bez 
obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, a to tak, jak je popsáno níže. 

 
3.  V případě úmyslu zadat dílčí veřejnou zakázku podle této rámcové smlouvy objednatel písemně 

vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho zhotovitele, který se při uzavírání 
rámcové smlouvy umístil pro daný druh plnění jako první v pořadí. Odmítne-li tento zhotovitel 
návrh předložit, vyzve objednatel zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Obdobným 
způsobem postupuje objednatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nebo kdy návrh 
odmítne předložit i poslední zhotovitel v pořadí. 

 
4.  Pořadí, v jakém se zhotovitelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy, je uvedeno pro každý druh 

plnění zvlášť v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
5.  Výzva musí obsahovat zejména předmět, místo (definované alespoň lesnickým úsekem), termíny 

a rozsah plnění (definovaný předpokládaným počtem technických jednotek plnění). Objednatel 
je oprávněn k výzvě přiložit vzor smlouvy. Výzva nemusí obsahovat podrobně specifikované 
místo plnění (zpravidla seznam konkrétních lesních porostů dle lesního hospodářského plánu) – 
v takovém případě určí místo plnění objednatel po uzavření smlouvy při předání místa plnění, 
přičemž je  povinen dbát, aby se jednotlivá místa plnění jednoho zhotovitele v rámci jedné dílčí 
smlouvy nacházela pokud možno ve vzájemné bezprostřední blízkosti. 

 
6.  Podepsaný písemný návrh na uzavření smlouvy musí zhotovitel doručit v listinné podobě 

objednateli ve dvou vyhotoveních do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. 
Přiložil-li objednatel k výzvě vzor smlouvy, je zhotovitel povinen jej použít a je oprávněn v něm 
měnit jen objednatelem označené části. Nedoručení návrhu smlouvy ve lhůtě uvedené ve větě 
první nebo nesplnění jiných podmínek této rámcové smlouvy se považuje za odmítnutí 
předložení návrhu. 

 
7. Umožní-li to objednatel výslovně ve výzvě, je zhotovitel oprávněn v návrhu smlouvy uvést nižší 

rozsah plnění, tj. nabídnout realizaci nižšího počtu technických jednotek, než je celkový počet 
technických jednotek požadovaný objednatelem. Objednatel může ve výzvě podrobněji upravit 
podmínky, tj. zejména určit, která území požaduje realizovat jako celek a zhotovitel tedy nesmí 
nabídnout realizaci díla jen na části z nich. Se zbylou částí plnění se objednatel obrátí na druhého 
zhotovitele v pořadí a postupuje obdobně jako v odst. 3 a násl. této smlouvy. Rovněž druhý a 
každý další zhotovitel v pořadí má právo navrhnout nižší rozsah plnění dle tohoto odstavce. 

 
8.  Řádný a včas doručený návrh smlouvy objednatel podepíše a v jednom vyhotovení doručí zpět 

zhotoviteli, čímž je smlouva uzavřena. Nebyl-li návrh doručen včas nebo nebyl-li řádný, 
objednatel o tom zhotovitele vhodným způsobem vyrozumí a vyzve k předložení návrhu smlouvy 
dalšího uchazeče v pořadí. 

 
9.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že z kapacitních či jiných objektivních 

důvodů nebude po určitou dobu schopen uzavírat dílčí smlouvy, a tedy se na tuto dobu vzdává 
práva být objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy. Toto období 
musí zhotovitel v oznámení výslovně označit datem jeho počátku a konce. Po doručení tohoto 
oznámení objednatel zhotovitele na uvedenou dobu vyřadí z pořadí rozhodného pro zasílání 
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výzev k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy a po uplynutí této doby jej zařadí zpět. 
Zhotovitel může dobu uvedenou v oznámení kdykoliv změnit novým písemným oznámením, 
avšak jde-li o zkrácení doby, na kterou se práva vzdal, nabyde takové oznámení účinnosti 
nejdříve tři pracovní dny po jeho doručení objednateli. Doručení oznámení podle tohoto 
odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti řádně a včas plnit již uzavřené dílčí smlouvy a nemá 
vliv ani na výzvy, které objednatel zhotoviteli doručil předtím, než mu bylo doručeno oznámení 
zhotovitele podle tohoto odstavce.  

 
10.  Zhotovitel se zavazuje  vždy před předložením návrhu dílčí smlouvy podrobně seznámit s místem 

plnění, bylo-li ve výzvě podrobně specifikováno, a písemně upozornit objednatele, pokud zjistí, 
že objednatel nesprávně odhadl počet technických jednotek plnění. Objednatel je v takovém 
případě povinen svůj odhad přezkoumat a buď písemně sdělit zhotoviteli, že na něm trvá, nebo 
jej upravit. Od okamžiku doručení tohoto sdělení běží zhotoviteli nová lhůta k předložení návrhu 
smlouvy, avšak pouze v délce 3 pracovních dnů. 

 
 

III. Předmět a rozsah dílčích zakázek 
 

1.  Způsobem popsaným v této rámcové smlouvě budou zadávány dílčí zakázky na provedení díla - 
lesnických prací specifikovaných v technologických listech, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
Jednotlivé druhy plnění budou vždy zadávány jako samostatné dílčí zakázky. 

 
2.  Rozsah dílčí zakázky stanovuje objednatel ve výzvě k předložení návrhu na uzavření smlouvy, a 

to formou odhadu počtu technických jednotek plnění (dále též „TJ“), tj. jednotek, ve kterých jsou 
jednotlivá plnění naceněna dle příloh této rámcové smlouvy a ve kterých též bude měřen jejich 
objem. Rozsah dílčí zakázky může být snížen zhotovitelem v souladu s čl. II. odst. 7 této smlouvy. 

 
3.  Má-li být zakázka realizována ve více územích (definovaných objednatelem ve výzvě či při 

předání místa plnění, a to zpravidla formou vymezení konkrétních lesních porostů dle lesního 
hospodářského plánu), považuje se realizace zakázky v každém z těchto území za ucelenou část 
díla, která bude následně předávána a placena samostatně. 

 
4.  Smluvní strany berou na vědomí, že odhad počtu TJ provedený objednatelem není závazný, a že 

skutečný počet se může od toho předpokládaného lišit. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy a 
předání místa plnění, že by měl být celkový počet TJ oproti odhadu podstatně překročen, oznámí 
to písemně objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným novým odhadem TJ; neučiní-li 
to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu překročení počtu TJ zjistil, anebo zjistit měl a mohl, 
nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Za podstatné překročení se považuje 10% TJ a více. 
Objednatel může v případě oznámení zhotovitele o podstatném překročení počtu TJ od smlouvy 
odstoupit; cenu za již provedené práce zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele 
prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy do 5 pracovních dnů po doručení oznámení o 
překročení počtu TJ, platí, že se změnou odhadu počtu TJ souhlasí. 

 
5. Způsob výpočtu počtu TJ se řídí příslušnými normami a je u jednotlivých druhů plnění blíže 

popsán v technologických listech. Vzhledem k tomu, že v případě těžby dřeva se skutečný počet 
TJ zpravidla přesněji zjistí až po prodeji dřeva kupujícímu při jeho digitálním změření na pile, 
bude počet TJ u všech druhů těžeb a přibližování (části VZ 013 – 025) stanoven při převzetí díla 
objednatelem jako orientační. Konečný počet TJ se u těžeb stanoví až po digitálním změření 
dřeva vytěženého v rámci příslušného díla či ucelené části díla dle odst. 3. O výsledku měření je 
objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat. Nebude-li dřevo digitálně 
změřeno do 5 měsíců od převzetí díla objednatelem od zhotovitele nebo nebude-li v této lhůtě 
zhotovitel o výsledku digitálního měření informován, stává se orientační počet TJ stanovený při 
převzetí díla počtem konečným. 
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6. Je-li to v příslušné příloze této smlouvy u některého druhu plnění uvedeno, je uvedený materiál 

k provedení díla povinen opatřit objednatel a předat jej zhotoviteli v přiměřené lhůtě od jeho 
výzvy v místě určeném objednatelem, zpravidla však v sídle objednatele. Ode dne předání 
materiálu zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na tomto materiálu. 

 
 

IV. Místo a termíny plnění dílčích zakázek 
 

1.  Dílčí zakázky budou prováděny na pozemcích, s nimiž hospodaří objednatel, a které jsou 
uvedeny v Porostní mapě LHC, která je Přílohou č. 3 této smlouvy. 

 
2.  Místo provádění díla bude ve výzvě objednatele k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy a 

následně v dílčí smlouvě definované alespoň lesnickým úsekem. Nebude-li výzva obsahovat 
konkrétní specifikaci místa plnění (zpravidla seznam konkrétních lesních porostů dle lesního 
hospodářského plánu), určí místo plnění objednatel po uzavření smlouvy při předání místa 
plnění. 

   
3.  Termín zahájení díla a termín provedení díla budou vždy konkrétně specifikovány ve výzvě 

objednatele k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy a následně v dílčí smlouvě. Ve 
stanoveném termínu zahájení díla je zhotovitel povinen zahájit provádění díla a ve stanoveném 
termínu provedení díla je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli. 

 
4.  Překročení odhadovaného počtu TJ není důvodem pro prodloužení termínu plnění. 
 
5.  V případě, že dílo nemůže být dokončeno v termínu stanoveném v dílčí smlouvě z důvodu 

objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění díla, je 
zhotovitel oprávněn požádat objednatele o prodloužení termínu. Uzná-li objednatel existenci 
těchto objektivních důvodů, dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty pro 
dokončení sjednaných činností, a to formou dodatku k dílčí smlouvě. Ve výjimečných případech 
lze takto postupovat i opakovaně. 

 
 

V. Podmínky provádění díla 
 

1.  Objednatel je povinen: 
a)  předat zhotoviteli místo plnění ve stavu způsobilém k provádění díla, přičemž předání bude 

zaznamenáno v zadávacím pracovním lístku vz. LA511, který bude zhotoviteli předán při 
předání pracoviště (dále jen „pracovní lístek“) 

b)  seznámit (a to zpravidla formou pracovního lístku) zhotovitele s rozsahem požadovaného 
plnění, místem plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se 
zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci 

c)  řádně a včas platit zhotoviteli cenu díla 
d) řádně a včas předat zhotoviteli materiál k provádění díla, je-li jej pro konkrétní druh plnění 

povinen opatřit objednatel 
 
2.  Objednatel je oprávněn: 

a)  kontrolovat kvalitu provádění díla, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

b)  nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, 
stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího 
nebezpečí 
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3.  Zhotovitel je povinen: 
a)  plnit veškeré své povinnosti vyplývající z rámcové smlouvy, resp. z jednotlivých dílčích smluv 

s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technologickými postupy, rámcovou 
smlouvou, dílčími smlouvami a pokyny objednatele  

b)  provádět dílo na svůj náklad a nebezpečí 
c)  dodržovat právní předpisy k zajištění ochrany životního prostředí (používání biologicky 

odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu 
apod.), ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární 
ochrany, ochrany majetku fyzických a právnických osob 

d)  organizovat provádění díla tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník 
e)  ošetřit vhodným nátěrem stojící stromy poškozené činností zhotovitele nejpozději do konce 

dne, ve kterém k poškození došlo, a to na vlastní náklady 
f)  odstranit v důsledku činnosti zhotovitele zavěšené stromy nebo poškozené stojící stromy 

hrozící pádem nejpozději do konce dne, ve kterém k zavěšení či poškození došlo, a to na 
vlastní náklady 

g)  informovat pověřené zaměstnance objednatele o zjištěných závadách v místě provádění díla 
h) udržovat řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržování termínů k provádění 

údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění díla 
i)  při poškození oplocenky zajistit její provizorní opravu, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, 

a to do konce dne, ve kterém k poškození došlo; zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli a zajistit uvedení oplocenky do původního stavu nejpozději do předání díla 

j)  dodržovat zásady při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního 
odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích 

k)  okamžitě přerušit na pokyn objednatele vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života 
nebo zdraví, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění 
hrozícího nebezpečí 

l)  zahájit provádění díla ve stanoveném termínu a řádně v jeho provádění pokračovat až do 
doby dokončení a předání díla 

 
 

VI. Cena a platební podmínky 
 

1.  Ceny jednotlivých druhů plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 této rámcové smlouvy v podobě ceny 
za TJ, a to jednotlivě pro každého zhotovitele zařazeného do seznamu zhotovitelů vybraných pro 
příslušný druh plnění v souladu s tím, jak jednotliví zhotovitelé podali nabídky v rámci veřejné 
zakázky na výběr uchazečů pro uzavření této rámcové smlouvy.  

 
2.  Ceny plnění dle odst. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Je-li zhotovitel plátcem DPH, 

bude k uvedeným cenám při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. 
 
3.  Ceny plnění dle odst. 1 jsou závazné a nepřekročitelné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady 

zhotovitelů spojené s prováděním díla dle této rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv (včetně 
dopravy na pracoviště a zpět, včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných 
k provedení těchto prací a včetně veškerého materiálu, není-li jej v souladu s touto smlouvou 
povinen opatřit objednatel). 

 
4.  Celková cena každé dílčí zakázky (díla) se skládá ze součtu cen všech ucelených částí díla. Cena za 

každou ucelenou část díla bude tvořena součinem počtu TJ příslušné části díla a cenou za TJ 
stanovenou v příslušné příloze této smlouvy pro daného zhotovitele. 

  
5.   Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení 

této rámcové smlouvy. 
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6.  Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo vždy po řádném ukončení, předání a 
převzetí příslušné ucelené části díla. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 
21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

 
7.   Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných 

právních předpisů a musí k nim být přiložen doklad o převzetí příslušné části díla (zpravidla 
pracovní lístek) potvrzený objednatelem. Objednatel je oprávněn zhotoviteli přede dnem 
splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti nebo má 
jiné závady v obsahu nebo formě, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen 
v případě vrácení faktury fakturu opravit, případně vyhotovit fakturu novou, bezvadnou. 
Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 

 
8.  Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla 

odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě, že objednatel požaduje 
z důvodu vady díla slevu z ceny díla, je oprávněn si ji odečíst z ceny díla a zaplatit cenu díla již 
poníženou o tuto slevu, o čemž je povinen zhotovitele písemně informovat. 

 
9. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat 

po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní 
strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

 
10.   V případě těžeb, kde je počet TJ při předání díla stanoven v souladu s čl. III. odst. 5 této smlouvy 

jako orientační, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli po převzetí díla pouze částku 
odpovídající 85 % z orientační ceny díla vypočítané jako součin orientačního počtu TJ příslušné 
části díla a cenou za TJ. Konečná cena díla bude stanovena po stanovení konečného počtu TJ dle 
čl. III. odst. 5 této smlouvy a podle její výše objednatel buď zhotoviteli rozdíl v ceně doplatí, nebo 
jej vyzve k vrácení případného rozdílu. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 

1.  Po dokončení každé ucelené části díla dle čl. III. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen 
fyzicky předat příslušnou část díla objednateli v místě plnění a objednatel je povinen tuto část 
díla převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat písemně 
objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen se k předání díla 
dostavit, a to i tehdy, má-li být dílo předáno před termínem stanoveným pro provedení díla dílčí 
smlouvou. Za zhotovitele je povinen se k předání díla dostavit statutární orgán zhotovitele 
(v případě podnikající fyzické osoby tato fyzická osoba)  nebo jím písemně pověřený zástupce. 
Předání díla se uskuteční vždy v pracovní době objednatele, tj. v pracovní den mezi 6.30 – 15.00 
hod. 

 
2.  Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

 
3.  O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis (zpravidla v pracovním lístku), ve kterém musí 

být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme 
s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v zápisu uvedeny a musí být stanovena lhůta k 
jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen 
vady odstranit do 10 pracovních dnů ode dne předání díla. 
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4.  Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí části díla potvrzeno 
oběma smluvními stranami podpisem zápisu dle odst. 3. Dílo jako celek se považuje za předané 
okamžikem, kdy je předána poslední část díla. 

 
 

VIII. Odpovědnost za vady díla a způsobenou škodu 
 

1.  V případě zjištění vady díla je objednatel povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit zhotoviteli.  

 
2.   V případě odstranitelných vad má objednatel právo podle své volby na bezplatné odstranění vad 

nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstranění vad do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k odstranění vad 
a vady odstranit do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
3.   V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených 

lhůtách, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a 
zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. Stejné právo má objednatel 
v případě, že odstoupí, třeba i částečně, od dílčí smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. I v takovém případě má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů dle předchozí 
věty. 

 
4.   V případě vad neodstranitelných má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
 
5.  Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, které 

způsobí v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním činností) dle rámcové smlouvy, resp. 
jednotlivých dílčích smluv, a je povinen je nahradit v plném rozsahu. 

 
 

IX. Smluvní pokuty 
 

1.  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 
a)  ve výši 0,1% z celkové předpokládané ceny díla za každý započatý den prodlení s provedením 

díla 
b) ve výši 0,05% z celkové předpokládané ceny díla za každý započatý den prodlení 

s odstraněním vady díla, a to zvlášť za každou vadu 
c) ve výši 300,- Kč za každý strom, který nebyl na náklady zhotovitele řádně a včas ošetřen dle 

čl. V. odst. 3 písm. e) této rámcové smlouvy 
d) ve výši 1 000,- Kč za každý 1 m3 neoprávněně vytěženého dříví; 
e) ve výši 5% z celkové předpokládané ceny díla, vyskytnou-li se na díle neodstranitelné vady; 
f) ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý zavěšený nebo poškozený strom, který nebyl řádně a 

včas odstraněn dle čl. V. odst. 3 písm. f) této rámcové smlouvy 
g)  ve výši 20,- Kč za každou sazenici poškozenou v rámci činnosti „Ochrana kultur proti buřeni“ 

(kód činnosti 024 00) 
h) ve výši 7,- Kč za každou sazenici, která nebyla vysazena ve stanoveném termínu a ani do tří 

dnů po něm v rámci činnosti „Zalesňování 1./2. (bez materiálu)“ (kód činnosti 016 211) 
i) ve výši 1 000,- Kč za každý 1 m3 dřeva, u něhož byl nesprávně proveden jakýkoliv úkon 

v rámci činnosti „Manipulace dřeva na OM“ (kód činnosti 126 000) 
j) ve výši 0,03% z celkové předpokládané ceny díla za každý jednotlivý případ porušení jiné 

povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté 
přiměřené lhůtě, a to za každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá. 

k) ve výši 35,- Kč za každý 1kg materiálu spotřebovaného nad rámec standardu stanoveného 
technologickým listem v rámci činnosti „Ochrana kultur pro zvěři“ (kód činnosti 023 312) 
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2.  Celková předpokládaná cena díla se pro účely tohoto článku stanovuje výpočtem dle čl. VI. 

odst. 4, přičemž se použije odhad TJ uvedený v dílčí smlouvě nebo odhad TJ provedený 
zhotovitelem dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, byl-li objednateli oznámen a neodstoupil-li 
objednatel od smlouvy. 

 
3. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti, jestliže je smluvní pokuta 

stanovena určitým procentem za každý den prodlení, se dohodou smluvních stran omezuje na 
maximálně 10 % celkové předpokládané ceny díla. V případě prodlení s provedením díla se výše 
smluvní pokuty omezuje na 50 % celkové předpokládané ceny díla. 

 
4.  Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění 

je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
 
5.  Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného zhotoviteli 
dle této rámcové smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

 
 

X. Odstoupení od dílčí smlouvy 
 

1.  Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
2.  Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní 

straně právo odstoupit od dílčí smlouvy, považují zejména: 
a)  prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 3 pracovní dny 
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 15 dní – stejné účinky má i prohlášení 

zhotovitele o tom, že termín o tuto dobu nedodrží 
c) provádění díla zhotovitelem v rozporu s rámcovou nebo dílčí smlouvou, jestliže zhotovitel 

nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele 
 

3.  Objednatel může od smlouvy odstoupit též z důvodů a v souladu s čl. III. odst. 4 této rámcové 
smlouvy.  

  
4.  Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně. 
 
5.   Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od 

smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 
smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

 
6.  V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, 

které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace 
objednateli. 

 
7.   Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnost zhotovitele k zaplacení smluvních pokut a náhrady 

případné škody.  
 

XI. Poddodavatelé 
 

1.  Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby v rozsahu uvedeném v odst. 2, 
avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž 
prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem písemně 
informovat. 
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2.  Objednatel omezuje v souladu s §105 odst. 2 ZZVZ možnost plnit dílčí veřejné zakázky 

prostřednictvím poddodavatele tak, že poddodavatelsky je možno plnit pouze následující 
činnosti:  

 

013 Těžba dřeva, přibližování koněm na OM, manipulace na OM 

014 Těžba dřeva, přibližování UKT na OM, manipulace na OM 

015 
Těžba dřeva nahodilá (polomy) včetně přibližování UKT na OM, manipulace na OM a úklidu 
klestu 

016 Těžba dřeva, přibližování SLKT na OM, manipulace na OM  

017 
Těžba dřeva, přibližování SLKT  s hydraulickou rukou na OM, manipulace na OM - šetrná 
technologie 

018 Těžba dřeva JMP 

019 Těžba dřeva JMP, manipulace na P 

020 Přibližování koněm na OM nebo VM 

021 Přibližování UKT na OM 

022 Přibližování SLKT na OM 

023 Přibližování vyvážecí soupravou na OM 

035 Oprava a údržba lesních cest 

037 Černé skládky 

 

 
XII. Doba trvání rámcové smlouvy 

 
1.  Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do 31. 12. 2021. 
 
 

XIII. Výpověď rámcové smlouvy 
 
1.  Objednatel může písemně vypovědět rámcovou smlouvu bez výpovědní doby, učiní-li tak vůči 

všem zhotovitelům, z  důvodu vyčerpání finančních prostředků objednatele určených na plnění 
podle této smlouvy ve výši 18 300 000,- Kč bez DPH (osmnáct milionů tři sta tisíc korun českých) 

 
2.  Objednatel může písemně vypovědět rámcovou smlouvu bez výpovědní doby vůči konkrétnímu 

zhotoviteli z následujících důvodů: 
a)  zhotovitel nepředložil objednateli na jeho výzvu řádně a včas návrh dílčí smlouvy, a to při 

zadávání tří po sobě jdoucích dílčích zakázek bezprostředně předcházejících výpovědi, nebo 
b)  objednatel odstoupil od dílčí smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele 

 
3.  Zhotovitel může písemně vypovědět rámcovou smlouvu i bez udání důvodů, a to s tříměsíční 

výpovědní dobou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
objednateli. 
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XIV. Závěrečná ustanovení 
 

1.  Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 
2.  Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou listinnou formou. 
 
3.   Smluvní strany sjednávají, že pokud zákon nebo tato smlouva vyžaduje pro právní jednání 

písemnou formu, je tato naplněna doručením písemného sdělení buď v listinné podobě 
s vlastnoručním podpisem, nebo též v podobě elektronické (e-mailem, datovou schránkou), 
připojí-li k ní oprávněná osoba odesílatele elektronický podpis. Písemnost musí být doručena 
v listinné podobě, pouze pokud tak výslovně stanovuje smlouva. Písemnosti se doručují na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, adresu datové schránky nebo na poslední adresu, kterou 
smluvní strana pro tyto účely písemně oznámí druhé smluvní straně. 

 
4.  S ohledem na množství zhotovitelů nejsou podpisy všech účastníků na jedné listině, ale 

objednatel podepisuje tuto smlouvu s každým zhotovitelem zvlášť. Z každého takového výtisku 
dostane jedno vyhotovení příslušný zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel, přičemž přílohou 
každého takového výtisku jsou vždy pouze přílohy týkající se příslušného zhotovitele. 

 
5.  Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č.1 - Pořadí, v jakém se zhotovitelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy 
Příloha č.2 - Technologické listy  
Příloha č.3 - Porostní mapa LHC (pozemky, na nichž hospodaří objednatel Městské lesy 

Chomutov,  příspěvková   organizace) 
Příloha č.4 - Dopravní řád 
Příloha č.5 - Přehledové listy činností zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva 
Příloha č.6 - Přehled o poddodavatelích zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva 

 
6.  Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.  
 
 
 
 
 
V ..................................... dne ...................... V .......................................... dne ................... 
 
 
 
 
 
…..................................................................                        …….............................................................……  
Městské lesy Chomutov,      Lothar Lorenz 
příspěvková organizace 
Petr Markes, ředitel 
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Příloha č.1 - Pořadí, v jakém se zhotovitelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy 
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Příloha č.2 - Technologické listy  
 

TECHNOLOGICKÉ LISTY ČINNOSTÍ 

k veřejné zakázce  

Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2021 na území Městských lesů Chomutov 

 

 

část VZ 001 

TECHNOLOGICKÝ LIST: ZALESŇOVÁNÍ 1./2.  

Technologický postup: Přeprava sazenic z chladicího boxu nebo sněžné jámy 

v pytlích, okamžité založení na pasece do stínu, přikrytí 

pytlem nebo klestem. 

Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. 

Vyhledání plošky, úklid těžebních zbytků, rozseknutí drnu ve 

velikosti plošky 0,35x0,35 m sekeromotykou. Stržení drnu a 

prokypření půdy do hloubky 0,25-0,35 m, vytvoření kopečku. 

Vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a 

zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění 

sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava 

povrchu. Přenesení k další plošce. Po celou dobu bude 

kořenový systém chráněn proti světlu a vysychání vhodným 

způsobem, např. bílým pytlem z PVC o minimálním objemu 

100 l. 

Spony sazenic a velikost plošky určuje revírník pro každou 

plochu zvlášť. 

První den výsadby ošetřit místo výsadby aplikací pachového 

ohradníku (Antifer pěna, Duftzaun pěna…) 

Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost. 

Pracovní nástroje a 

materiál zajištěný 

zhotovitelem: 

Bílý PVC pytel s černým vnitřkem k přenášení sazenic proti 

zasychání kořínků, sekeromotyka, sadbovač, repelent 

(pachový ohradník) 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Sazenice  

Terén: Nepřipravená půda (drn) na určeném místě 

Pravděpodobné období 

realizace: 

březen - květen 

popřípadě září – říjen (dle druhu sazenic) 

(dle klimatických podmínek) 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

8,50 Kč/ks 

Kvalifikační požadavky: znalost pracovat se sadebním materiálem, znalost pracovního 

postupu a samotného vysazování sazenic 
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část VZ 002 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OPLOCENKY – STAVBA 

Technologický postup: Ke stavbě oplocenek lze použít dřevo ze SM, BO, MD, DB, 

dříví musí být bez známek hniloby, průměry u dřevěných tyčí 

a kůlů se měří bez kůry na tenčím konci, spodní část sloupků 

musí být odkorněná v délce o 10 cm větší, než je zahloubení 

sloupků, sloupek musí být pevně ukotven, délka dřevěných 

sloupků závisí na jednotlivých typech oplocenek, spodní část 

vzpěr je ukotvena tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 

kůly jsou od sebe vzdáleny 3 m; každý třetí kůl je upevněn 

vzpěrou a rohové kůly jsou upevněny dvěma vzpěrami, 

vzpěry jsou přichyceny ve 2/3 výšky kůlů, čelo vzpěry 

seříznuté. Hřebíky na konstrukce mají dvojnásobnou délku 

průměru přitloukaného materiálu, vyčnívající hroty jsou 

zahnuty k dřevěné části oplocenky. Pro každou oplocenku 

budou zhotoveny dva přelezy umístěné úhlopříčně. Použitý 

materiál: drátěné pletivo o minimální výšce 160 cm.  

Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost. 

Pracovní nástroje: Zatloukač (buchar), sekeromotyka, popřípadě rýč, sekera, 

kladivo, kleště, buchar, JMP 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Pletivo, kůly, vzpěry, hřebíky 

Terén: Lesní terén  

Pravděpodobné období 

realizace: 
Březen – listopad (dle klimatických podmínek) 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

40,- Kč/m 

Kvalifikační požadavky: Znalost pracovat s materiálem pro stavbu  

oplocenek v lesním terénu 
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část VZ 003 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OPLOCENKY - OPRAVA 

Technologický postup: Vyhledání poškozených části oplocenek, případná výměna 

poškozených kůlů, přitlučení uvolněného pletiva novými 

hřebíky, oprava ostatních poškozených částí (materiál – 

hřebíky, pletivo, napínací drát, dřevěné kůly). 

Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost. 

Pracovní nástroje: JMP, kleště, kladivo, sekera. 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Pletivo, kůly, vzpěry, hřebíky, buchar 

Terén: Lesní terén 

Pravděpodobné období 

realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku dle klimatických  

Podmínek. 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

125,- Kč/hod. 

Kvalifikační 

požadavky: 

Znalost pracovat s materiálem pro opravu oplocenek v lesním 

porostu. 

 

 

část VZ 004 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OPLOCENKY - LIKVIDACE 

Technologický postup: Odstranění nefunkčního pletiva z dřevěných částí oplocenky, 

veškeré kovové a ostatní likvidované prvky nelze ponechat 

v porostu, musí být odvezeny a zlikvidovány dle platných 

předpisů, dřevěné části jsou složeny na hromadě, kde mohou 

být bezpečně ponechány, hřebíky se odstraňují, případně se 

bezpečně ohnou tak, aby bylo zamezeno zranění, při likvidaci 

nesmí dojít k poškození dřevin a kultur v porostu; dodržování 

předpisů BOZ pro pěstební činnost. 

 

Pracovní nástroje: JMP, kladivo, kleště, buchar 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
 

Terén: lesní terén 

Pravděpodobné období 

realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku dle klimatických 

podmínek 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

125,- Kč/hod. 

Kvalifikační požadavky: Znalost pracovat s materiálem v lesním porostu 
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část VZ 005 

TECHNOLOGICKÝ LIST: INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA PLETIVEM 

Technologický postup: Instalace pletiva se provádí upevněním tubusu na min. dva 

DB/AK řezané kůly o průřezu min. 5 x 3,5 cm nebo MD/BO 

řezané kůly o průřezu min. 6 x 4 cm. Kůl je v zemi zapuštěn do 

hloubky min. 40 cm. K upevnění se může využít kulatina o 

patřičném profilu, zatlučená do země a odkorněná (min. 10 cm 

nad půdní povrch). Výška kůlu po instalaci může být nižší než 

tubus max. o 5 cm. Kůly musí být zatlučeny svisle a nelze s nimi 

pohybovat, nesmí být na horním konci rozštípnuté ani jinak 

poškozené. V pevném, kamenitém podloží jsou kůly upevněny 

do předem připraveného otvoru v zemi (špice) odpovídajících 

rozměrů, kůly budou před upevněním na dolním konci 

zašpičatělé. Vzniklá mezera mezi upevněným kůlem a ochranou 

je max. 2 cm. Pletivo musí být ke každému kůlu přichyceno 

vázacím drátem o min. průměru 1,0 mm, a to cca 20 cm nad 

povrchem půdy a cca 20 cm pod horním okrajem tubusu a ve 

střední části. Drátěný úvazek je proveden na dvě otočky, pevně 

utažen kolem kůlu, přesahující zbytek drátu je nutné ohnout 

(neuštipovat) tak, aby nepoškozovaly rostoucí stromek. Oba 

přesahující konce úvazků musí zůstat min. 10 cm dlouhé. 

Pracovní nástroje: Kladivo, palice, kleště apod. 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Pletivo, kůly, hřebíky, drátek 

Terén: Lesní porosty 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Červen - září 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

60,- Kč/ks 

Kvalifikační požadavky: Proškolení 
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část VZ 006 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OCHRANA KULTUR PROTI BUŘENI - OŽIN 

Technologický postup: Ožíná se buřeň okolo sazenice v kruhu o průměru 80 cm srpem 

nebo křovinořezem. Výška strniště je maximálně 10 cm. 

Ožnutá buřeň je rozprostřená na ploše mimo sazenice. Za 

zmetkovou práci s následnou sankcí se považuje useknutý 

terminální výhon, naseknutý nebo strunou poškozený kmínek. 

Pracovní nástroje: Srp, křovinořez opatřený strunou, kosa 

Terén: Zabuřeněná lokalita 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Červen - září 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

1,- Kč/ks 

Kvalifikační 

požadavky: 

Znalost pohybu v terénu, schopnost vyhledávání sazenic 

k ožnutí. V případě použití křovinořezu platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení pro práci s křovinořezem. 

 

část VZ 007 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OCHRANA KULTUR PROTI BUŘENI - HERBICID 

Technologický postup: Ve smrkových kulturách se provádí meziřádkový postřik 

ručními postřikovači s krytými tryskami. U sazenic v řadách se 

provádí postřik podél vysázených řad v šířce 1,0 – 1,2 m, u 

pravidelně uspořádaných výsadeb se ošetřují kruhové plošky 

(poloměr 0,4 – 0,6 m) okolo sazenic. Meziřádkový postřik se 

musí provádět v době, kdy buřeň dosahuje výšky 15 – 20 cm 

(nesmí být stejně vysoká nebo vyšší než sazenice). V listnatých 

a borových kulturách a kulturách zahuštěných přirozeným 

náletem se aplikuje koncentrovaný roztok Roundupu (1:2) 

knotovými aplikátory s šířkou knotů 15 – 30 cm. Aplikace 

vyžaduje pečlivost a odpovědnost pracovníků. 

Pracovní nástroje: Postřikovač, ochranné pracovní pomůcky 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Herbicid 

Terén: Lesní porosty 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Bezpečné použití přípravku je omezené na 3 – 4 týdny v červnu 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

3 800,- Kč/ha 

Kvalifikační 

požadavky: 

Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 

326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 



17 

 

část VZ 008 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OCHRANA KULTUR PROTI HLODAVCŮM  

Technologický postup: Vyhledání vhodného místa v lesním porostu pro kladení 

návnad, např. vyhledání otvorů v zemi, uložení pod drn atd.; 

vložení igelitové kapsičky tak, aby se zamezilo pozření jinými 

živočichy, než jsou hlodavci. Vkládají se jen povolené 

chemické prostředky - návnady. Pracovat se musí velmi 

obezřetně, používat odpovídající ochranné pracovní 

prostředky pro práci s jedy.  Dávka pro aplikaci návnad je 

stanovena dle platných předpisů. 

Pracovní nástroje: Odpovídající ochranné rukavice 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Rodenticidy, igelitová kapsička 

Terén: Lesní porosty určené k aplikaci 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Říjen - listopad 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

1 600,- Kč/ha 

Kvalifikační požadavky: Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 

326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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část VZ 009 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OCHRANA KULTUR PROTI ZVĚŘI 

Technologický postup: Příprava nátěrové hmoty na předepsanou koncentraci. Nátěr 

terminálního výhonu sazenice (minimální ošetřená délka 

terminálu je ½). Repelent nesmí poškozovat životní prostředí. 

Po provedené práci se prázdné obaly likvidují odvozem na 

určené místo. Za zmetkovou práci se považuje použití 

nerozmíchaného repelentu smytého deštěm, ošetření 

terminálního výhonu v menší než minimální délce a neuklizené 

veškeré obaly. Spotřeba repelentu se řídí normou uvedenou 

výrobcem na obalu. 

Pracovní nástroje: Štětec, gumové rukavice, kbelík, míchací kolík 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Repelenty 

Terén: Lesní porost 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Září - prosinec 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

0,50 Kč/ks 

Kvalifikační 

požadavky: 

Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 

326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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část VZ 010 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OCHRANA KULTUR PROTI KLIKOROHU  

Technologický postup: Ochrana sazenic se provádí máčením. Sazenice nesmí být 

narašené a přípravek se nesmí dostat do kontaktu s kořeny, 

přitom je důležité, aby se sazenice ponořily až po kořenový 

krček, protože ten je nejčastějším místem žíru. Přípravek na 

kmínku musí zaschnout a sazenice je nutné nechat okapat tak, 

aby stékající insekticid nezasáhl kořeny. + postřik ke spodní 

části kmínku přímo na pasece. 

Pracovní nástroje: Kbelík, zádový postřikovač, ochranné pracovní pomůcky 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Insekticid 

Terén: Lesní porost 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Duben – červen, dle klimatických podmínek 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

900,- Kč/ha 

Kvalifikační 

požadavky: 

Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 

326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

část VZ 011 

TECHNOLOGICKÝ LIST: PROŘEZÁVKY 

Technologický postup: Provedení prací pomocí JMP, křovinořezu s biologicky 

odbouratelnými mazadly (oleji); z plochy se odstraňují  

vyznačení jedinci řezem, po provedené prořezávce je hmota  

stažena k zemi a rozřezána; 

dodržování předpisů pro pěstební a těžební činnost. 

Pracovní nástroje: JMP, křovinořez 

Terén: Lesní porost s vyznačením jedinců k prořezání (zkusné 

plochy) 

Pravděpodobné období 

realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku, dle klimatických  

podmínek 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

220,- Kč/Nh 

Kvalifikační požadavky: Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení 

obsluhy JMP; platné osvědčení o opakovaném školení a 

přezkoušení obsluhy křovinořezu 
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část VZ 012 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OSTATNÍ PRÁCE V PĚSTEBNÍ ČINNOSTI  

Technologický postup: Ostatní práce v pěstební činnosti v sobě zahrnují jiné práce 

neuvedené na technologických listech, jako jsou např.: 

zakládání a pokrytí sadebního materiálu proti usychání, 

odstranění následků přívalových dešťů, sněhu při kalamitách, 

uvolnění vývratů a větví z lesních cest, síje, přísevy, sběr 

semen atd. 

Pracovní nástroje: Dle aktuální potřeby 

Terén: Lesní a ostatní plochy 

Pravděpodobné období 

realizace: 
V průběhu celého kalendářního roku dle naléhavosti 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

120,- Kč/hod. 

Kvalifikační požadavky:  
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část VZ 013 

TECHNOLOGICKÝ LIST: TĚŽBA DŘEVA, PŘIBLIŽOVÁNÍ KONĚM NA OM,   

                                              MANIPULACE NA OM 

Technologický postup: Těžba dřeva:  

Těžba dřeva je prováděna podle zásad uvedených v nařízení 

vlády č. 28/2002 Sb. s platností od 1. 1. 2003. 

Dále je nutno zejména: 

- do mechanizačních prostředků používat pouze 

odbouratelné oleje, mazadla 

- zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 

cm na slabém konci (hroubí) 

- provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby 

nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a 

dalších zařízení, např. oplocenek. Asanaci případně 

poškozených lokalit těžební činností je nutno provést 

neprodleně, řídí se ČSN 736108.  

- zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde 

se provádí těžba 

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové 

tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části 

vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby 

sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, 

oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena. 

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a 

údaje z prvotního dokladu – číselníku L10. 

Přibližování: 

Použité technologie – koněm 

Představuje zapojení a transport vytěžené dřevní hmoty 

z lokality P (pařez) po přibližovací lince, cestě na lokalitu OM 

(odvozní místo), včetně vypojení a ukládání na skládku; je 

přiblíženo veškeré vytěžené dříví z porostů s průměrem od 7 

cm na slabém konci (hroubí); přibližování dříví musí probíhat 

v maximální možné míře šetrně k stojícím stromům, náletům, 

nárostům a kulturám, poškozené stromy musí být neprodleně 

ošetřeny, stojící stromy nesmí být využívány jako zarážky při 

skládkování dříví, v případě, že bude přibližováním dřeva 

poškozená oplocenka, musí být do konce pracovní směny 

provedena alespoň provizorní oprava k zamezení vniku zvěře 

do oplocenky; dodržování předpisů BOZ pro těžební činnost. 

Dojde-li k případnému poškození lokalit přibližováním dříví, 

řídí se jejich odstranění ČSN 736108. Svážnice/přibližovací 

linka bude upravena do původního stavu. 

Manipulace: 

Přiblížené surové kmeny se manipulují na potřebnou délku 

podle požadavků odběratelů a kvality sortimentů, zpravidla 

kulatina 4-5 m, palivo 2,5 m (vyhnilé oddenky) a vrcholové 

části kmenu (špičky) na výřezy dle potřeby, vyráběné 

sortimenty: kulatina, vláknina, palivové dříví 

Pracovní nástroje: Těžba: JMP 
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Přibližování: Kůň  

Manipulace: JMP, měřidla 

Terén: Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod. 

Pravděpodobné období 

realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků 

zadavatele 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

250,- Kč/Nh 

Kvalifikační požadavky: Těžba: Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP 

Manipulace: Platné osvědčení o opakovaném školení a 

přezkoušení obsluhy JMP 
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část VZ 014 

TECHNOLOGICKÝ LIST: TĚŽBA DŘEVA, PŘIBLIŽOVÁNÍ UKT NA OM,  

                                              MANIPULACE NA OM 

Technologický postup: Těžba dřeva:  

Těžba dřeva je prováděna podle zásad uvedených v nařízení 

vlády č. 28/2002 Sb. s platností od 1. 1. 2003. 

Dále je nutno zejména: 

- do mechanizačních prostředků používat pouze 

odbouratelné oleje, mazadla 

- zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 

cm na slabém konci (hroubí) 

- provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby 

nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a 

dalších zařízení, např. oplocenek. Asanaci případně 

poškozených lokalit těžební činností je nutno provést 

neprodleně, řídí se ČSN 736108.  

- zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde 

se provádí těžba 

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové 

tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části 

vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby 

sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, 

oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena. 

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a 

údaje z prvotního dokladu – číselníku L10. 

Přibližování: 

Použité technologie – v polozávěsu UKT. 

Představuje zapojení a transport vytěžené dřevní hmoty 

z lokality P (pařez) po přibližovací lince, cestě na lokalitu OM 

(odvozní místo), včetně vypojení a ukládání na skládku; je 

přiblíženo veškeré vytěžené dříví z porostů s průměrem od 7 

cm na slabém konci (hroubí); přibližování dříví musí probíhat 

v maximální možné míře šetrně k stojícím stromům, náletům, 

nárostům a kulturám, poškozené stromy musí být neprodleně 

ošetřeny, stojící stromy nesmí být využívány jako zarážky při 

skládkování dříví, v případě, že bude přibližováním dřeva 

poškozená oplocenka, musí být do konce pracovní směny 

provedena alespoň provizorní oprava k zamezení vniku zvěře 

do oplocenky; dodržování předpisů BOZ pro těžební činnost. 

Dojde-li k případnému poškození lokalit přibližováním dříví, 

řídí se jejich odstranění ČSN 736108. Svážnice/přibližovací 

linka bude upravena do původního stavu. 

Manipulace: 

Přiblížené surové kmeny se manipulují na potřebnou délku 

podle požadavků odběratelů a kvality sortimentů, zpravidla 

kulatina 4-5 m, palivo 2,5 m (vyhnilé oddenky) a vrcholové 

části kmenu (špičky) na výřezy dle potřeby, vyráběné 

sortimenty: kulatina, vláknina, palivové dříví 

Pracovní nástroje: Těžba: JMP 
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Přibližování: UKT, vyvážecí souprava 

Manipulace: JMP, měřidla 

Terén: Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod. 

Pravděpodobné období 

realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků 

zadavatele 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

420,- Kč/Nh 

Kvalifikační požadavky: Těžba: Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP 

Přibližování: Kvalifikační průkaz UKT – platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení obsluhy UKT 

Manipulace: Platné osvědčení o opakovaném školení a 

přezkoušení obsluhy JMP 
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část VZ 015 

TECHNOLOGICKÝ LIST: TĚŽBA DŘEVA NAHODILÁ (POLOMY) VČETNĚ 

PŘIBLIŽOVÁNÍ UKT NA OM, MANIPULACE NA OM A ÚKLIDU KLESTU 

Technologický postup: Těžba dřeva:  

Těžba dřeva je prováděna podle zásad uvedených v nařízení 

vlády č. 28/2002 Sb. s platností od 1. 1. 2003. 

Dále je nutno zejména: 

- do mechanizačních prostředků používat pouze 

odbouratelné oleje, mazadla 

- zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 

cm na slabém konci (hroubí) 

- provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby 

nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a 

dalších zařízení, např. oplocenek. Asanaci případně 

poškozených lokalit těžební činností je nutno provést 

neprodleně, řídí se ČSN 736108.  

- zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde 

se provádí těžba 

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové 

tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části 

vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby 

sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, 

oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena. 

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a 

údaje z prvotního dokladu – číselníku L10. 

Přibližování: 

Použité technologie – v polozávěsu UKT. 

Představuje zapojení a transport vytěžené dřevní hmoty 

z lokality P (pařez) po přibližovací lince, cestě na lokalitu OM 

(odvozní místo), včetně vypojení a ukládání na skládku; je 

přiblíženo veškeré vytěžené dříví z porostů s průměrem od 7 

cm na slabém konci (hroubí); přibližování dříví musí probíhat 

v maximální možné míře šetrně k stojícím stromům, náletům, 

nárostům a kulturám, poškozené stromy musí být neprodleně 

ošetřeny, stojící stromy nesmí být využívány jako zarážky při 

skládkování dříví, v případě, že bude přibližováním dřeva 

poškozená oplocenka, musí být do konce pracovní směny 

provedena alespoň provizorní oprava k zamezení vniku zvěře 

do oplocenky; dodržování předpisů BOZ pro těžební činnost. 

Dojde-li k případnému poškození lokalit přibližováním dříví, 

řídí se jejich odstranění ČSN 736108. Svážnice/přibližovací 

linka bude upravena do původního stavu. 

Manipulace: 

Přiblížené surové kmeny se manipulují na potřebnou délku 

podle požadavků odběratelů a kvality sortimentů, zpravidla 

kulatina 4-5 m, palivo 2,5 m (vyhnilé oddenky) a vrcholové 

části kmenu (špičky) na výřezy dle potřeby, vyráběné 

sortimenty: kulatina, vláknina, palivové dříví 

Úklid klestu: 
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Uložení klestu a těžebních zbytků do hromad či pruhů o 

maximální šířce (průměru základny) 1,5 m, souběžně se 

stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostu; 

hromady či pruhy jsou na ploše rozmístěny tak, aby nedošlo 

k vyřazení části plochy z obnovy, souvislá délka pruhu 

nebude větší než 50 m, vzdálenost pruhů od sebe min. 25 m, 

při rozprostření klestu a těžebních zbytků nesmí být klest 

v žádném místě ve více vrstvách, při štěpkování těžebních 

zbytků a jejich ponechání na ploše musí být dodrženy 

stanovené zásady, klest a těžební zbytky nesmí být ukládány 

v těsné blízkosti lesních cest, OM, chodníků apod., 

dodržování BOZ předpisů pro pěstební činnost. 

Pracovní nástroje: Těžba: JMP 

Přibližování: UKT, vyvážecí souprava 

Manipulace: JMP, měřidla 

Úklid klestu: ručně 

Terén: Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod. 

Pravděpodobné období 

realizace: 

Polomy ze zimního období: v podhůří do 31. 5., v horách do 

30. 6. Dále v průběhu celého kalendářního roku dle potřeby 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

410,- Kč/Nh 

Kvalifikační požadavky: Těžba: Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP 

Přibližování: Kvalifikační průkaz UKT – platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení obsluhy UKT 

Manipulace: Platné osvědčení o opakovaném školení a 

přezkoušení obsluhy JMP 

Úklid klestu: znalost terénu a práce v lese 
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část VZ 018 

TECHNOLOGICKÝ LIST: TĚŽBA DŘEVA JMP 

Technologický postup: Těžba dřeva je prováděna podle zásad uvedených v nařízení 

vlády č. 28/2002 Sb. s platností od 1. 1. 2003. 

Dále je nutno zejména: 

- do mechanizačních prostředků používat pouze 

odbouratelné oleje, mazadla 

- zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 

cm na slabém konci (hroubí) 

- provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby 

nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a 

dalších zařízení, např. oplocenek. Asanaci případně 

poškozených lokalit těžební činností je nutno provést 

neprodleně, řídí se ČSN 736108.  

- zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde 

se provádí těžba 

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové 

tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části 

vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby 

sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, 

oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena. 

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a 

údaje z prvotního dokladu – číselníku L10. 

Pracovní nástroje: JMP 

Terén: Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod. 

Pravděpodobné období 

realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků 

zadavatele 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

210,- Kč/Nh 

Kvalifikační požadavky: Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o opakovaném 

školení a přezkoušení obsluhy JMP 
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Část VZ 019  

TECHNOLOGICKÝ LIST: TĚŽBA DŘEVA JMP, MANIPULACE NA P 

Technologický postup: Těžba dřeva je prováděna podle zásad uvedených v nařízení vlády 

č. 28/2002 Sb. s platností od 1. 1. 2003. 

Dále je nutno zejména: 

- do mechanizačních prostředků používat pouze odbouratelné 

oleje, mazadla 

- zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 cm na 

slabém konci (hroubí) 

- provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby nedocházelo 

k poškození okolních stromů, náletu a dalších zařízení, např. 

oplocenek. Asanaci případně poškozených lokalit těžební 

činností je nutno provést neprodleně, řídí se ČSN 736108.  

- zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde se 

provádí těžba 

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové tloušťky a 

délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části vytěženého 

kmene (číselník L10). V případě výroby sortimentů bude každý 

sortiment – výřez měřen samostatně, oddenková část bude 

v číselníku L10 vyznačena. 

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a údaje 

z prvotního dokladu – číselníku L10. 

Manipulace: Surové kmeny se manipulují na potřebnou délku 

podle požadavků odběratelů a kvality sortimentů, zpravidla 

kulatina 4-5 m, palivo 2,5 m (vyhnilé oddenky) a vrcholové části 

kmenu (špičky) na výřezy dle potřeby, vyráběné sortimenty: 

kulatina, vláknina, palivové dříví 

Pracovní nástroje: JMP 

Terén: Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod. 

Pravděpodobné 

období realizace: 

V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků 

zadavatele 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technolog. jednotky: 
250,- Kč/Nh 

Kvalifikační 

požadavky: 

Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o opakovaném 

školení a přezkoušení obsluhy JMP 
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část VZ 024 

TECHNOLOGICKÝ LIST: MANIPULACE DŘEVA NA OM 

Technologický postup: V malé míře v případě specifické zakázky – různé délky a 

průměry výřezů dle požadavků zákazníka 

Pracovní nástroje: JMP, měřidla 

Terén: Lesní porosty 

Pravděpodobné období 

realizace: 
V průběhu celého kalendářního roku 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

190,- Kč/Nh 

Kvalifikační požadavky: Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení 

obsluhy JMP 

 

 

část VZ 027 – 028 

TECHNOLOGICKÝ LIST: ÚKLID KLESTU BEZ PÁLENÍ – VYJMA SMRKU 

PICHLAVÉHO, ÚKLID KLESTU BEZ PÁLENÍ – SMRK PICHLAVÝ 

Technologický postup: Uložení klestu a těžebních zbytků do hromad či pruhů o 

maximální šířce (průměru základny) 1,5 m, souběžně se 

stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostu; 

hromady či pruhy jsou na ploše rozmístěny tak, aby nedošlo 

k vyřazení části plochy z obnovy, souvislá délka pruhu 

nebude větší než 50 m, vzdálenost pruhů od sebe min. 25 m, 

při rozprostření klestu a těžebních zbytků nesmí být klest 

v žádném místě ve více vrstvách, při štěpkování těžebních 

zbytků a jejich ponechání na ploše musí být dodrženy 

stanovené zásady, klest a těžební zbytky nesmí být ukládány 

v těsné blízkosti lesních cest, OM, chodníků apod., 

dodržování BOZ předpisů pro pěstební činnost. 

Pracovní nástroje: Ručně, štěpkovač 

Terén: Rovina, svah apod. 

Pravděpodobné období 

realizace: 
V průběhu celého kalendářního roku 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena techn. 

jednotky (MCTJ): 

Vyjma smrku pichlavého - 90,- Kč/m3 

Smrk pichlavý – 100,- Kč/m3 

Kvalifikační požadavky: Znalost terénu a práce v lese 
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část VZ 029 

TECHNOLOGICKÝ LIST: DOČIŠTĚNÍ POROSTU PO TĚŽBĚ DŘEVA 

Technologický postup: Rozřezání poškozených stromů, zlomů, vývratů a 

nezužitkované hmoty, její úklid sházením na hromady, 

případně spálením (jde o hmotu nehroubí); úklid skládek po 

odvozu dřevní hmoty. 

Pracovní nástroje: JMP, ručně 

Terén: Lesní porost po těžbě a soustřeďování dřeva 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Celoročně, po provedení těžby a soustřeďování dřeva 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

140,- Kč/hod. 

Kvalifikační požadavky: platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení 

obsluhy JMP 

 

 

část VZ 031 

TECHNOLOGICKÝ LIST: CHEMICKÁ ASANACE KŮROVCOVÉ HMOTY 

Technologický postup: Postřik chemickými přípravky – insekticidy určenými 

k hubení kůrovce. 

Postřik lze provádět jen povolenými přípravky. Odříznutý a 

odvětvený kmen musí být chemicky ošetřen po celém 

povrchu. Postřik se neaplikuje za deště, mlhy a silného větru. 

Pracovní nástroje: Ruční nebo mechanické postřikovače 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Insekticid, pomocné barvivo 

Terén: Lesní terén dle specifik pro jednotlivé lokality  

Pravděpodobné období 

realizace: 
Ihned po zjištění napadení 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

150,- Kč/hod. 

Kvalifikační požadavky: Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 

326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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část VZ 032 

TECHNOLOGICKÝ LIST: STAVBA A OPRAVA MYSLIVECKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Technologický postup: Ke stavbě a opravě mysliveckých zařízení se použije jen  

zdravé dřevo, kůly (stojky) a ostatní použitý materiál musí 

odpovídat celkové zátěži a bezpečnosti stavěného posedu 

nebo krmného zařízení, velikost posedu nebo krmného 

zařízení určuje myslivecký hospodář po konzultaci 

s příslušnými odborníky. 

Opravy se provádí zjištěním místa poškození, výměnou 

poškozeného prvku, přitlučením, přikrytím poškozených míst 

proti průniku vody, opravy se provádí po provedené kontrole 

stavu posedů a krmných zařízení dle potřeby a naléhavosti. 

Dodržování předpisů pro ostatní práce v lesním hospodářství. 

Pracovní nástroje: Materiál, JMP, sekery, kleště a další dle potřeby 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
Dřevo, hřebíky 

Terén: Lesní porosty 

Pravděpodobné období 

realizace: 
V průběhu celého kalendářního roku 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

135,- Kč/hod. 

Kvalifikační požadavky: Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení 

obsluhy JMP, řidičský průkaz skupiny B nebo T 

 

 

část VZ 033 

TECHNOLOGICKÝ LIST: VÝŘEZ CEST 

Technologický postup: Uvolnění clonících větví řezem z přiléhajících stromů u 

lesních cest, jejich odstranění a úklid mimo cestu. 

Pracovní nástroje: JMP 

Terén: Lesní cesty 

Pravděpodobné období 

realizace: 

Před zabuřeněním, možno v průběhu celého kalendářního 

roku dle stavu jednotlivých cest 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

1 000,- Kč/km 

 

Kvalifikační požadavky: Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení 

obsluhy JMP 
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část VZ 038 

TECHNOLOGICKÝ LIST: ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A 

NEŽÁDOUCÍ BYLINNÉ VEGETACE - VODNÍ DÍLA A NÁDRŽE 

Technologický postup: Ožíná se vegetace na březích a na hrázích rybníků srpem nebo 

křovinořezem. Výška strniště je maximálně 10 cm. Ožnutá 

biomasa se ponechá rozprostřená na ploše.  

Odstraňování náletových dřevin se provádí pomocí ruční pilky, 

JMP nebo křovinořezu s kotoučem určeným k sečení mlází. 

Pokácené náletové dřeviny se stahují a narovnávají do hromad 

na místa předem určená zaměstnancem Městských lesů 

Chomutov.  

Pracovní nástroje: Srp, křovinořez opatřený strunou, kosa, ochranné pracovní 

pomůcky, ruční pilka, JMP. 

 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
/ 

Terén: Břehy a hráze rybníků 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Duben - Listopad 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

120,- Kč/hod 

Kvalifikační 

požadavky: 

Znalost pohybu v terénu k ožnutí. V případě použití 

křovinořezu platné osvědčení o opakovaném školení a 

přezkoušení pro práci s křovinořezem. V případě použití JMP 

platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy 

JMP. 
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část VZ 039 

TECHNOLOGICKÝ LIST: OSTATNÍ PRÁCE – VODNÍ DÍLA A NÁDRŽE 

Technologický postup: Ostatní práce v sobě zahrnují jiné práce neuvedené na 

technologických listech, jako jsou např.: čištění vtokových a 

odtokových částí vodních nádrží, odstranění následků 

přívalových dešťů, uvolnění vývratů a odstranění větví 

z vodních nádrží, výpomoc při opravách na vodních stavbách 

atd. 

Pracovní nástroje: Ochranné pracovní pomůcky, křovinořez, ruční pilka, JMP. 

 

Materiál dodaný 

zadavatelem: 
/ 

Terén: Vodní díla a nádrže a jejich břehy 

Pravděpodobné období 

realizace: 
Celý rok 

Výkon (denní, 

normohodiny): 
Nestanoven 

Maximální cena 

technologické jednotky 

(MCTJ): 

120,- Kč/hod 

Kvalifikační 

požadavky: 

Znalost pohybu v terénu, jedná se i o strmé svahy hrází 

rybníků. V případě použití křovinořezu platné osvědčení o 

opakovaném školení a přezkoušení pro práci s křovinořezem.  

V případě použití JMP platné osvědčení o opakovaném školení 

a přezkoušení obsluhy JMP. 
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Příloha č.3 - Porostní mapa LHC (pozemky, na nichž hospodaří objednatel Městské lesy Chomutov,  
příspěvková   organizace) 
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Příloha č.4 - Dopravní řád 
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Příloha č.5 - Přehledové listy činností zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva 
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Příloha č.6 - Přehled o poddodavatelích zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva 
 
Zhotovitel nebude využívat poddodavatele. 
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