
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 82229 CC-CZ:
Místo: Dražice Datum:            

Zadavatel: IČ: 62502646
Správa lesů města Tábora s.r.o. DIČ: CZ62502646

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 790 300,44

2020-13
Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

Lesostavby Třeboň a.s.

1 479 587,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 479 587,14 310 713,3021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-13

Stavba:

Místo: Dražice Datum:

Zadavatel: Správa lesů města Tábora s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

19 190,6015 860,00901 VRN

1 479 587,14 1 790 300,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 771 109,841 463 727,14101 LC Kobylí hlava

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82229 CC-CZ:
Místo: Dražice Datum:            

Zadavatel: IČ: 62502646
Správa lesů města Tábora s.r.o. DIČ: CZ62502646

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 463 727,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 463 727,14 21,00% 307 382,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 771 109,84

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

101 - LC Kobylí hlava

Lesostavby Třeboň a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 4 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dražice Datum:            

Zadavatel: Správa lesů města Tábora s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 463 727,14

HSV - Práce a dodávky HSV 1 463 727,14

1 - Zemní práce 39 205,67

4 - Vodorovné konstrukce 15 262,09

5 - Komunikace pozemní 1 247 415,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 487,33

997 - Přesun sutě 4 365,03

998 - Přesun hmot 34 991,67

101 - LC Kobylí hlava

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dražice Datum:            

Zadavatel: Správa lesů města Tábora s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 463 727,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 463 727,14

D 1 Zemní práce 39 205,67

1 K 113107324
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
300 do 400 mm

m2 12,000 65,88 790,56

VV "vozovka v místě propustků"
VV "km 0,01057;0,197" (3*2)*2 12,000

2 K 113108442
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva  bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv
tloušťky se živičným pojivem

m2 949,000 12,80 12 147,20

VV "stávající povrch vozovky v km 0,00-0,267" 949 949,000

3 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 18,000 97,60 1 756,80
VV "odpadní příkopy od propustku v km 0,01057;0,197" (0,6*15)*2 18,000

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500
m3

m3 260,400 66,79 17 392,12

VV "výkop pro doplnění podkladu vozovky v rozšíření v obloucích" 868*0,3 260,400

5 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 28,320 146,28 4 142,65

VV "výkop pro propustky"
VV "km 0,01057;0,197" (1,2*4,8+8,4)*2 28,320

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,920 86,05 681,52

VV "zásyp rýhy pro propustky:
VV "km 0,01057;0,197" (0,7*4,8+0,6)*2 7,920

7 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m2 66,000 34,77 2 294,82

VV "odpadní příkopy od propustku 0,006;0,218" (2,2*15)*2 66,000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 262,09
8 K 451571411 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. do 100 mm m2 17,000 73,77 1 254,09

VV "opevnění u čel propustků"
VV "km 0,01057;0,197" (3,6+4,9)*2 17,000

9 K 465511111
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho,
bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 17,000 824,00 14 008,00

VV "opevnění u čel propustků"
VV "km 0,01057;0,197" (3,6+4,9)*2 17,000

D 5 Komunikace pozemní 1 247 415,35

10 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm

m2 868,000 139,94 121 467,92

VV "doplnění podkladu vozovky v rozšíření v obloucích" 868 868,000

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 760,000 133,08 101 140,80
VV "hospodářské sjezdy"
VV "km 0,115 L" 210 210,000
VV "km 0,209 P" 80 80,000
VV "km 0,680 P" 60 60,000
VV "km 0,785 L" 60 60,000
VV Mezisoučet 410,000
VV "skládka dřeva km 0,125-0,175 L" 50*7 350,000
VV Součet 760,000

12 K 566401111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt  s vyrovnáním profilu v příčném i
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním,
v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

m2 3 994,000 23,20 92 660,80

VV "vyrovnání rozrytého krytu vozovky" 3994 3 994,000

13 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 12,000 186,89 2 242,68

VV "doplnění konstrukce vozovky v místě propustků v km 0,01057;0,197" 6*2 12,000

14 K 569811111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 50 mm m2 812,000 56,90 46 202,80
VV 812*0,5*2 812,000

15 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 3,600 261,50 941,40
VV "doplnění krajnice"
VV "u propustků - 0,3m3/bm" ((0,3*3)*2)*2 3,600

16 K 573411104 Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2 m2 3 710,000 33,29 123 505,90
VV "obnovení uzavíracího nátěru krytu vozovky" 3710 3 710,000

17 K 573411105 Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2 m2 3 710,000 36,61 135 823,10
VV "obnovení uzavíracího nátěru krytu vozovky" 3710 3 710,000

18 K 574381112
Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm

m2 3 791,000 164,45 623 429,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 487,33
19 K 919441221 Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 4,000 18 051,13 72 204,52

VV "propustky v km 0,01057;0,197" 2*2 4,000

20 K 919551014 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  plastových do DN 600 m 12,000 954,66 11 455,92
VV "propustky v km 0,01057;0,197" 6*2 12,000

21 M 28614158 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10 m 12,000 2 180,02 26 160,24
VV "propustky v km 0,01057;0,197" 6*2 12,000

22 K 938902111
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na
hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 103,000 32,79 3 377,37

VV "km 0,115-0,218" 103 103,000

23 K 938909611
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 812,000 11,44 9 289,28

VV "km 0,00-0,812" 812,0*0,5*2 812,000

D 997 Přesun sutě 4 365,03

24 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km

t 119,263 36,60 4 365,03

D 998 Přesun hmot 34 991,67

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 742,135 47,15 34 991,67

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

101 - LC Kobylí hlava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82229 CC-CZ:
Místo: Planá nad Lužnicí Datum:            

Zadavatel: IČ: 62502646
Správa lesů města Tábora s.r.o. DIČ: CZ62502646

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 860,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 860,00 21,00% 3 330,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 190,60

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

901 - VRN

Lesostavby Třeboň a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum:            

Zadavatel: Správa lesů města Tábora s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 860,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 860,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 860,00

901 - VRN

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum:            

Zadavatel: Správa lesů města Tábora s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 860,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 860,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 860,00
1 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

2 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 3 660,00 3 660,00

Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

901 - VRN
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