

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace
se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Stařeckým
IČ: 70889660
DIČ: CZ70889660

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Hybernská 1617/40, Praha 1 – Nové Město
49241648

CZ49241648

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka
č. 2154

Zastoupený:

Ing. David Richtř, předseda představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

(dále jen „poskytovatel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany hlavního města Prahy

Vzhledem k tomu, že

- a) objednatel má na základě zřizovací listiny svěřen do správy celý systém protipovodňové ochrany hl. m. Prahy; v této souvislosti je objednatel povinen zajistit servis a údržbu tohoto systému v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami,
- b) jednu z těchto povinností představuje povinné zajišťování technickobezpečnostního dohledu nad těmi částmi protipovodňového systému, které naplňují definici vodního díla (pevnými částmi systému protipovodňové ochrany); povinné provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly ukládá vlastníkově zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, který dále provádí vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany hlavního města Prahy

(dále jen „smlouva“)

Článek 1. Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu této smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

- 1.1 Předmět smlouvy – činnost vymezená v článku 3 této smlouvy.
- 1.2 TBD – technickobezpečnostní dohled ve smyslu § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
- 1.3 PPO HMP – Protipovodňová ochrana hlavního města Prahy.
- 1.4 Pro účely této smlouvy se použije také výklad pojmů dle vodního zákona (zejm. ustanovení § 2 vodního zákona).

Článek 2. Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany hlavního města Prahy“.
- 2.2 Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této smlouvy, že je odborně způsobilou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství podle ust. § 61 odst. 9 vodního zákona, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a dále prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky a této smlouvy, že jsou mu známy všechny relevantní podmínky nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu výše uvedené veřejné zakázky a této smlouvy.

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

- 2.3 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje k provedení činností specifikovaných v článku 3 této smlouvy a to za podmínek stanovených touto smlouvou, a objednatel se zavazuje platit poskytovateli dohodnutou cenu a to ve výši a za podmínek, stanovených touto smlouvou.

**Článek 3.
Předmět smlouvy**

- 3.1 Předmětem této smlouvy je zajištění TBD na objektech PPO HMP.
- 3.2 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, je poskytovatel povinen provádět TBD v plném rozsahu vyplývajícím z:
- vodního zákona,
 - vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly,
 - platných Programů technickobezpečnostního dohledu (dále též „PTBD“) na jednotlivých dílech pro dobu plnění vymezenou v čl. 4 této smlouvy.
- 3.3 Poskytovatel je povinen provádět TBD na vodních dílech specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, která obsahuje rovněž rozsah prováděných činností včetně jejich cen.
- 3.4 Poskytovatel je povinen provádět TBD způsobem dle přílohy č. 1 této smlouvy, obsahující podrobný popis činností TBD na objektech PPO HMP; tato příloha č. 1 se pro účely této smlouvy použije výlučně v rozsahu dopadajícím na činnosti, které jsou Předmětem této smlouvy dle přílohy č. 1.
- 3.5 V případě změny právních předpisů, které by vedly k nesouladu způsobu, nebo rozsahu plnění předmětu této smlouvy s právními předpisy se poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu uzavřít na žádost objednatele dodatek k této smlouvě, kterým smluvní strany upraví předmět plnění této smlouvy tak, aby byl v souladu s právními předpisy.

**Článek 4.
Doba plnění**

- 4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž v této době se poskytovatel zavazuje provádět činnosti TBD v rozsahu, jak jsou tyto činnosti uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.2 Poskytovatel se zavazuje předat výsledky plnění Předmětu smlouvy za každé skončené kalendářní čtvrtletí provádění TBD dle této smlouvy ve formě čtvrtletní zprávy o plnění TBD (dále jen „Čtvrtletní zpráva o plnění TBD“). Poskytovatel se zavazuje protokolárně předat objednateli každou Čtvrtletní zprávu o plnění TBD v místě dle čl. 5 odst. 5.2 vždy nejpozději do 14 dnů po skončení příslušného čtvrtletí; čtvrtletní zpráva o plnění musí obsahovat zejména:
- soupis veškerých provedených činností
 - upozornění na závažné nedostatky (poruchy, vady, poškození apod.) ohrožující funkčnost PPO s doporučením způsobu jejich odstranění.

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

**Článek 5.
Místo plnění**

- 5.1 Místem plnění Předmětu smlouvy jsou objekty Protipovodňové ochrany hl. m. Prahy uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a dále objekt rybníku umístěný v areálu školícího a výcvikového zařízení Žihle, nacházející se na adrese Nový Dvůr – Poustky 21, 331 65 Žihle.
- 5.2 Místem předání výsledků všech plnění dle Předmětu smlouvy je Odbor protipovodňových opatření a úkrytů CO Správy služeb hlavního města Prahy, v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

**Článek 6.
Cena**

- 6.1 Cena Předmětu smlouvy za dobu plnění uvedenou v článku 4 odst. 4.1 této smlouvy je smluvními stranami sjednána v celkové výši 5 479 420,- Kč bez DPH (dále jen „cena“), tj. 6 630 098,- Kč vč. DPH.
- 6.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné překročit a je podrobně stanovena za jednotlivá díla, etapy a činnosti, v příloze č. 1 této smlouvy, včetně členění na jednotlivé kalendářní roky účinnosti této smlouvy. Sjednaná cena může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy dojde ke změně právními předpisy stanovené sazby DPH.
- 6.3 Cena v sobě zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s prováděním činnosti Předmětu smlouvy, například, nikoliv však výlučně, náklady na materiály, pracovní síly, dopravu do/z místa plnění, přepravu, pojištění, řízení a administrativu, režii poskytovatele a zisk, poplatky a veškeré další náklady poskytovatele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. V ceně jsou zahrnuty i veškeré potřebné činnosti poskytovatele, které ve smlouvě uvedeny nejsou, ale o kterých poskytovatel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl.

**Článek 7.
Platební podmínky**

- 7.1 Část ceny odpovídající poskytovatelem provedenému TBD v příslušném čtvrtletí, stanovená dle přílohy č. 1 této smlouvy, bude uhrazena vždy po protokolárním předání a převzetí Čtvrtletní zprávy o plnění TBD dle článku 4, odst. 4.2 této smlouvy.
- 7.2 Cena podle přílohy č. 1 této smlouvy bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného poskytovatelem v souladu s touto smlouvou. Splatnost faktury - daňového dokladu bude 21 dnů od doručení objednateli; poskytovatel je povinen vystavit a doručit objednateli fakturu – daňový doklad vždy do deseti dnů od protokolárního předání a převzetí příslušné Čtvrtletní zprávy o plnění TBD. Fakturu lze doručit písemně do sídla objednatele nebo elektronicky na emailovou adresu faktury@sshmp.cz
- 7.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturována částka nejpozději v poslední den lhůty odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

- 7.4 Faktura - daňový doklad musí být vystavena s náležitostmi stanovenými právními předpisy. V případě, že faktura - daňový doklad doručená objednatelem nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu - daňový doklad poskytovateli. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury - daňového dokladu.
- 7.5 Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou nemá vůči objednateli žádné právní účinky.
- 7.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny podle přílohy č. 1 této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % p.a. z dlužné částky. Poskytovatel není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení objednatele s úhradou ceny podle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 7.7 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky proti nárokům objednatele. Pohledávky a nároky poskytovatele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno.

Článek 8.

Dodání předmětu smlouvy

- 8.1 Čtvrtletní zprávy o plnění TBD musí být dodány v rozsahu odpovídajícím vymezení jednotlivých činností na jednotlivých dílech dle přílohy č. 1 této smlouvy. Do 14 dnů po ukončení doby plnění dle čl. 4 odst. 4.1, případně do 14 dnů ode dne ukončení této smlouvy postupem dle čl. 12. této smlouvy, předá poskytovatel objednateli Závěrečnou zprávu o plnění TBD za celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.2 O předání a převzetí každé Čtvrtletní zprávy o plnění TBD, a rovněž o předání Závěrečné zprávy o plnění TBD (Čtvrtletní zpráva o plnění TBD a Závěrečná zpráva o plnění TBD dále společně též „Zpráva“ nebo „Zprávy“), bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat zejména:
- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s uvedením data a místa konání,
 - b) specifikaci předávaného předmětu smlouvy podle přílohy č. 1 této smlouvy,
 - c) soupis předávané dokumentace k Předmětu smlouvy.
- 8.3 Objednatel není povinen převzít výsledky plnění Předmětu smlouvy, vyjádřené zejm. prostřednictvím shora uvedených Zpráv, pokud plnění bude vykazovat vady. V případě sporu mezi poskytovatelem a objednatelem objednatel rozhodne o tom, zda jde o vadu. V případě zjištění jakékoliv vady Předmětu smlouvy se má za to, že byla tato smlouva porušena podstatným způsobem a objednatel je oprávněn uplatnit některý z nároků uvedených v ustanovení § 2106 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že se objednatel rozhodne Předmět smlouvy převzít i s vadami zjištěnými již při předání, musí být tyto vady uvedeny v předávacím protokolu včetně uplatněného nároku objednatele. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vady a způsob, jakým ho bude dosaženo. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění vad, určí je přiměřeným způsobem objednatel. Poskytovatel je povinen ve stanoveném termínu bezplatně odstranit vady Předmětu smlouvy. O odstranění vad bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis.

Článek 10.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Objednatel zajistí poskytovateli nezbytný přístup do objektů v místech plnění dle této smlouvy a na příslušná pracoviště.
- 10.2 Poskytovatel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů a v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo musí znát. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech, majících vliv na cenu nebo rozsah poskytovaných služeb.
- 10.3 Poskytovatel postupuje při poskytování služeb dle této smlouvy samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Poskytovatel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. Poskytovatel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy či s technickou (jinou) normou. Poskytovatel je povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelům udělených pokynů.
- 10.4 Bude-li se poskytovatel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a poskytovatel může plnit předmět této smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Poskytovatel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.
- 10.5 Poskytovatel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit poskytovatel. Poskytovatel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelům, aby nedošlo k prodlení s plněním služeb dle této smlouvy.
- 10.6 Bude-li poskytovatel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelům poskytnutých informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby poskytovatel mohl řádně splnit své povinnosti dle této smlouvy.
- 10.7 Poskytovatel je povinen po ukončení činnosti dle této smlouvy předat objednateli všechny dokumenty, které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud poskytovatel ty které dokumenty již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmínováno zaplacením požadované odměny.
- 10.8 Poskytovatel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost poskytovatele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 10.9 Poskytovatel je povinen zajistit, aby Předmět smlouvy vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám.

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

- 10.10 Poskytovatel může data a informace získané v průběhu prací na předmětu smlouvy použít pouze pro vlastní potřeby za účelem plnění této smlouvy. Před použitím dat ve prospěch třetích stran si poskytovatel musí vyžádat písemný souhlas objednatele.
- 10.11 Poskytovatel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5.000.000,00 Kč, a to na úhradu všech pojistných událostí nastalých během kalendářního nebo pojistného roku (12 po sobě jdoucích měsíců). Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je provozovatel povinen toto objednateli prokázat.

Článek 11.
Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení s plněním Předmětu smlouvy oproti termínu stanoveném v článku 4, odst. 4.2 této smlouvy je poskytovatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Čtvrtletní zprávy o plnění TBD.
- 11.2 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně sjednávají, že právo na náhradu škody není dotčeno uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením. Odstoupením od smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká.
- 11.3 Smluvní pokuta je splatná deset dnů po doručení písemného oznámení objednatele o jejím uplatnění poskytovateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce poskytovatele na cenu plnění.
- 11.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a dále s ohledem na charakter Předmětu smlouvy a veřejný zájem na jeho řádném a včasném plnění, považují smluvní pokutu uvedenou v tomto článku za přiměřenou.

Článek 12.
Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- 12.1 Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 12.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti poskytovatelem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení poskytovateli. Podstatným porušením je zejm. takové porušení povinnosti, o němž strana porušující

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela.

- 12.4 Za podstatné porušení smluvní povinnosti poskytovatele se považuje zejména skutečnost, že výsledek plnění Předmětu smlouvy nebude splňovat parametry požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami.
- 12.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- a) za podmínek dle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo
 - c) poskytovatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činností, k jejichž provádění je poskytovatel povinen dle této smlouvy, nebo
 - d) poskytovatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro účast ve veřejné zakázce, nebo
 - e) na majetek poskytovatele bude prohlášen konkurs nebo bude návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku poskytovatele, nebo
 - f) poskytovatel podá sám na sebe insolvenční návrh, nebo
 - g) poskytovatel vstoupí do likvidace.
- 12.6 Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.
- 12.7 Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.8 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.
- 12.9 V případě odstoupení od smlouvy poskytovateli náleží část ceny připadající na již provedené činnosti v rámci Předmětu smlouvy.
- 12.10 Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoli ze smluvních stran s výpovědní dobou 8 měsíců, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně a skončí posledním dnem příslušného měsíce.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

- 13.1 Právní vztahy z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2 Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím podle ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním smlouvy bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

- 13.3 Poskytovatel se zavazuje spolupůsobit při případném výkonu finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole. Toto spolupůsobení se zavazuje zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
- 13.4 Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy, zejména učinit veškerá právní jednání a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 13.5 Tato smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto smlouvou.
- 13.6 Poskytovatel se zavazuje, že vůči třetím stranám bude zachovávat mlčenlivost o podmínkách této smlouvy.
- 13.7 Poskytovatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 13.8 Pokud některé ujednání této smlouvy bude umožňovat dvojí výklad, bude nejednoznačným, neúčinným či neplatným, zavazují se obě smluvní strany takové ujednání nahradit bez průtahů ujednáním, které bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy; ostatní ujednání této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
- 13.9 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Poskytovatel není oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči objednateli proti pohledávkám objednatele vůči poskytovateli.
- 13.10 Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku k této smlouvě, přičemž změna této smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Poskytovatel bere na vědomí, že změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právním i předpisy upravujícím i zadávání veřejných zakázek. Změny v kontaktních údajích lze činit i v elektronické formě, prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy.
- 13.11 Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátc. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení poskytovatele ukáže jako nepravdivé, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a objednatel je oprávněn zajistit DPH poskytovatele, tj. poukázat částku odpovídající DPH namísto poskytovateli přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude poskytovatel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátc po uzavření této smlouvy.
- 13.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel a poskytovatel obdrží po jednom stejnopise.
- 13.13 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.
- 13.14 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
1. Rozsah činností včetně cen prací, včetně podrobného popisu činností TBD na objektech PPO HMP

Smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany
hlavního města Prahy

2. Přehled zařazení PPO do kategorie od 2016
3. Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, č.j. MHMP 2147741/2015/II/R-266/Ka, ze dne 4. 1. 2016, kterým rozhodl o změně kategorií vodních děl určených k ochraně před povodněmi v hlavním městě Praze z hlediska technickobezpečnostního dohledu


V Praze dne _____

V Praze dne 31. 1. 2021

Objednatel



Poskytovatel



Příloha č. 1 ke smlouvě o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech
protipovodňové ochrany hlavního města Prahy

Rozsah činností včetně cen prací - rok 2021

díla II. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0001 - Staré město		184 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	25 300 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	14 700 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, etapové měření	06,07	144 600 Kč
Etapa 0002 - Malá Strana a Kampa		154 760 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	30 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	19 000 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, etapové měření	06,08	105 560 Kč
Etapa 0003 - Karlín Libeň		218 500 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD,	02	18 800 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření	06,09	142 000 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů pilířů v areálu Libeňských přístavů, etapové měření	12,13	23 500 Kč
Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek Hlávkův most, Most Barikádníků)		239 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	29 600 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- 4x měření relativních deformací na dilatačních spárách ŽB zdí	16	22 100 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření	06,10	138 000 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů ŽB zdí (náklonů), etapové měření	12,14	31 900 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Zbraslav sever a jih)		286 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	27 300 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření	06,11	181 600 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů ŽB zdí, etapové měření	12,15	59 600 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		1 084 160 Kč
DPH 21%		227 674 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		1 311 834 Kč

Příloha č. 1 ke smlouvě o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech
protipovodňové ochrany hlavního města Prahy
díla III. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek pod mostem Barikádníků, Stromovka)		66 900 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	20 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	15 300 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech a na zemní hrázce (valu)		31 200 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Smíchov)		29 800 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	16 000 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín, Velká Chuchle)		55 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	20 700 Kč
Etapa 0007 - Troja (Troja)		69 200 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	21 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	21 100 Kč
- 4x měření relativních pohybů na DS opěrné zdi zemní hráze		26 300 Kč
Etapa 0008 - Protipovodňová opatření Modřany		32 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	18 500 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	13 800 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		253 300 Kč
DPH 21%		53 193 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		306 493 Kč

díla IV. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0003 - Karlín Libeň (areál Mat. fyz Fakulty UK)		13 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	9 600 Kč
- 2x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Janáčkovo nábřeží)		19 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	6 500 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín U školy a Malá Chuchle)		13 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	8 100 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	5 000 Kč
Etapa 0007 - Troja (Podbaba, Pod Paťankou)		9 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Černý rybník - ŠVZ Žihle		15 000 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 000 Kč
- 1 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	10 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		70 800 Kč
DPH 21%		14 868 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		85 668 Kč

Příloha č. 1 ke smlouvě o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech
protipovodňové ochrany hlavního města Prahy
hodnotící dokumenty TBD

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
hodnotící dokumenty - souhrnně všechna díla		98 000 Kč
- 4x čtvrtletní hodnotící zpráva o výsledcích prohlídek a kontrol a provádění TBD	17	98 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		100 000 Kč
DPH 21%		21 000 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		121 000 Kč

spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP jako vodních děl, vyjádření ke stavbám a činnostem ovlivňujícím bezpečnost a provozuschopnost PPOP

Specifikace činnosti	kód	cena prací
spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP, vyjádření ke stavbám a činnostem ovlivňujícím bezpečnost a provozuschopnost PPOP - souhrnně všechna díla (podle předpokládaného ročního rozsahu) - účtována bude podle skutečně provedených prací		850 Kč
- jednotková hodinová sazba inženýr specialista (spolupráce při zpracování vyjádření)		850 Kč
předpokládaný roční počet hodin na spolupráci při zpracování vyjádření		1
Cena (bez DPH) celkem činí :		850 Kč
DPH 21%		179 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		1 029 Kč

celkem díla II., III., IV. kategorie a hodnotící dokumenty

Cena (bez DPH) celkem činí :	1 509 110 Kč
DPH 21%	316 913 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :	1 826 023 Kč

Rozsah činností včetně cen prací - rok 2022

díla II. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapu 0001 - Staré město		130 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	25 300 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	14 700 Kč
- přešetření stability hlavních typů vzdouvacích konstrukcí (revize původních statických výpočtů z PD, zhodnocení vstupů do statických výpočtů, statické výpočty)		37 700 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, 1. Souhrnná etapová zpráva	04	43 600 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapu 0002 - Malá Strana a Kampa		145 900 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	30 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	19 000 Kč
- přešetření stability hlavních typů vzdouvacích konstrukcí (revize původních statických výpočtů z PD, zhodnocení vstupů do statických výpočtů, statické výpočty)		42 500 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, 1. Souhrnná etapová zpráva	04	44 900 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapu 0003 - Karlín Libeň		157 900 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD,	02	18 800 Kč
- přešetření stability hlavních typů vzdouvacích konstrukcí (revize původních statických výpočtů z PD, zhodnocení vstupů do statických výpočtů, statické výpočty)		46 300 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, 1. Souhrnná etapová zpráva	04	49 300 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapu 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek Hlávkův most, Most Barikádníků)		170 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	29 600 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- 4x měření relativních deformací na dilatačních spárách opěrné zdi zemní hráze	16	22 100 Kč
- přešetření stability hlavních typů vzdouvacích konstrukcí (revize původních statických výpočtů z PD, zhodnocení vstupů do statických výpočtů, statické výpočty)		44 300 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, 1. Souhrnná etapová zpráva	04	46 900 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapu 0006 - Zbraslav, Radotín (Zbraslav sever a jih)		142 900 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	27 300 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- přešetření stability hlavních typů vzdouvacích konstrukcí (revize původních statických výpočtů z PD, zhodnocení vstupů do statických výpočtů, statické výpočty)		42 500 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, 1. Souhrnná etapová zpráva	04	45 700 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		747 600 Kč
DPH 21%		156 996 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		904 596 Kč

díla III. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek pod mostem Barikádníků, Stromovka)		71 400 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	20 400 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	26 400 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	15 300 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Smíchov)		59 400 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	16 000 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření		29 600 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín, Velká Chuchle)		185 200 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	20 700 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, základní měření		130 100 Kč
Etapa 0007 - Troja (Troja)		217 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	21 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	21 100 Kč
- 4x měření relativních pohybů na dilatačních spárách opěrné zdi zemní hráze		26 300 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření		148 400 Kč
Etapa 0008 - Protipovodňová opatření Modřany		32 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	18 500 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	13 800 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		565 900 Kč
DPH 21%		118 839 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		684 739 Kč

díla IV. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0003 - Karlín Libeň (areál Mat. fyz Fakulty UK)		13 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	9 600 Kč
- 2x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Janáčkovo nábřeží)		19 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	6 500 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín U školy a Malá Chuchle)		13 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	8 100 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	5 000 Kč
Etapa 0007 - Troja (Podbaba, Pod Paťankou)		9 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Černý rybník - ŠVZ Žihle		15 000 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 000 Kč
- 1 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	10 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		70 800 Kč
DPH 21%		14 868 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		85 668 Kč

hodnoticí dokumenty TBD

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
hodnoticí dokumenty - souhrnně všechna díla		98 000 Kč
- 4x čtvrtletní hodnoticí zpráva o výsledcích prohlídek a kontrol a provádění TBD	17	98 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		100 000 Kč
DPH 21%		21 000 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		121 000 Kč

spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP jako vodních děl, vyjádření ke stavbám a

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP, vyjádření ke stavbám a činnostem ovlivňujícím bezpečnost a provozuschopnost PPOP - souhrnně všechna díla (podle předpokládaného ročního rozsahu) - účtována bude podle skutečně provedených prací		850 Kč
- jednotková hodinová sazba inženýr specialista (spolupráce při zpracování vyjádření)		850 Kč
předpokládaný roční počet hodin na spolupráci při zpracování vyjádření		1
Cena (bez DPH) celkem činí :		850 Kč
DPH 21%		179 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		1 029 Kč

celkem díla II., III., IV. kategorie a hodnoticí dokumenty

Cena (bez DPH) celkem činí :	1 485 150 Kč
DPH 21%	311 882 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :	1 797 032 Kč

Rozsah činností včetně cen prací - rok 2023

díla II. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapu 0001 - Staré město		184 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	25 300 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	14 700 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, etapové měření	06,07	144 600 Kč
Etapu 0002 - Malá Strana a Kampa		154 760 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	30 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	19 000 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, etapové měření	06,08	105 560 Kč
Etapu 0003 - Karlín Libeň		218 500 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD,	02	18 800 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření	06,09	142 000 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů pilířů v areálu Libeňských přístavů, etapové měření	12,13	23 500 Kč
Etapu 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek Hlávkův most, Most Barikádníků)		255 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	29 600 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- 4x měření relativních deformací na dilatačních spárách ŽB zdí	16	22 100 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření	06,10	138 000 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů ŽB zdí, etapové měření	12,14	31 900 Kč
- geodetické měření vzdáleností drážek těžkého hrazení ve směru hradidel (dva průjezdy)		15 600 Kč
Etapu 0006 - Zbraslav, Radotín (Zbraslav sever a jih)		286 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	27 300 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na linii PPO, železobetonových zdech, etapové měření	06,11	181 600 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů ŽB zdí, etapové měření	12,15	59 600 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		1 099 760 Kč
DPH 21%		230 950 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		1 330 710 Kč

díla III. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek pod mostem Barikádníků, Stromovka)		35 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	20 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	15 300 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Smíchov)		66 600 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	16 000 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	27 500 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín, Velká Chuchle)		95 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	20 700 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	30 900 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapa 0007 - Troja (Troja)		109 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	21 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	21 100 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	30 600 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
- 4x měření relativních pohybů dilatačních spárách opěrné zdi zemní hráze	05	26 300 Kč
Etapa 0008 - Protipovodňová opatření Modřany		62 900 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	18 500 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	13 800 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	21 300 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		369 600 Kč
DPH 21%		77 616 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		447 216 Kč

díla IV. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0003 - Karlín Libeň (areál Mat. fyz Fakulty UK)		13 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	9 600 Kč
- 2x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Janáčkovo nábřeží)		19 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	6 500 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín U školy a Malá Chuchle)		13 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	8 100 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	5 000 Kč
Etapa 0007 - Troja (Podbaba, Pod Paťankou)		9 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Černý rybník - ŠVZ Žihle		15 000 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 000 Kč
- 1 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	10 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		70 800 Kč
DPH 21%		14 868 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		85 668 Kč

hodnotící dokumenty TBD

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
hodnotící dokumenty - souhrnně všechna díla		98 000 Kč
- 4x čtvrtletní hodnotící zpráva o výsledcích prohlídek a kontrol a provádění TBD	17	98 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		100 000 Kč
DPH 21%		21 000 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		121 000 Kč

spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP jako vodních děl, vyjádření ke stavbám a činnostem ovlivňujícím bezpečnost a provozuschopnost PPOP

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP, vyjádření ke stavbám a činnostem ovlivňujícím bezpečnost a provozuschopnost PPOP - souhrnně všechna díla (podle předpokládaného ročního rozsahu) - účtována bude podle skutečně provedených prací		850 Kč
- jednotková hodinová sazba inženýr specialista (spolupráce při zpracování vyjádření)		850 Kč
předpokládaný roční počet hodin na spolupráci při zpracování vyjádření		1
Cena (bez DPH) celkem činí :		850 Kč
DPH 21%		179 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		1 029 Kč

celkem díla II., III., IV. kategorie a hodnotící dokumenty

Cena (bez DPH) celkem činí :	1 641 010 Kč
DPH 21%	344 612 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :	1 985 622 Kč

Rozsah činností včetně cen prací - rok 2024

díla II. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0001 - Staré město		76 800 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	25 300 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	14 700 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	27 500 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapa 0002 - Malá Strana a Kampa		87 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	30 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	19 000 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	28 800 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapa 0003 - Karlín Libeň		95 500 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 200 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD,	02	18 800 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	33 200 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek Hlávkův most, Most Barikádníků)		109 900 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	29 600 Kč
- 4x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- 4x měření relativních deformací na dilatačních spárách ŽB zdí	16	22 100 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	30 800 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Zbraslav sever a jih)		84 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	27 300 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	18 100 Kč
- zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva	04	29 600 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.	05	9 300 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		453 800 Kč
DPH 21%		95 298 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		549 098 Kč

díla III. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka (úsek pod mostem Barikádníků, Stromovka)		35 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	20 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	15 300 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Smíchov)		29 800 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 800 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	16 000 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín, Velká Chuchle)		55 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	34 400 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	20 700 Kč
Etapa 0007 - Troja (Troja)		69 200 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	21 800 Kč
- 4x měření relativních pohybů na dilatačních spárách opěrné zdi hráze	05	26 300 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	21 100 Kč
Etapa 0008 - Protipovodňová opatření Modřany		32 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	18 500 Kč
- 4 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	13 800 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		222 100 Kč
DPH 21%		46 641 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		268 741 Kč

díla IV. kategorie

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
Etapa 0003 - Karlín Libeň (areál Mat. fyz Fakulty UK)		13 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	9 600 Kč
- 2x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Etapa 0005 - Smíchov, Bráník, Podolí, Výtoň (Janáčkovo nábřeží)		19 700 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	13 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	6 500 Kč
Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín (Radotín U školy a Malá Chuchle)		13 100 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	8 100 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	5 000 Kč
Etapa 0007 - Troja (Podbaba, Pod Paťankou)		9 300 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 200 Kč
- 2 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	4 100 Kč
Černý rybník - ŠVZ Žihle		15 000 Kč
- průběžné provádění TBD, vyhodnocení výsledků prohlídek a kontrol	01	5 000 Kč
- 1 x prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD	02	10 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		70 800 Kč
DPH 21%		14 868 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		85 668 Kč

hodnotící dokumenty TBD

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
hodnotící dokumenty - souhrnně všechna díla		100 000 Kč
- 4x čtvrtletní hodnotící zpráva o výsledcích prohlídek a kontrol a provádění TBD	17	100 000 Kč
Cena (bez DPH) celkem činí :		100 000 Kč
DPH 21%		21 000 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		121 000 Kč

spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP jako vodních děl, vyjádření ke stavbám a

Specifikace činnosti	kód činnosti	cena prací (bez DPH)
spolupráce při ochraně konstrukcí PPOP, vyjádření ke stavbám a činnostem ovlivňujícím bezpečnost a provozuschopnost PPOP - souhrnně všechna díla (podle předpokládaného ročního rozsahu) - účtována bude podle skutečně provedených prací		850 Kč
- jednotková hodinová sazba inženýr specialista (spolupráce při zpracování vyjádření)		850 Kč
předpokládaný roční počet hodin na spolupráci při zpracování vyjádření		1
Cena (bez DPH) celkem činí :		850 Kč
DPH 21%		179 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :		1 029 Kč

celkem díla II., III., IV. kategorie a hodnotící dokumenty

Cena (bez DPH) celkem činí :	847 550 Kč
DPH 21%	177 986 Kč
Cena (včetně DPH) celkem činí :	1 025 536 Kč

	A	B	C	D	E	F	G
2	<u>Součet nákladů za roky 2021 - 2024</u>						
3							
4							
5	rok	2021	2022	2023	2024	celkem	
6	II kategorie	1 084 160	747 600	1 099 760	453 800	3 385 320	
7	III kategorie	253 300	565 900	369 600	222 100	1 410 900	
8	IV kategorie	70 800	70 800	70 800	70 800	283 200	
9	Q zprávy	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
10	celkem za rok bez DPH (Kč)	1 508 260	1 484 300	1 640 160	846 700	5 479 420	
11	DPH (21%)	316 735	311 703	344 434	177 807	1 150 678	
12	celkem za rok (Kč)	1 824 995	1 796 003	1 984 594	1 024 507	6 630 098	Kč
13							

Příloha č. 2 ke smlouvě o zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňové ochrany hlavního města Prahy

Přehled zařazení PPO do kategorie od roku 2016

Etapa	II. kategorie	III. kategorie	IV. kategorie
E 0001 - St. Město, Josefov	Masarykovo nabřeží - MPO	--	--
E 0002 - Kampa	most Legii - Čechův most	--	--
E 0003 - Karlín	Štefánikův most - Rokytka	--	areál Matfyz v Tróji
E 0004 - Holešovice, Stromovka	Hlávkův most - most Barikádníků	Pod Drahou, Za Elektránou, Stromovka 2x	--
E 0005 - Smíchov, Výtoň, Bráník	--	od pevné zdi u SK Smíchov až k Palackému mostu (MH)	Janáčkovo nábřeží, MH u Domečku, Výtoň, Bráník
E 0006 - Zbraslav	za areálem Kámen s.r.o. - ulice U národní galerie	úsek Výpadová - Vrážská a úsek Dostihová - Starolázeňská	areál okolo školy K lázním, dále Mezichuchelská - Bránický most
E 0007 - Trója, Podbaba	--	od mostu Barikádníků (SO101) k Pod Havránkou (SO504)	Pod Paťankou (SO 60)
E 0008 - Modřany	--	ulice Modřanská - zastávka Modřanská	--

dle rozdělovníku

Váš dopis zn.

Č.j.

**MHMP 2147741/2015/II/
R-266/Ka**

Sp. zn.

S-MHMP 1918116/2015 OCP

Vyřizuje / linka

Datum

04.01.2016

Počet listů / příloh **3 / 0**

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen „OCP MHMP“, jako věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle shora citovaných zákonů žádost, kterou podal

vlastník vodních děl protipovodňových opatření, tj. účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: **Hlavní město Praha, IČ: 000 64 581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1**, zastoupený příspěvkovou organizací hl.m. Prahy, Správa služeb hl.m. Prahy, IČ: 70889660, Kunderatka 1951/19, 180 00 Praha 8,

a na základě zjištěných skutečností

rozhodl o změně kategorií vodních děl určených k ochraně před povodněmi v hlavním městě Praze z hlediska technickobezpečnostního dohledu

podle ust. § 61 odst. 6 vodního zákona, následovně:

Etapu 0001 – Staré Město a Josefov

Úsek od Masarykova nábřeží naproti Žofínu až po Dvořákovo nábřeží u Ministerstva průmyslu a obchodu – se zařazuje do II. kategorie.

Etapu 0002 – Malá Strana a Kampa

Úsek od Říční ulice až po Čechův most se zařazuje do II. kategorie.

Etapu 0003 – Karlín a Libeň

Úsek od Štefánikova mostu po Libeňské přístavy včetně ústí Rokytky se zařazuje do II. kategorie.

Etapu 0004 – Holešovice – Stromovka

Úsek od Hlávkova mostu po most Barikádníků se zařazuje do II. kategorie.

Úsek u podjezdu Trojského mostu a Stromovka se zařazuje do III. kategorie.

Etapu 0005 – Výtoň, Podolí, Smíchov

Úsek od Železničního mostu až po Palackého most se zařazuje do III. kategorie.

Etapu 0006 – Zbraslav, Radotín, Chuchle

Úsek od areálu Kámen Zbraslav po most v ulici U Národní galerie se zařazuje do II. kategorie.

Úsek ulice Věštinská, Výpadová a U Jankovky se zařazuje do III. kategorie.

Úsek od ulice Dostihová přes ul. Strakonická až za ul. Starolázeňská se zařazuje do III. kategorie.

Etapu 0007 – Troja

se zařazuje do III. kategorie.

Etapu 0008 – Modřany

Železniční násep začínající v křížení s ul. Modřanská a končící v prostoru železniční zastávky Modřanská se zařazuje do III. kategorie.

Odůvodnění

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, Hlavní město Praha, IČ: 000 64 581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, zastoupené příspěvkovou organizací hl.m. Prahy, Správa služeb hl.m. Prahy, IČ: 70889660, Kunderka 1951/19, 180 00 Praha 8, podal dne 3. 11. 2015 žádost o nové zařazení vodních děl, která slouží k ochraně hl.m. Prahy před povodněmi do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Návrh na změnu kategorií byl podložen posudky zpracovanými pro jednotlivé úseky protipovodňových opatření odborně způsobilou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství, tj. společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., IČ: 49241648, Hyberská 40/1617, Praha 1. Posudky byly zpracovány pro všechny etapy protipovodňové ochrany. U některých úseků je po posouzení původní kategorie zachována, u jiných opětovně posouzení navrhuje změnu kategorie. Ve výroku tohoto rozhodnutí jsou uvedeny pouze úseky, u nichž se kategorie mění. Pro přehlednost zde v odůvodnění OCP MHMP uvádí následující přehled obsahující úseky, které předmětem změny kategorie jsou (zvýrazněno tučně) s doplněním o přehled úseků, které změn nedoznaly:

Etapu 0001 – Staré Město a Josefov

- Úsek od Masarykova nábřeží naproti Žofínu až po Dvořákovo nábřeží u Ministerstva průmyslu a obchodu – původně III. kategorie – **nově II. kategorie**

Etapu 0002 – Malá Strana a Kampa

- Úsek od Říční ulice až po Čechův most – původně III. kategorie – **nově II. kategorie**

Etapu 0003 – Karlín a Libeň

- Úsek chránící areál matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek od Štefánikova mostu po Libeňské přístavy včetně ústí Rokytky – původně III. kategorie – **nově II. kategorie**

Etapu 0004 – Holešovice – Stromovka

- Úsek od Hlávkova mostu po most Barikádníků – původně III. kategorie – **nově II. kategorie**
- Úsek u podjezdu Trojského mostu a Stromovka – původně IV. kategorie – **nově III. kategorie**

Etapa 0005 – Výtoň, Podolí, Smíchov

- Úsek Nad Malým mýtem, Bezová – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek Podolské nábřeží – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek Rašínovo nábřeží kolem železničního mostu v lokalitě Výtoň – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek od Jiráskova mostu po Vodní ulici – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek od Železničního mostu až po Palackého most – původně IV. kategorie – **nově III. kategorie**

Etapa 0006 – Zbraslav, Radotín, Chuchle

- Úsek od areálu Kámen Zbraslav po most v ulici U Národní galerie – původně III. kategorie – **nově II. kategorie**
- Úsek ulice Věštínská, Výpadová a U Jankovky – původně IV. kategorie – **nově III. kategorie**
- Úsek u školy – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek od sjezdu ulice Mezichuchelská ke Strakonické až po Branický most – ponecháno ve IV. kategorii
- Úsek od ulice Dostihová přes ul. Strakonická až za ul. Starolázeňská – původně IV. kategorie – **nově III. kategorie**

Etapa 0007 – Pod Paňankou

- Ponecháno ve IV. kategorii

Etapa 0007 – Troja

- Původně IV. kategorie – **nově III. kategorie**

Etapa 0008 – Modřany

- Železniční násep začínající v křížení s ul. Modřanská a končící v prostoru železniční zastávky Modřanská – původně IV. kategorie – **nově III. kategorie**

Rozhodnutí o zařazení do kategorií pro úseky protipovodňových opatření: etapa 0001 – Staré Město a Josefov; etapa 0002 – Malá Strana a Kampa, etapa 0003 – Karlín a Libeň (úsek od Štěpánikova mostu po Libeňské přístavy včetně ústí Rokytky), etapa 0003 – Karlín a Libeň (areál MFF UK), etapa 0004 – Holešovice – Stromovka (úsek od Hlávkova mostu po most Barikádníků), etapa 0004 – Holešovice – Stromovka (úsek pod mostem Barikádníků a Stromovka); etapa 0005 – Smíchov (úsek od Železničního mostu po Janáčkovo nábřeží); etapa 0005 – Smíchov (úsek na pravém břehu od Braníku po Výtoň) a etapa 0008 – Modřany bylo vydáno pod spisovou značkou S-MHMP 388689/2006/OOP-II/R-324/Ka dne 16. 1. 2007. Pro etapy 0006 a 0007 bylo zařazení do kategorií součástí výroků rozhodnutí, jimiž bylo vydáno stavební povolení k těmto vodním dílům: etapa 0007 Troja, část 11, SO 20 Hráz Povodí Vltavy - rozhodnutí ze dne 15. 12. 2008, SZn.: S-MHMP 441836/2008/OOP-II/R-195/Hr; etapa 0007 Troja, část 11, SO 40 Ochranná hráz Povltavská - rozhodnutí ze dne 8. 1. 2014, č.j.: MHMP-33543/2014/OZP-II/R-11/Hr; etapa 0007 Troja, část 11, SO 10 soubor stavebních objektů u mostu Barikádníků - rozhodnutí ze dne 13. 8. 2008, SZn.: S-MHMP-78482/2008/OOP-II/R-59/Ku; etapa 0007 Troja, část 11, SO 50 U Trojského zámečku - rozhodnutí ze dne 16. 3. 2009, SZn.: S-MHMP-514844/2008/OOP-II/R-235/Ku; etapa 0006 – Zbraslav – Radotín, část 13 – SO 10 – K Přehradám - rozhodnutí ze dne 17. 7. 2008, SZn.: S-MHMP 280339/2007/OOP-II/R-161/Ku a ze dne 25. 10. 2011, č.j.: MHMP 998432/2011/OOP-II/R-332/Ku; etapa 0006 – Zbraslav – Radotín, část 14 – SO 10 – K Přehradám - rozhodnutí ze dne 27. 2. 2008, SZn.: S-MHMP 280301/2007/OOP-II/R-162/Ku; etapa 0006 – Zbraslav – Radotín, část 21 – SO 30 – Výpadová - rozhodnutí ze dne 2. 1. 2007, SZn.: S-MHMP 175302/2004/OOP-II/R-565/Ku; etapa 0006 – Zbraslav – Radotín, část 21 – SO 20 – Výpadová a U Školy - rozhodnutí ze dne 12. 8. 2011, č.j.: MHMP

762960/2011/OOP-II/R-249/Hr/La; etapa 0006 – Zbraslav – Radotín, část 26 – SO 30 – Věštínská a U Jankovky - rozhodnutí ze dne 15. 9. 2008, SZn.: S-MHMP 559790/2007/OOP-II/R-346/Ku a etapa 0006 – Zbraslav – Radotín, část 22 – Velká Chuchle SO 10, SO 20, SO 30 – rozhodnutí ze dne 20. 4. 2011, č.j.: MHMP 144473/2011/OOP-II/R-47/Sp/Hr.

Dnem 3. 11. 2015, kdy žádost o změnu kategorií předmětných vodních děl došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o změně kategorií vodních děl z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle ust. § 61 odst. 6 vodního zákona.

OCP MHMP písemností ze dne 11. 11. 2015 pod č.j. MHMP-1938763/2015/II/Ka oznámil všem známým účastníkům řízení dle ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení a v souladu s postupem upraveným v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a určil účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu k uplatnění námitek, závazných stanovisek popřípadě důkazů na 10 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení námitky popřípadě důkazy uplatněny.


Potřeba rozhodnutí o změně kategorie vodního díla vznikla z důvodu, že je účelné správné zařazení vodního díla do příslušné kategorie proto, že s ohledem na možné škody je třeba provádění odpovídajícího technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly. Původní zařazení do kategorií vodních děl bylo provedeno na základě posudků zpracovaných oprávněnou osobou před účinností novely vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly vyhláškou č. 255/2010 Sb. a před vydáním metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 1/2010 (37380/2010-15000), který mimo jiné upravuje postupy ke stanovení potenciálu škod (P) ve smyslu ust. § 4 odst. 2 citované vyhlášky.

Přezkoumáním žádosti OCP MHMP neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OCP MHMP podle zvláštních předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u odboru ochrany prostředí MHMP. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany prostředí MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Rozdělovník:

Doručuje se:

I. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

1) Správa služeb hl.m. Prahy, Kunderatka 1951/19. 180 00 Praha 8.

II. na vědomí:

- 2) SVM MHMP
- 3) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5, (IČ: 708 89 953)
- 4) ŘEID MHMP - oddělení krizového managementu
- 5) Městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, (IČ: 000 63 410)
- 6) Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Praha 2, (IČ: 000 63 461)
- 7) Městská část Praha 4, Antala Staška 2359/80h, Praha 4, (IČ: 000 63 584)
- 8) Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, (IČ: 000 63 631)
- 9) Městská část Praha 6, Československé armády 23, Praha 6, (IČ: 000 63 703)
- 10) Městská část Praha 7, nábr. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, (IČ: 000 63 754)
- 11) Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8, (IČ: 000 63 797)
- 12) Městská část Praha 12, Cílkova 796, Praha 4, (IČ: 002 31 151)
- 13) Městská část Praha 16, V. Balého 23/3, Praha 5, (IČ: 002 41 598)
- 14) MHMP OCP/II – Ka
- 15) MHMP OCP/II – Sp
- 16) MHMP OCP/II – Po
- 17) MHMP OCP/II – spis

