



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy dle evidence objednatele: 1700210069
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
č. veřejné zakázky:----

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Zlín**
sídlem: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná [redacted]
ve věcech smluvních: [redacted]
odpovědný útvar: Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína
zástupce pro jednání ve věcech technických: [redacted]
referent odd. ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ
tel.: [redacted]
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: [redacted]
sídlem: U Letiště 1271, 769 01 Holešov
IČO: 65831811
DIČ: CZ7603074391
tel.: [redacted]
[redacted]
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v realizaci akce „Provedení ořezů dřevin, kácení, instalace a revize vazeb v registrovaném významném krajinném prvku Zlín – nábreží“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 12. 2020, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, včetně odstranění dřevní hmoty, dopravy a veškerých dalších úkonů nutných k provedení zakázky.

Zhotovitel se zavazuje dílo dodat v kvalitě v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN a aktuálními arboristickými standardy. Součástí díla je zajištění veškerých jednání zhotovitele nutných k provedení zakázky (případně uzavírky komunikací, odstávky trakčního vedení, vyřízení souhlasu vlastníka sousedního pozemku s jeho využitím k manipulaci apod.)

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III. Termín plnění

Termín plnění:

Zahájení prací:	1. 2. 2021
Kácení:	31. 3. 2021
Ukončení prací:	30. 6. 2021

IV. Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2020 sjednána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, takto:

Cena díla celkem bez DPH: 434 600 Kč

(slovy: čtyřistatřicetčtyřitisícšestsetkorunčeských)

DPH bude fakturována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele vč. nákladů na energie, dopravu, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při provádění a realizaci díla, zajištění odvozu a likvidace odpadů apod.

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po řádném a bezvadném protokolárním předání díla.

Cena za dílo (část díla) bude zaplacená na základě faktur (dílčích daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), které budou objednateli doručeny do 7 dnů od předání díla (části díla). Fakturovány budou práce dle skutečného stavu, odsouhlaseného přes protokol oprávněným zástupcem objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických).

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den předání a převzetí díla (části díla). Přílohy, které tvoří nedílnou součást faktury (daňového dokladu), nesmí být od tohoto dokladu odpojeny.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě s lhůtou splatnosti faktury (daňového dokladu) do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Nedoručí-li zhotovitel fakturu (daňový doklad) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura (daňový doklad) doručena později. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VI. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN vztahující se k plnění předmětu díla, oborové standardy, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají činnosti zhotovitele.

Veškeré práce je povinen zhotovitel provádět pouze v pracovní dny.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- provádění ořezů odborně způsobilou osobou, tj. arboristou s certifikátem Český certifikovaný arborista nebo European Tree Worker,
- provedení ořezů dle Standardů péče o přírodu a krajinu Řez stromů SPPK A02 002:2015, Kácení stromů SPPK A02 005:2018, Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy SPPK A02 004:2019.
- řádné zajištění pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu,
- štěpkování vzniklé dřevní hmoty a úklid štěrky (odvoz) jako součást dodávky prací,
- veškeré ořezy a kácení budou evidovány na portálu Stromy pod kontrolou
- informování objednatele o zahájení realizace díla min. 7 dnů před zahájením prací.

VII.

Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. IV. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny díla za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1.000,- Kč za každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na smluvní pokuty dle smlouvy o dílo oproti ceně díla.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:

- a) prodlení zhotovitele s termínem plnění delším než 30 dní,
- b) plnění díla v rozporu s podmínkami této smlouvy, pokud zhotovitel po předchozím upozornění objednatele nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoli ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců od předání díla objednateli.

IX. Závěrečná ustanovení

Pokud vzájemné vztahy nebyly v této smlouvě výslovně upraveny, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně platnými právními předpisy České republiky.

Veškeré změny smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného vzestupně číslovaného dodatku.

Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatná nebo neúčinná, nebude to znamenat neplatnost celé smlouvy.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www stránkách statutárního města Zlína.

Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, ne v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či

druhou smluvní stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy k datu podpisu smlouvy se jedná o přílohy č. 1 – cenová nabídka na akci „Provedení ořezů dřevin, kácení, instalace a revize vazeb v registrovaném významném krajinném prvku Zlín – nábreží“ ze dne 12. 12. 2020.

Doložka: dle zákona o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 12. 2020, č. j. 5/15Z/2020 schválen rozpočet na r. 2021

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11. 1. 2021, č.j. R01/21, tabulka č. 4

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 21. 12. 2020, č.j 28/25R/2020 (schválení smlouvy)

Ve Zlíně dne

16 -02- 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
statutární město Zlín


.....
náměstek primátora

OREZSTROMU.CZ

Radovan KUČERA

769 01 Holešov, U letiště 1271

IČO: 658 31 811



Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
PLOCHA VKP I								
30	161532	<i>Acer platanoides</i>	Defektní větvení. Dutina ve km	S-RZ	Řez zdravotní	1		2800
31	161533	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RZ	Řez zdravotní	2	20 procent.	3500
34	161535	<i>Acer platanoides</i>	Infekce kosterního větvení. Po	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2		2500
35	161536	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Dynamicky prosychá. Infekce	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2800
36	161537	<i>Acer platanoides</i>	Tlaková vidlice v kosterním vě	S-RZ	Řez zdravotní	2		2800
				S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2		500
37		<i>Acer pseudoplatanus</i>	Poškození kořenů.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300
				S-RZ	Řez zdravotní	2		1200
				S-RB	Řez bezpečnostní	2		1000
38	161538	<i>Acer platanoides</i>	Infekce kosterního větvení. Po	S-RO	Redukce obvodová	2	10 procent.	2500
39	161539	<i>Acer platanoides</i>	Poškozené kořeny. Tlaková vi	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.	1800
44	161542	<i>Acer platanoides</i>	Defektní větvení. Poškození k	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	redukovat levý terminal o	1200
				S-RB	Řez bezpečnostní	2		2300
45	161543	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300
				S-RB	Řez bezpečnostní	2		2200
49	161547	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RZ	Řez zdravotní	2		3500
50	161548	<i>Acer platanoides</i>	Sekundární koruna. Infekce kc	S-RO	Redukce obvodová	2		3800
51	161549	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RB	Řez bezpečnostní	2		1500
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních vě	1000
52	161550	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RB	Řez bezpečnostní	2		1800
53	161552	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		7000
54	161553	<i>Acer platanoides</i>	Výřez suchých větví 08/2010.	S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		7000
55	161554	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RO	Redukce obvodová	2	20 procent.	3200
56	161555	<i>Acer platanoides</i>	Výřez suchých větví 08/2010.	S-KPV	Postupné kácení s vonou dopadovou plochou	1		7000
71	161561	<i>Acer platanoides</i>	Strom v minulosti sesazen, ny	S-RB	Řez bezpečnostní	2		3000
73	161562	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	2		2000
				S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru k nad:	1000
76	161564	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	Parkoviště	200
				S-RZ	Řez zdravotní	2	Parkoviště	3000
79	161565	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1	Parkoviště	2900

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
80	161566	<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškození nevhodným řezem.	S-RZ	Řez zdravotní	2	Parkoviště	2600
81	161567	<i>Tilia platyphyllos</i>	Sledovat, neperspektivní, výhl	S-RZ	Řez zdravotní	1		3500
83	161568	<i>Tilia platyphyllos</i>	Chybí štítek.	S-RZ	Řez zdravotní	1	Zalomená větev	3500
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2200
84	161569	<i>Tilia cordata</i>	Infekce kosterních větví. Vyvíje	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit jednu z větví tlak	1000
				S-RZ	Řez zdravotní	2		200
85	161570	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Poškození k	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních vě	150
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit jednu z větví tlak	1000
86	161571	<i>Tilia platyphyllos</i>	Vyvíjející se tlaková vidlice.	S-RZ	Řez zdravotní	2		2000
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních vě	1200
87	161572	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení.	S-RZ	Řez zdravotní	2		2300
88	161573	<i>Tilia platyphyllos</i>	Podezření na infekci kořenů.	S-RZ	Řez zdravotní	2		3500
89		<i>Tilia platyphyllos</i>	Přisypaná při stavbě mostku (	S-RZ	Řez zdravotní	1		1000
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Symetrizovat.	1000
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2500
91	161575	<i>Tilia platyphyllos</i>	Přisypaná při stavbě mostku (					
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit jednu z větví tlak	1000
92	161576	<i>Tilia platyphyllos</i>	Přisypaná při stavbě mostku (	S-RZ	Řez zdravotní	2		2500
93	161577	<i>Tilia platyphyllos</i>	Přisypaná při stavbě mostku (	S-RZ	Řez zdravotní	3		3500
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčit větve nad komur	1000
94	161578	<i>Tilia platyphyllos</i>	Přisypaná při stavbě mostku (	S-RZ	Řez zdravotní	2		2000
				S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3		500
95	161579	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce báze kmene. Sledovat	S-RZ	Řez zdravotní	1		3800
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit jednu z větví tlak	1000
96	161580	<i>Tilia platyphyllos</i>	Trhlina kmene. Sledovat. Defe	S-RZ	Řez zdravotní	2		2800
				S-RZ	Řez zdravotní	1		3500
97	161581	<i>Tilia platyphyllos</i>	Mrazová trhlina po celé délce	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana.	1800
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
98		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1		1800
99	161582	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	2		2200

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
100	161583	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	redukovat větev nad cestu	1000
				S-RZ	Řez zdravotní	2		1500
101	161584	<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškozené kořeny. Asymetrické	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Symetrizovat.	1200
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2600
102	161585	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kosterního větvení.	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Redukce vetvi nad vodou	1000
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2500
				S-RZ	Řez zdravotní	2		1200
103	161586	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Poškození k	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit tlakové větvení.	2600
104	161587	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	2		2500
105	161588	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce větvení, defekt. Praskl	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Parkoviště	200
106	161589	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1		2600
				S-RZ	Řez zdravotní	1		3000
107		<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kmene. Sledovat.	S-RZ	Řez zdravotní	1		1800
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
108	161590	<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškození kořenů.	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních vě	1000
				S-RZ	Řez zdravotní	1	Parkoviště	2500
110		<i>Tilia cordata</i>	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Parkoviště	200
				S-RZ	Řez zdravotní	1	Parkoviště	1300
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Parkoviště	200
111	161592	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1	Parkoviště	2600
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních vě	1000
112		<i>Tilia x euchlora</i>	Zasypaná báze.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Parkoviště	200
114		<i>Fraxinus excelsior</i>	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ	Řez zdravotní	1	Parkoviště	1300
				S-RV	Řez výchovný	1	Parkoviště	1500
115		<i>Tilia x euchlora</i>	Zasypaná báze.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	Parkoviště	200
				S-RZ	Řez zdravotní	1	Parkoviště	1000
116		<i>Tilia x euchlora</i>	Zasypaná báze.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		200
				S-RZ	Řez zdravotní	2		1000
117		<i>Tilia x euchlora</i>	Zasypaná báze.	S-RZ	Řez zdravotní	2		1200
				S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu	1000
133	161608	<i>Tilia platyphyllos</i>	Velké řezné rány. Infekce kme	S-RZ	Řez zdravotní	1		2800

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
136	161611	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení.Redukční řez	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1		1000
				S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2		500
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2000
137	161612	<i>Tilia platyphyllos</i>	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene.	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit jednu z větví tlakovou	1000
138	161613	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kmene. Defektní větve	S-RZ	Řez zdravotní	2		2000
139	161614	<i>Tilia platyphyllos</i>	Redukční řez a instalace vazby	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300
				S-RZ	Řez zdravotní	2		3000
				S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1		500
140	161615	<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškození kořenů. Dynamicky	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2		1500
				S-RB	Řez bezpečnostní	1		1600
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
141	161616	<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškození kořenů. Zavěšená	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit nalomenou větev	3500
142	161617	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Redukční řez	S-RZ	Řez zdravotní	1		2800
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilní větve	1000
				S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1		500
143	161618	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kosterního větvení. Větve	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení větve nad řekou	1500
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2000
				S-RB	Řez bezpečnostní	1		3500
145	161620	<i>Tilia platyphyllos</i>	Redukční řez 07/2010. V koruně	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1		500
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2300
147	161622	<i>Tilia platyphyllos</i>	Velké řezné rány. Infekce kmene	S-RZ	Řez zdravotní	2		2300
148	161623	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kosterních větví.Výřez	S-RZ	Řez zdravotní	1		3500
149	161624	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	2		3200
150	161625	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit jednu z větví tlakovou	1000
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2200
				S-OV	Odstranění výmladků	1		100
151	161626	<i>Tilia platyphyllos</i>	Výřez suchých větví 08/2010.	S-RZ	Řez zdravotní	1		3700
152	161627	<i>Tilia platyphyllos</i>	Část tlakové vidlice vylomena.	S-OV	Odstranění výmladků	0		300
153	161628	<i>Tilia platyphyllos</i>	Výřez suchých větví, redukční	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2		500
				S-RZ	Řez zdravotní	2		3000

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
				S-RZ	Řez zdravotní	2		1600
				S-OV	Odstranění výmladků	0		200
154	161629	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kosterních větví. Vyvíjí	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilní infek	1000
155	161630	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Strom v minul	S-RB	Řez bezpečnostní	2		2000
				S-RZ	Řez zdravotní	2		2800
156	161631	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kosterních větví. Velké	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních vě	1000
158	161632	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kosterních větví. Strom	S-RB	Řez bezpečnostní	2		2500
159	161633	<i>Tilia platyphyllos</i>	Infekce kmene. Velké řezné rá	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1800
160		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RV	Řez výchovný	1		600
				S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1		1800
				S-RZ	Řez zdravotní	2		3000
161	161634	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. V koruně již	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1		500
162	161635	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Infekce kost	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2000
				S-OV	Odstranění výmladků	0		200
				S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2		500
164	161637	<i>Tilia platyphyllos</i>	Výřez suchých větví a redukce	S-RZ	Řez zdravotní	2		3000
				S-OV	Odstranění výmladků	0		200
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních vě	1000
165	161638	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení.	S-RZ	Řez zdravotní	2		3000
				S-RB	Řez bezpečnostní	1		2300
167	161640	<i>Tilia platyphyllos</i>	Dynamicky prosychá. Dutina v	S-OV	Odstranění výmladků	0		200
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit konkurenční výho	1000
170		<i>Tilia cordata</i>	Nevhodná struktura větvení. T	S-RZ	Řez zdravotní	2		1200
171		<i>Tilia platyphyllos</i>	Defekt kmene. Neperspektivní	S-KV	Kácení stromů volně	2		500
182		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		600
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		150
188		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1		500
192		<i>Acer platanoides</i>	Infekce kmene.	S-RV	Řez výchovný	1		600
193		<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškození větví.	S-RV	Řez výchovný	1		500
				S-RZ	Řez zdravotní	1		800
194		<i>Tilia cordata</i>	Poškození větví.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
196		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		500

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
				S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu	300
198		<i>Tilia cordata</i>	Tlaková vidlice v koruně. Poškození	S-RZ	Řez zdravotní	1		700
199		<i>Acer pseudoplatanus</i>	Poškození báze kmene.	S-RV	Řez výchovný	1		800
200		<i>Acer platanoides</i>	Poškození kmene.	S-RV	Řez výchovný	1		700
201		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		450
202		<i>Acer pseudoplatanus</i>	Infekce kmene. Asymetrická k	S-RV	Řez výchovný	1	Symetrizovat.	450
203		<i>Acer platanoides</i>	Poškození větví.	S-RV	Řez výchovný	2		1000
				S-RZ	Řez zdravotní	1		1300
204	161648	<i>Acer platanoides</i>	Infekce báze kmene. Asymetrie	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
207		<i>Tilia cordata</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1		1300
209		<i>Juglans regia</i>	Velké řezné rány.	S-RV	Řez výchovný	1		700
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví	2000
211	161649	<i>Acer platanoides</i>	Dynamicky prosychá. Infekce	S-RZ	Řez zdravotní	2		3500
213	161650	<i>Acer platanoides</i>	Tlaková vidlice v koruně	S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7500
214		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		400
215		<i>Acer platanoides</i>	Poškození báze kmene.	S-RV	Řez výchovný	1		700
221		<i>Quercus robur</i>		S-RV	Řez výchovný	1		800
222		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		800
224		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		1000
225		<i>Acer pseudoplatanus</i>		S-RV	Řez výchovný	2		800
227		<i>Acer platanoides</i>	Infekce kmene.	S-RV	Řez výchovný	1		700
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
228	161652	<i>Tilia cordata</i>	Poškození kmene. Poškození	S-RZ	Řez zdravotní	2		1600
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
230	161653	<i>Tilia cordata</i>		S-RZ	Řez zdravotní	2		1300
231		<i>Tilia cordata</i>	Vysazena v roce 2009.	S-RV	Řez výchovný	1		400
				S-RZ	Řez zdravotní	1		1000
232	161654	<i>Tilia cordata</i>	Infekce kmene. Defektní větev	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
234		<i>Tilia cordata</i>	2016: Ulomená větev.	S-RV	Řez výchovný	2		500
236		<i>Tilia cordata</i>	Vysazena v roce 2009.	S-RV	Řez výchovný	2		350
237		<i>Quercus robur</i>		S-RV	Řez výchovný	1		1000

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
240		<i>Acer platanoides</i>	Poškození větví.	S-RV	Řez výchovný	2		800
242		<i>Tilia cordata</i>	Asymetrická koruna.	S-RV	Řez výchovný	1		800
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		200
243		<i>Tilia cordata</i>		S-RZ	Řez zdravotní	1		800
244	161655	<i>Acer platanoides</i>		S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7000
246	161656	<i>Acer platanoides</i>	Asymetrická koruna. Nakloněná	S-RB	Řez bezpečnostní	2		1000
				S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví	1000
247	161657	<i>Tilia cordata</i>	Defektní větvení.	S-RZ	Řez zdravotní	2		1000
				S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		200
248	161658	<i>Juglans regia</i>	Nevhodná struktura větvení. P	S-RZ	Řez zdravotní	2		1800
250	161660	<i>Juglans regia</i>	Dynamicky prosychá.	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3500
254		<i>Juglans regia</i>		S-RV	Řez výchovný	1		500
260		<i>Tilia cordata</i>	Vysazena mezi č. 241 a č. 261	S-RV	Řez výchovný	1		600
261		<i>Tilia cordata</i>		S-RV	Řez výchovný	1		600
262		<i>Tilia cordata</i>	Vysazena mezi č. 245 a č. 246	S-RV	Řez výchovný	1		400
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
298		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		300
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
299		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		300
				S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	1		50
300		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		300
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		400
301		<i>Acer campestre</i>		S-RV	Řez výchovný	1		50
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		400
302		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		350
				S-RV	Řez výchovný	1		300
303		<i>Acer platanoides</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
304		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		400
				S-RV	Řez výchovný	1		400
305		<i>Acer platanoides</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
306		<i>Acer campestre</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
				S-RV	Řez výchovný	1		250
307		<i>Acer campestre</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
308		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RV	Řez výchovný	1		700
309		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	2		400
315		<i>Ulmus minor</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		100
				S-RV	Řez výchovný	1		450
316		<i>Ulmus minor</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
				S-RV	Řez výchovný	1		400
				S-RV	Řez výchovný	1		300
317		<i>Acer platanoides</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
321		<i>Quercus robur</i>		S-RV	Řez výchovný	1		350
				S-RV	Řez výchovný	1		450
323		<i>Acer campestre</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
324		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		350
				S-RV	Řez výchovný	1		300
325		<i>Acer campestre</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
326		<i>Tilia platyphyllos</i>	Odstranit popínavku.	S-RV	Řez výchovný	1		200
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
329		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	1		300
				S-RV	Řez výchovný	1		350
330		<i>Acer platanoides</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
331		<i>Tilia platyphyllos</i>	Poškození báze kmene.	S-RV	Řez výchovný	1		350
				S-RV	Řez výchovný	1		350
332		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
				S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		50
335		<i>Acer campestre</i>		S-RV	Řez výchovný	1	Včetně uvolnění stromu z	250
341		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RV	Řez výchovný	2		250
342		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	2		350

Číslo	RFID	Taxon latinsky	Poznámka	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena
				S-RB	Řez bezpečnostní	2		2600
351	161551	<i>Acer platanoides</i>	Infekce kmene.	S-RBPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		200
353		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RV	Řez výchovný	1		500
354		<i>Acer campestre</i>		S-RV	Řez výchovný	2		350
355		<i>Acer campestre</i>	Poškození nevhodným řezem.	S-RV	Řez výchovný	2		350
361		<i>Acer campestre</i>		S-RV	Řez výchovný	2		350
362		<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RV	Řez výchovný	2		350
363		<i>Acer platanoides</i>		S-RV	Řez výchovný	2		450
364		<i>Acer campestre</i>		S-RV	Řez výchovný	2		350
Plocha VKP II								
145	161779	<i>Tilia platyphyllos</i>		S-RB	Řez zdravotní			3700
Plocha VKP III								
126	247328	<i>Tilia cordata</i>		S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8500
127	247328	<i>Tilia cordata</i>		S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10500

Celkem ořezy a kácení	352800
Likvidace doprava	80800
Celkem bez DPH	433600
Celkem s DPH	525866