

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 25: 19ZA-003171

Ze dne: 15.2.2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 8 Rudná

Masarykova 963

252 19 Rudná u Prahy

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.

Doudlebská 1046/8

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2020-2021“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.11.2020, číslo Rámcové dohody 19ZA-003020, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** Dálnice D5 PS km 13,676 v SDP

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED] technický pracovník

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Rámcová dohoda.

**Objednáváme u Vás:** Opravu svodidel Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-163/DNDR-2019-DR

**Lhůta pro dokončení díla:** do 28.2.2021

**Stupeň eskalace:** Ne

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 212.296,-Kč / 256.878,-Kč

**Další informace pro Zhotovitele:** Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka:

V Rudné dne 15.2.2021

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:



## Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D5 km 13,676 středová svodidla, KRPS-163/DNDR-2019-DR

## Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

|     |    |  |     |   |   |         |
|-----|----|--|-----|---|---|---------|
| 236 | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                          | m   | ■ | ■ | ■       |
| 237 | 2  | Demontáž a montáž jedné svodnice   | m   | ■ | - | -       |
| 238 | 3  | Demontáž a montáž sloupku  | m   | ■ | - | -       |
| 239 | 4  | Demontáž a montáž držáku   | ks  | ■ | - | -       |
| 240 | 5  | Demontáž a montáž spojovací desky  | ks  | ■ | - | -       |
| 241 | 6  | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)     | ks  | ■ | - | -       |
| 242 | 7  | Rektifikace oboustranných svodidel   | m   | ■ | ■ | ■       |
| 243 | 8  | Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)  | ks  | ■ | - | -       |
| 244 | 9  | Sloupek C dl. 1700mm   | ks  | ■ | - | -       |
| 245 | 10 | Držák S2A  | ks  | ■ | - | -       |
| 246 | 11 | Spojovací deska S2A  | ks  | ■ | - | -       |
| 247 | 12 | Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce  | ks  | ■ | - | -       |
| 248 | 13 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce  | ks  | ■ | - | -       |
| 249 | 14 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice   | kpl | ■ | - | -       |
| 308 | 1  | Výkon technika   | hod | ■ | ■ | ■       |
| 309 | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■ | ■       |
| 310 | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození  | km  | ■ | ■ | ■       |
| 311 | 4  | Doprava NV do 3,5 t  | km  | ■ | - | -       |
| 312 | 5  | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem  | km  | ■ | - | -       |
| 313 | 6  | Doprava NV do 7,5 t  | km  | ■ | - | -       |
| 314 | 7  | Doprava NV do 7,5 t s vlekem   | km  | ■ | - | -       |
| 315 | 8  | Doprava NV do 15 t   | km  | ■ | - | -       |
| 316 | 9  | Doprava NV do 15 t s vlekem  | km  | ■ | - | -       |
| 317 | 10 | Doprava NV nad 15 t  | km  | ■ | ■ | ■       |
| 318 | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna   | km  | ■ | ■ | ■       |
| 319 | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny   | hod | ■ | ■ | ■       |
| 320 | 13 | Doprava jeřáb  | km  | ■ | - | -       |
| 321 | 14 | Výkon jeřáb  | hod | ■ | - | -       |
| 322 | 15 | Výkon hydraulická ruka   | hod | ■ | - | -       |
| 323 | 16 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie   | m   | ■ | - | -       |
| 324 | 17 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda  | kpl | ■ | - | -       |
| 325 | 18 | Strojní zemní práce  | hod | ■ | - | -       |
| 326 | 19 | Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla   | ks  | ■ | - | -       |
| 327 | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)   | ks  | ■ | ■ | ■       |
| 328 | 21 | Směrový sloupek, vč. montáže   | ks  | ■ | - | -       |
| 329 | 22 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže  | ks  | ■ | - | -       |
| 330 | 23 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže   | ks  | ■ | - | -       |
| 331 | 24 | Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže  | ks  | ■ | - | -       |
| 332 | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■       |
| 333 | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst   | km  | ■ | ■ | ■       |
| 334 | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst  | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335 | 28 | Doprava a likvidace značení návěst   | km  | ■ | ■ | ■       |
| 336 | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t  | km  | ■ | ■ | ■       |
| 337 | 30 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t  | hod | ■ | ■ | ■       |
| 338 | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík   | hod | ■ | ■ | ■       |
| 339 | 32 | Výkon II. předzvěstný vozík  | hod | ■ | ■ | ■       |
| 340 | 33 | Výkon předzvěstný LED pro noční práce  | hod | ■ | - | -       |
| 341 | 34 | Výkon výstražný vozík velký  | hod | ■ | ■ | ■       |
|     |    | CELKEM BEZ DPH   |     |   |   | 212 296 |
|     |    | CELKEM VČ. DPH   |     |   |   | 256 878 |