

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 32 549



Evropská unie
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava etapa II", reg. číslo projektu je CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013715. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj; v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minutendru číslo 32 549

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 15.12.2021, přičemž požadovány předpokládány počet dnů plnění je 140. Maximální počet dnů pro splnění je 202. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 25.02.2021. Nejzazší termín zahájení plnění je 01.09.2021.

Předpokládaná hodnota VZ: 426 349,44 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ025 - Prořezávky způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 16 hod/den, celkem: 1 900,8 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutendr, je 14 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 72.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „UP 85 - České Žlezy“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění:	I.U 07 Vltava	porost, skupina:	122Af21_21
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod			16,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			17,60
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1	časová mzda		0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 07 Vltava **porost. skupina:** 116Bn31_31
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **30,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 33,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 07 Vltava **porost. skupina:** 117Bh31_31
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **42,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 46,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 07 Vltava **porost. skupina:** 117Bh21_21
Plán realizace: I.-V. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **98,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 107,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 07 Vltava **porost. skupina:** 117Bh38/2/1_2
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod. **200,00**

Objem v hod. přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 07 Vltava **porost. skupina:** 117Ah21_21
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod. **506,00**

Objem v hod. přepočítaný na základní technologii (+10 %): 556,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky

Místo plnění: LU 07 Vltava **porost. skupina:** 117Bh28/6/5_6
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod. **150,00**

Objem v hod. přepočítaný na základní technologii (+10 %): 165,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 07 Mlčava **porost. skupina:** 113Bh21_21**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 165,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek

9.1 časová mzda 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 07 Mlčava **porost. skupina:** 195Ar21_21**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **118,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 129,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek

9.1 časová mzda 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 07 Mlčava **porost. skupina:** 116An21_21**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **14,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 15,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 časová mzda 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 07 Vltava **porost. skupina:** 116Ah21_21**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v hod: **275,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 302,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 07 Vltava **porost. skupina:** 117Bh22_22**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v hod **104,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 114,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ025 - Prořezávky**Místo plnění:** LU 07 Vltava **porost. skupina:** 116Bf21_21**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v hod: **25,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 27,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- 1901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

PČ025 Prořezávky

- řetězová pila

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textu těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (**v xis souboru**)

c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plněn prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickým listem a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevování součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství T) je garantováno na **60 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příslatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných příslatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příslatkům a srážkami stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**

- pro činnost **PČ025: 212,000 Kč/hod** bez DPH.
- Dílčí fakturace. Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí částí plnění.
- (10): Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (108): Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (109): Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (110): Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému, poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115): Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (12): každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (135): Prořezávka lesních porostů podle výkonových norem (1 NH = 1 hodina)
- (15): Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozčítávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti: V oblastech s výskytem Tetřeva hlušce a v klidových územích, mohou, z titulu ochrany přírody, nastat dílčí omezení pro prováděné práce podleně nastaveného managementu. Upozornění pro dodavatele - dotační projekt pro činnosti PČ025 Dotační projekt pro činnost PČ025: Dodavatel je povinen při fakturaci uvádět název projektu a registrační číslo projektu. Proto na fakturě bude uvedeno. Název projektu: Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava - II. etapa Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013715

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou počítány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.


Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendru zrušit.

Upozornění pro dodavatele:

Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k podání nabídky do minitendru ze strany dodavatele je zadavatel vystaven riziku krácení dotace z projektu "Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava, reg. číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006485". V případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace za nesplnění cíle projektu ze strany poskytovatele dotace, tak zadavatel bude uplatňovat po dodavateli

smluvní sankce podle Všeobecných obchodních podmínek i případně vymáhání vlastní škody.



Položkový rozpočet pro nabídku do MFT 32549 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

činnost
Profesivky

kód
PČ025


TJ
hod

Do webového formuláře v NEN se začíná Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

nabídková cena za TJ
Celková nabídková cena

očekávaný objem celkem
1900,8

304128
304128



Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Přestavby vziálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava etapa II", reg. číslo projektu je CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013/15. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropskými fondem: pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizační smlouva

uzavřena na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídllo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Eva Kováčová
Strážný

IČ: 60097353

Zápis v OR: -
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 32 549 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4 a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravdía pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj, náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotovitel za něj při splnění podmínek díle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uveden ve Výzvě k podání nabídky do munitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do munitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy c 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši: čerpání do 304 128,00 Kč bez DPH / Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena munitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatel dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do munitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplnění této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očištrovaných dodatků podepsanými oprávněnými zastupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky od ministru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V dne 16-02-2021

V dne 16-02-2021



SMLUVNÍ STRANY

