

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_002_2021

Stavba: Zábřeh na Moravě - havarijní oprava splaškové kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				198 921,41
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	198 921,41		41 773,50
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	240 694,91
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_002_2021

Stavba: Zábřeh na Moravě - havarijní oprava splaškové kanalizace

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		198 921,41	240 694,91
SO 01	Kanalizace		
SO 02	VRN		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1361929

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ec8a876-e044-49ce-a77b-ebbe1bf2c061

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2021 10:43:02



b1214a0b-bb2f-4253-ae70-af34f193fd36