
RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
vnvıuzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch

předpisů

Objednatel:

Zhotovitel:

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýříce
ıčo: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění dohody

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: ,Z 4 O oo O 44 é

ZNAKOM s.r.o.
se sídlem Zengrova 2694/4, 615 O0 Brno
ıčoz 26264641
Dıčz CZ26264641
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 24.10.2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924
zastoupen lng. Petrem Ošmerou, jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele:

ll.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále také jen ,,dohoda”) je závazek zhotovitele provést proobjednatele odstranění havarijních závad po zimě na vozovkách se zařezáním včetně materiálu na
komunikacích ve statutárním městě Brně vměstské části Brno-Střed, a to na základě podmínek
uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné Zakázky s názvem
„Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2021, část č. 1: MČ B-střed" (dále také
jen ,,dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každéjednotlivé dílo V souladu S požadavky uvedenými v příloze Č. 2 této dohody.
(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými

zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na2.500.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšechjednotlivých děl.
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Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedenoúplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každéjednotlivédílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předányobjednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřebyobjednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu seZadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedenyjednotkové ceny u všech položekstavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,~ akty státní správy,

- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytí její účinnostinebo do vyčerpání částky uvedené v čl. Il. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféryzhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 2 dnů ode dne předání staveniště po nabytíúčinnosti každé jednotlivé prováděcí Smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště do dobyuvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části:
stavební části.
Místo plnění: Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla
realizace prací tak, aby od započetí
neopodstatněným časovým prodlevám.

do 10 dnů po předání každé jednotlivé

je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základěobjednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákonaČ. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňovépovinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jinýchvnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každéhojednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každéhojednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízenístaveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerýmizkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové adigitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu Č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy po řádném provedeníkaždého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečněprovedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., O daniZ přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli naadresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice.Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, kterýurčil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel sedohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněnsprávcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradudaňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících zezákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárokna náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplnénebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury neníobjednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jiobjednateli s novou lhůtou splatnosti.

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
Zhotovitelje povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky,objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

číslo dohody

Vl.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnostiprováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,Současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájeníprovádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu prováděníjednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazujestaveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu prováděníjednotlivých dělke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištěníbez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerápoškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínkyvyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práceza mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstvadopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinendodržovat zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,ve Znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména přiuspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízenívlády.
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(5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zabezpečitpracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovymı výkresy dle TP 66 - Zásady pro
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a Zároven nebude-li stanoveno jinak,

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profiluobousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříveprovedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce nadruhé polovině vozovky.
(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, takbezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, s výjimkouzaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případnědalších osob, O kterých to objednatel určí.
(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedenía v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, abyv průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírkuani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každéhojednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemníchkomunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.(10)Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčenýchprováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, ktomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
íii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení.v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinenzapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupujednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastalyskutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávneníZaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsánodo tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
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provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebnáopatření k odstraněnívytknutých závad.
(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněnýZástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osobna staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí.
(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.(Z) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právnímjednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatk k ě.(5) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo sestanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontroluna své náklady.
(4) Zhotovitel je povinen:

- V případě že při postupu staveb dojde ke kolízi S kabely SSZ, kontaktovat

při provádění jednotlivých staveb kontaktovat p. kterýzajistí obnovu VDZ,
- doložit rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh akonečný stav fotodokumentací,
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územnímrozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení,

zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělkü připravena k předání,a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jakořízení, jehož předmětem je Zjištění skutečného stavu vprostoru staveniště, dokončené stavby čipředání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetíkaždého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoruprojektanta.
(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolemvyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
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(4)

(5)

(5)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektovédokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen vykliditstaveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit natom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případěuvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejichodstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavbaojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení sjin 'mi nebrání užívání díla funkčně neboesteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého dílaje zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanovenojinak.Zhotovitel vsoučinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě budezahájeno předávací řízení.

U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady,- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,- originál stavebního deníku,
~ průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,~ dokladování rozsahu pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentaceprůběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

a to Zejména:

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizacikaždého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na zdravítřetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěndo výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelůpovažuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každéhojednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanovenéhotouto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Zvad, které má každé jednotlivé dílo V době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladupoté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíceod obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předáníkaždého jednotlivého díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každéhojednotlivého díla.4.3 Zhotovitelje povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivéhodíla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého dílak řádnému užívání, které se projevív průběhu trvánízáruční doby. Zhotovitel není povinen odstranitvady každého jednotlivého díla způsobené po předánía převzetí každéhojednotlivého díla, pokud jezpůsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
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vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektovédokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen vykliditstaveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit natom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případěuvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejichodstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavbaojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení sjin 'mi nebrání užívání díla funkčně neboesteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého dílaje zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanovenojinak.Zhotovitel vsoučinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě budezahájeno předávací řízení.

U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady,- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,- originál stavebního deníku,
~ průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,~ dokladování rozsahu pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentaceprůběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

a to Zejména:

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizacikaždého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na zdravítřetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěndo výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelůpovažuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každéhojednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanovenéhotouto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Zvad, které má každé jednotlivé dílo V době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladupoté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíceod obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předáníkaždého jednotlivého díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každéhojednotlivého díla.4.3 Zhotovitelje povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivéhodíla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého dílak řádnému užívání, které se projevív průběhu trvánízáruční doby. Zhotovitel není povinen odstranitvady každého jednotlivého díla způsobené po předánía převzetí každéhojednotlivého díla, pokud jezpůsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
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4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozdějido 30 dnů po Zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranitbezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve kteréje záruka uplatňována,nedohodnou-li se stranyjínak.

XIII.
Další ujednání

plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány

Zhotovitel se zavazuje postupovat při
právní a technické předpisy a ostatní
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytováníosobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčníchprostředků, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylazajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožovánabezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu prováděníkaždého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcípřevzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo mělnevhodnost těchto zjistit přivynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněndovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, kterébyly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontroleposkytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnoststavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinenzajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucíhopožadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedenaoprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážkyznemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tutoskutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každéhojednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotoviteloprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobupřerušit.

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k Činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištěníZ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislostí s realizací každého jednotlivého díla.V případě použítí poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitelzavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiálzlikvidovat vsouladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a nenípředmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivéhodíla či jeho jednotlivé části. Vpřípadě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního

podmínky ochrany Zdraví při práci,
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4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozdějido 30 dnů po Zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranitbezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve kteréje záruka uplatňována,nedohodnou-li se stranyjínak.
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Další ujednání

plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány

Zhotovitel se zavazuje postupovat při
právní a technické předpisy a ostatní
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytováníosobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčníchprostředků, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylazajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožovánabezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu prováděníkaždého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcípřevzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo mělnevhodnost těchto zjistit přivynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněndovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, kterébyly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontroleposkytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnoststavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinenzajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucíhopožadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedenaoprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážkyznemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tutoskutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každéhojednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotoviteloprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobupřerušit.

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k Činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištěníZ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislostí s realizací každého jednotlivého díla.V případě použítí poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitelzavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiálzlikvidovat vsouladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a nenípředmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivéhodíla či jeho jednotlivé části. Vpřípadě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního

podmínky ochrany Zdraví při práci,

7



poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil vícedo 28. února následujícího kalendářního roku. Má-lipoddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichžsouhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředloženíseznamu v uvedených lhůtáchpodléhá Sankci uvedené včl. XV. odst. 2 této dohody. Vpřípadě

roku, předloží zhotovitel objednateli seznam
jak 10 % Zcelkové ceny veřejné zakázky,

odpovídá Zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.
(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějípráci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitelje povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákon č. 309/2006 Sb., O Zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Zejména zakotvenév § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálníchpožadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů.Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerouzákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.(11)Zhotovite| i objednateljsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.(12)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítíuložených v silničním pozemku, na němžje každéjednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahyv

včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovnězmocňuje.
(13)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb., O

(1)

(2)

zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkonnelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
., o zaměstnanosti, ve znění pozdejsíchpředpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinenuhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli Zaplatit tytopokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele sezahájením prací na Zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušenízávazku zhotoviteles dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to zakaždý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednanélhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovanýchzáručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, kterábrání řádnému užíváníkaždéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu

poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil vícedo 28. února následujícího kalendářního roku. Má-lipoddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichžsouhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředloženíseznamu v uvedených lhůtáchpodléhá Sankci uvedené včl. XV. odst. 2 této dohody. Vpřípadě

roku, předloží zhotovitel objednateli seznam
jak 10 % Zcelkové ceny veřejné zakázky,

odpovídá Zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.
(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějípráci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitelje povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákon č. 309/2006 Sb., O Zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Zejména zakotvenév § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálníchpožadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů.Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerouzákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.(11)Zhotovite| i objednateljsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.(12)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítíuložených v silničním pozemku, na němžje každéjednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahyv

včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovnězmocňuje.
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(1)

(2)

zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkonnelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
., o zaměstnanosti, ve znění pozdejsíchpředpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinenuhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli Zaplatit tytopokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele sezahájením prací na Zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušenízávazku zhotoviteles dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to zakaždý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednanélhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovanýchzáručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, kterábrání řádnému užíváníkaždéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu



(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý iZapočatý den prodlení Sjejím odstraněním.
2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnémuvyklizení staveniště.
2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnostíStavbyvedoucího, a to íopakovaně.
2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruši své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každétakové porušení.
2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že vícepracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O tétoskutečnosti Zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokutave výši 10 000,- KČ. Koordinátor BOZP následně vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doloží jiprůkaznou fotodokumentací a doručiji zhotoviteli.
2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navrženýchkoordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.
2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištěnípodle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnostiZhotovitele.
2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálníhoúčelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončenínedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečitv případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladuse vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemníchkomunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběhpracítak, abyv případě realizace praciv celém profilu Obousměrné pozemní komunikace nejdříveprovedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné prácena druhé polovině vozovky.
2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavateıů ve stanovených lhůtách.2.15 V případě, že Závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každéhojednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánikzávazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.2.16 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda avjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnůpočítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradupřípadně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.(3) Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupne tak, jak kazdé jednotlivé

XV.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákonaČ. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, považuje zejména:a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnouvýzvu objednatele vady neodstraníve lhůtě výzvou stanovené,b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odbornězpůsobilé
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

prováděníjednotlívého díla O více
C) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením

než 10 dní,
d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním tétodohody stanoveno jinak,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemníchkomunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivéúdaje

zahájení insolvenčního řízení, ve kterém
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona Č.

znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušenísmlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů:a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve zněnípozdějších předpisů.

prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů proplnění dohody o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvyodstoupit, avšak pouze S účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musí býtučiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, vekterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu § 570 zák. Č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradězpůsobené újmy.

je zhotovitel v postavení dlužníka,
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve

b)
C)

XV).
Důvěrnost informací

Strany dohodyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dáledůvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteříS nimi potřebují být seznámení, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazujínepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatněnísvých práv Z této dohody.

Nedohodnou-li se stra ny dohody výslovně jinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisůtechnologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace Oprovozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímajícístranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteříS nimi potřebují být seznámení, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazujínepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatněnísvých práv Z této dohody.

Nedohodnou-li se stra ny dohody výslovně jinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisůtechnologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace Oprovozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímajícístranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovatustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů.
(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb., Oregistru smluv.
(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z tétodohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Právai povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsoupovinny informovat se navzájem O takových změnách.
(5) Strany dohody se dohodly, že na j jich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, § 1976,§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 a § 2628, §2629 odst. 1 Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost předsmluvními ujednánimi, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujícíúčinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnemzveřejnění v registru smluv dle Zákona č. zákona č.340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze stran dohody.(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že jiuzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svýchoprávněných zástupců.

(12)Nedílnou Součástí této dohody je příloha č. 1 a příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha Č. 2: Specifikace díla včetně orientačního vymezení Seznamu ulic

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně e 'l ŰˇˇÚŽ' ŽUŽl V Brně dne 02 412- ygçì

lng. Lud k Borový lng. Petr Ošmeragenerál íředitel jednatel společnosti
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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Příloha č. 2 - Specifikace díla včetně Orientačního vymezení seznamu ulic
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1 - Brno střed 2 - Brno střed

ZÁKOS
Požadavky na provedení díla:
Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1m: bude obsahovat: zařezáníasfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládky,Spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spár asfaltovou emulzí včetněsouvisejících přípravných prací a dopravního opatření).

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat primárněovíkendu
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BARVÍŘSKÁ ARNĚ NOVÁKABAŠTY BAKALOVO NÁBŘĚŽÍBĚETHOvĚNOvA BARTOŠOVÁ
BĚHOUNSKÁ BARVIČOVA
BESĚDNÍ BAYEROVA
BEZRUČOVA BĚLıDLA
BISKUPSKÁ BÍLÉHO
BRATıSLAvSKÁ BJÖRNSONÚV SADcYKLOSTĚZKA cĚJL-HLADÍKOVA BOHuSLAvA MARTıNůcYRıLSKÁ BOTANICKÁ
ČĚCHYŇSKÁ BRATŘÍ čAPKůČESKÁ BUREŠOVA
DOMıNıKÁNSKÁ cĚLNÍ
DoMıNıKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ cELNÍ - LidıDORNYCH - P u OD TESCO cıHLÁŘSKÁ
DORNYcH SMYČKA+P cıHLÁŘSKÁ - køıem Kina ARTDvOŘÁKOvA CYKLOSTEZKA Kamenná - PisárkyFRANTIŠKÁNSKÁ CYKLOSTEZKA Kremah- Vídeň.GORAZDOvA CYKLOSTEZKA Opušh- Rennefl.JAKUBSKÁ CYKLOSTEZKA Pisárky - PisáreckáJAKUBSKĚ NÁMĚSTÍ CYKLOSTEZKA Rennes. - Vídeň.JÁNSKÁ cYKLOSTEZKA Rennes. - Heršp.JEZuıTSKÁ čÁPKOvA

JıRcHÁŘĚ ČERVENÝ KOPEcJOSĚFSKÁ DOSTÁLOvA
KAPucÍNSKÉ NÁMĚSTÍ DROBNÉHO
KOBLIŽNÁ DŘĚVAŘSKÁ
KOLÍSKOvA DVORSKĚHO
KOPEČNÁ FRANTIŠKY STRÁNECKÉKÖRNEROVA GALLAŠOVA
Kozí GORKÉHO
KOŽELUŽSKÁ GRMELOVA
KŘÍDLOvıcKÁ GROHOvA
KvĚTıNÁŘSKÁ HAvLENOvA
LEITNEROVA HAvLÍčKOvA
MASARYKOVA HĚıNRıcHOvA
MEČOVÁ HĚLcĚLETOvA
MĚNÍNSKÁ HERŠPıcKÁ - TypøgrafieMıNoRıTSKÁ HıLLEHO
MLÝNSKÁ HLÁvKOvA
MOZARTOVA HLUBOKÁ
NÁDVORNÍ HOPPOVA
NÁM. SvOBODY HORNÍ
NÁPLAvKA HRNČÍŘSKÁ
NN1023 UHELNÁ -PARKOVIŠTĚ U OD TESCO HROZNOVÁ
NN1039 LEITNEROVA SLEPÁ PEKAŘSKÁ - PELICOVA JANA UHRANN1169 SvıTAvSKÉ NÁBŘ. - PASTRNKOvA, LÁvKA JANÁČKOVO NÁMĚSTÍNN1233 PODCHOD U HL. NÁDRAżÍ JASELSKÁ
NN1259 DORNYCH - MLÝNSKÁ, PARKOVIŠTĚ JEŘABINOVÁ
NN1360 cYKLosTEZKA „SVRATKA“, ČÁST JEŘÁBKOVA
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