
Nabídka na kontrolu integrační vazby AIS AGENDIO se spisovou službu eSpis pro elektronicky vedené spisy



Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČ: 00063584



Nabídku předkládá:


MARBES CONSULTING s. r. o.

se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

IČ: 25212079



Kontaktní osoba:



Nabídka číslo: MNP-001/21

Vydáno dne: 15. února 2021





Platnost nabídky: 31. března 2021

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru, je určen výhradně pověřeným pracovníkům zadavatele a jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován ani předán třetí fyzické nebo právnické osobě.


Obsah

1 Identifikace uchazeče	3
2 Úvod	4
3 Obsah nabídky	4
3.1 Předmět nabídky	4
3.1.1 Tabulka spisů připojených k případům (klíčový seznam)	4
3.1.2 Zrušené spisy odpojit od případů AGENDIO	5
3.1.3 Rozpojení vazby Spisy ve spisu.....	5
3.1.4 Dokumenty bez spisu připojené k případům	5
3.1.5 Vlastník případu je v jiné OJ než je OJ případu	5
4 Cenové a platební podmínky	6
5 Kontakty	6

1 Identifikace uchazeče

Obchodní firma:	MARBES CONSULTING s. r. o.
Sídlo:	Brojova 16, 326 00 Plzeň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, číslo vložky 8963
IČ:	25212079
DIČ:	CZ 25212079
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Plzeň
Číslo účtu:	2102150295/2700
Oprávněná osoba:	 jednatel společnosti
Spojení:	
Kontaktní osoba:	
Spojení:	

V Plzni dne: 15. 2. 2021


vedoucí projektu podpory

2 Úvod

Dne 3. 7. 2017 nabyl účinnosti nový národní standard pro elektronické systémy spisové služby (dále jen NSESSS) oznámený ve věstníku MVČR pod VMV č. 57/2017 (část II), který mimo jiné zavádí povinnost integrovat agendové systémy se systémem spisové služby (dále jen ESSL) prostřednictvím rozhraní definovaném v uvedeném standardu. Na realizaci integrace definuje NSESSS přechodné období do 1. 5. 2018, resp. 3. 7. 2018 pro integrace realizované dle předchozí verze NSESSS.

Přechod na rozhraní dle NSESSS neznamena zdaleka jen technologickou změnu, ale zásadně se mění způsob komunikace mezi agendovým systémem a spisovou službou, a to má dopad do způsobu práce uživatelů. Míra změny práce uživatelů závisí na aktuálním způsobu využívání integrace mezi PROXIO a ESSL, resp. jaké činnosti jsou vykonávány v PROXIO a jaké v ESSL.

3 Obsah nabídky

Tato nabídka navazuje na analýzu, která vznikla na základě 5. dílčí smlouvy na zajištění rozvoje PROXIO/AGENDIO pro HI. m. Prahu (č. sml. DOH/40/04/003463/2018), konkrétně části 2.1.2 Implementace integrace dle NSESSS mezi PROXIO a spisovými službami eSpis a Ginis SSL na MHMP, MČ a MO HMP.

Dále využívá již identifikované konkrétní spisy a s nimi svázané dokumenty uživatelů, které je nutné pracovníky ÚMČ upravit dle standardů NSESSS dle doporučení na změnu spisů a dokumentů tak, aby spisy a dokumenty byly v žádoucích stavech, odpovídajících standardu NSESSS jak v systému AGENDIO, tak ve spisové službě eSpis.


3.1 Předmět nabídky

Předmětem nabídky společnosti MARBES CONSULTING s.r.o. je poskytnout městské části Praha 4 technické know-how a následnou odbornou konzultační pomoc při přípravě spisů a dokumentů před zahájením migrace PROXIO -> eSpis dle NSESSS.

Rozsah činností zahrnuje:

3.1.1 Tabulka spisů připojených k případům (klíčový seznam)

-
-
-
-
-
-
-
-



3.1.2 Zrušené spisy odpojit od případů AGENDIO

-
-
-

3.1.3 Rozpojení vazby Spisy ve spisu

-
-
-
-

Důležité. MČ musí vysvětlit svým uživatelům, že v režimu NSESSS nelze pracovat se spisy ve spisu, jak to vyplývá z legislativou popsaného národního standardu NSESSS.

3.1.4 Dokumenty bez spisu připojené k případům

-
-
-
-
-
-
-
-

3.1.5 Vlastník případu je v jiné OJ než je OJ případu

-
-




4 Cenové a platební podmínky

Cena zakázky zahrnuje práce spojené s plněním dle odstavce 3 v rámci společnosti MARBES consulting a taktéž i práce zajištěné formou subdodávky od společnosti ICZ a.s. pro oblast podpory spisové služby eSpis.

Nabídková cena činí 181 000,- Kč bez DPH a tento rozsah prací dle odstavce č.3. bude realizován nad rámec předplaceného objemu prací dle odstavce 4.4 stávající smlouvy o poskytování provozní podpory systému PROXIO číslo 2019/0775/OHOS ze dne 17. 7. 2019.

Cena bude fakturována po akceptaci díla. Faktura bude vystavena se 14denní lhůtou splatnosti a její přílohou bude akceptační protokol podepsaný odpovědnou osobou ÚMČ Praha 4.

5 Kontakty


projektový manažermobil: email: 