

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20N1002Ma

Stavba: Dubeč - komunikace a chodník, doplnění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

Objednatel:

Městská část Praha Dubeč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Matlas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	559 840,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	559 840,05
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	559 840,05	117 566,41
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	677 406,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20N1002Ma

Stavba: Dubeč - komunikace a chodník, doplnění

Místo:

Datum: 9. 10. 2020

Objednatel: Městská část Praha Dubeč

Projektant:

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Matlas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		559 840,05	677 406,46
1002a	Komunikace	472 634,70	571 887,99
1002b	Chodník	87 205,35	105 518,47
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		559 840,05	677 406,46