

## **Smlouva o právu provést stavbu na stavbě vodovodního řádu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Brna**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanoveními dle ust. § 86 a ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

### **Čl. 1 Smluvní strany**

#### **1.1 Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ 449 92 785

zastoupené

primátorkou města Brna

k podpisu smlouvy byl pověřen

vedoucí Odboru investičního MMB

(dále jen **Město**)

a

#### **1.2 Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: C65993390Z

ve věcech smluvních zastoupeno:  
Brno

ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00

ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen **Stavebník**)

### **Čl. 2**

**2.1** Město je vlastníkem I. Březovského vodovodu DN600 v lokalitě obcí Letovice a Slatinka (dále jen vodovod Města). Provozovatelem vodovodu Města je společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen provozovatel).

**2.2** Stavebník je investorem stavby „I/43 Letovice – Rozhraní, úsek 1“, v rámci, které bude provedena přeložka (stavební objekt SO 311) vodovodu Města dle projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro změnu územního rozhodnutí vyhotovené v 10/ 2018 (dále jen DUR). Přeložka bude provedena na pozemcích p. č. 194/13, 194/14, 214/4, 218, 230/7, 236/3, 246/2, 246/13, 246/15, 247/15, v k. ú. Slatinka a na pozemcích p. č. 758/1, 2369/2, 2370/2, 2371/2, 2372/2, 2374/2 v k. ú. Letovice.

Přeložka – úsek č. 2: v km 1,567-1,747 je navrženo rozšíření stávající komunikace, je zde navržen nový chodník a lávka pro pěší a cyklisty přes Chlumský potok. Tyto konstrukce jsou navrženy nad stávající trasou vodovodu Města, a proto je navržena jeho přeložka. Je navržena v délce 202 m.

Přeložka – úsek č. 3: v km 2,427-2,507 je stávající vodovod veden mimo komunikaci ve stávajícím terénu, pouze svým lomem zasahuje částečně do nově navržené trasy komunikace. Vzhledem k dalšímu předpokládanému rozšíření komunikace je navrženo jeho přeložení. Je navržena přeložka s jedním lomem v délce 78 m.

**2.3** K přeložce vodovodu Města vydal za město Odbor investiční MMB stanovisko č. j. MMB/0070136/2020 ze dne 11. 2. 2020

**2.4** K přeložce vodovodu Města vydal provozovatel stanovisko č. j. 230/23739/2018/Pro ze dne 15. 11. 2018.

### Čl. 3

**3.1** Město souhlasí s realizací přeložky vodovodu Města dle projektové dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

**3.2** Město dává tento souhlas za účelem vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby přeložky vodovodu Města. Tato smlouva opravňuje Stavebníka k podání žádosti k příslušnému správnímu orgánu o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby a provést stavbu přeložky vodovodu Města dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

**3.3** Stavebník se zavazuje, že přeložku vodovodu Města provede v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, dle projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 2.2, stanoviska Města, stanoviska provozovatele a rozhodnutím o povolení stavby. Dále se Stavebník zavazuje dodržovat pokyny provozovatele v průběhu realizace stavby.

**3.4** V případě překročení 15-ti hodinového intervalu pro provedení přepojovacích prací uhradí stavebník Městu smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu protažení výluky oproti smluvenému časovému intervalu.

**3.5** Stavebník je povinen předkládat bezodkladně městu kopie všech rozhodnutí a povolení.

### Čl. 4.

**4.1** Tato smlouva zaniká, nebude-li do dvou let od uzavření této smlouvy vydáno pravomocné stavební povolení k přeložce vodovodu Města.

**4.2** Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše poslední.

**4.3** Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, formou dodatku.

**4.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

**4.5** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a dobrovolně.

**4.6** Stavebník bere na vědomí, že Město je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/113 dne 4.11.2020.

Za stavebníka

Za statutární město Brno

09. 02. 2021

Dne 20 -01- 2021

Dne