



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města



S00TX0072NBH

Datum: 17.02.2021
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stavební firma Hádlík s.r.o.
Ant. Dvořáka 214/38
674 01 Třebíč
IČ: 26915910 DIČ: CZ26915910

Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz

Objednávka číslo: 03099028221

Objednáváme u Vás opravy podlah, omítek a ZTI (zaslepení vývodů T+S vody, odpadů, výměnu baterií, směšovací baterie) v prostorách hospodářského pavilonu na ul. Fr. Hrubína 753 v Třebíči. Cena stanovena ve výši 73.190,83 Kč bez DPH, termín realizace po dohodě s Bc. Machátovou.

Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

Stavební firma Hádlík s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099028221 ze dne 17.02.2021.
Objednávka byla přijata dne: 18.02.2021