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Seznam prací a dodávek

CÚ 

Akce: Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v 
Liberci

Z. č.:

Projekt: Rozšíření systému topné vody pro zpětné využití tepla A. č.: 2020.V.011

Investor: Severočeské muzeum v Liberci, p.o. Smlouva:

Zpracovatel:

Datum: 20.12.2020

Vypracoval: Dušan Schindler

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka a montáž 511 367,98

Lešení 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 511 367,98

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 511 368,00
Základ a hodnota DPH 21% 511 368,00 107 387,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 618 755,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00
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Součty odstavců Cena Hmotnost
[kg]

713 - Izolace tepelné 30 764,00 0,00

732 - Strojovny 318 805,00 0,00

733 - Rozvod potrubí 115 483,00 0,00

767 - Konstrukce zámečnícké 33 180,00 250,00

783 - Nátěry 13 136,00 21,00

Seznam výrobců Číslo (ID)
výrobce

Buderus 1006

Nátěry 3004

Ocelové kce 3002

Rockwool 3016

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

713 - Izolace tepelné
POTRUBNÍ POUZDRA
PIPO ALS s Alu fólií
/AZ FLEX/
tl. izolační vrstvy 50 mm
průměr potrubi mm

42 m 68,00 158,00 10 744,00 Podíl 107,44 7 305,92 265,44 18 049,92

54 m 32,00 236,50 7 568,00 Podíl 160,82 5 146,24 397,32 12 714,24

713 - Izolace tepelné - 
celkem 18 312,00 12 452,16 30 764,16

732 - Strojovny
AKUMULAČNÍ NÁDOBY

Akumulační nádoba topné vody 500L
nerez s integrovanou izolací PUR 
včetně příslušenství

kpl

1,00 78 250,00 78 250,00

Podíl

53 210,00 53 210,00 131 460,00 131 460,00

MODULÁRNÍ ROZDĚLOVAČ 
TOPNÝCH OKRUHŮ

3 větvě s proměnlivým průtokem pro 
topné okruhy stávajících VZT 
zařízení

kpl

1,00 105 940,00 105 940,00

Podíl

72 039,20 72 039,20 177 979,20 177 979,20

EXPANZNÍ NÁDOBY

přetlak 6 bar / 120°C kpl 1,00 4 566,00 4 566,00 Podíl 1 689,42 1 689,42 6 255,42 6 255,42

POJISTNÝ VENTIL

0,4 MPa kpl 1,00 2 488,00 2 488,00 Podíl 622,00 622,00 3 110,00 3 110,00

732 - Strojovny - celkem 191 244,00 127 560,62 318 804,62

733 - Rozvod potrubí
ROZVODY TOPNÉ VODY

Technická místnost včetně armatur kpl 1,00 68 740,00 68 740,00 Podíl 46 743,20 46 743,20 115 483,20 115 483,20

733 - Rozvod potrubí - 
celkem 68 740,00 46 743,20 115 483,20

767 - Konstrukce 
zámečnícké
MONTÁŽ OSTATNÍCH 
ATYPICKÝCH
KOVOVÝCH STAVEBNÍCH 
DOPLŇKOVÝH
KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI

přes 10 do 20 kg kg 250,00 79,00 19 750,00 Podíl 53,72 13 430,00 132,72 33 180,00

767 - Konstrukce 
zámečnícké - celkem 19 750,00 13 430,00 33 180,00

783 - Nátěry
ODMAŠTĚNÍ

chemickými rozpouštědly m2 28,00 28,00 784,00 V materiálu 0,00 0,00 28,00 784,00

NÁTĚRY POTRUBÍ 
SYNTETICKÉ

NA VZDUCHU SCHNOUCÍ 
(např. Dufa)

přes DN 100 do DN 150 mm

LESKLÝ POVRCH

1x anikor.,1x zákl.a 2x email m 64,00 193,00 12 352,00 V materiálu 0,00 0,00 193,00 12 352,00

783 - Nátěry - celkem 13 136,00 13 136,00
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