
SMLOUVA O DÍLO 
2021/OMP/0101

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
9021-2000733369/0800

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné kjednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o.
Gen. R. Tesaříka 135 
26101 Příbram - Příbram I

Zastoupená: Pavlem Scharhagem, jednatelem
Bankovní spojem:
Číslo účtu:

Fio banka, a.s. 

IČO: 24800503
DIČ: CZ24800503
Spisová značka C 175413 vedená u Městského soudu v Praze
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:  
e-mail: 
tel.: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Pavel Scharhag
e-mail: 
tel.:+
(dále jen zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Výměna výtahu v MŠ Štěchovická, Štěchovická 4/1981, Praha 10 
- Strašnice“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen 
„dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou 
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v předpokládaném termínu od 1. 7. 
2021 - do 25. 8. 2021. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 319 392 Kč (slovy: tři sta devatenáct tisíc tři sta devadesát dva korun 
českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 
a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou 
součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací 
a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napoj ovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, ICO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské unii. Pokud dokumentace 
či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály 
a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
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VIL
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 
Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:
tel: e-mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem
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- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nej později do 10 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel 
poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či 
jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X. 
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne /ú S- V Příbrami dne < ž. Í024

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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Příloha č. 1

Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST
Název stavby Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Štěchovická, Štěchovická 

1981/4, Praha 10 JKSO

Název objektu
MŠ Štěchovická

EČO

Název části
Strašnice

Místo Praha 10

IČ DIČ

Objednatel MČ Praha 10, Vršovická 1429/68

Projektant

Zhotovitel Výtahy Příbram.s.r.o. 24800503 CZ24800503

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

25.1.2021

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady
1 HSV 45,577.00 8 Práce přesčas 0.00 13 Zařízeni staveniště 3,085.91

2 9 Bez pevné podl. 0.00 14 Mimostav. doprava 3,085.91

3 PSV 2,784.00 10 Kulturní památka 0.00 15 Územní vlivy 0.00

4 11 0.00 16 Provozní vlivy 1,542.96

5 Technologie 260,230.00 17 Ostatní 0.00

6 18 VRN z rozpočtu 0.00

7 ZRN (ř. 1-6) 308,591.00 12 DN (ř. 8-11) 0.00 19 VRN (ř. 13-18) 7,714.78

20 HZS 0.00 21 Kompi. činnost 3,085.91 22 Ostatní náklady 0.00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7. 12, 19-22 319,392

Datum a podpis Razítko 24 15 % DPH 0.00
Objednatel 25 21 % 319,391.69 DPH 67,072.25

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 386,464

Datum a podpis
V V'.... ši?’, .h.miJ..

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0.00

1/28/2021 28 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněni + - 0.00



REKAPITULACE
Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Štěchovická. Štěchovická 1981/4, Praha 10
Objekt: MŠ Štěchovická
Část: Strašnice
JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10, Vršovická 1429/68
Zhotovitel: Výtahy Příbram.s.r.o.
Datum: 25.1.2021

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 45,577.00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 14,090.00

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 24,282.00

997 Přesun sutě 4,623.00

998 Přesun hmot 2,582.00

PSV Práce a dodávky PSV 2,784.00

783 Dokončovací práce - nátěry 1,680,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1,104.00

Technolodgie 260,230.00

Celkem 308,591.00



Oceněný soupis prací,dodávek a služeb
Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Štěchovická, Štěchovická 1981/4. Praha 10
Objekt: MŠ Štěchovická
Část: stavební práce
JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10, Vršovická 1429/68
Zhotovitel: Výtahy Přibram.s.r.o.
Datum: 25.1.2021

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 45,577.00

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 14,090.00

1 K 014 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4.0 m2 na stěnách kus 3.000 1,695.00 5,085.00 21.0

2 K 011 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně II 10 mm m2 9.000 316.00 2.844.00 21.0

3 K 011
612331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně-2x
m2 17.000 133.00 2.261.00 21.0

4 K 011
642942611

Osazování barier a dozdívání parapetů ks 4.000 975.00 3.900.00 21.0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 24,282.00

5 K 013 965042221 úprava otvorů pro bariery m3 6.000 1.450.00 8.700.00 21.0

6 K 013
978013191

Vybouráni čelních stěn šachty m2 6.000 462.00 2.772.00 21.0

7 K 013
9780131911 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 

oz m2 15.000 68.00 1.020.00 21.0

8 K 005 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 15.000 97.00 1,455.00 21.0

9 K 005 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 15.000 21.50 322.50 21.0

10 K 005 Dozdění čelních stěn šachty m2 15.000 631.00 9,465.00 21.0

11 K 005 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 15.000 36.50 547.50 21.0

D 997 Přesun sutě 4,623.00

12 K 013 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 2.000 438.50 877.00 21.0

13 K 013
997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 2.000 324.00 648.00 21.0

14 K 013
997013519 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-celkem 

20 km
t 2.000 314.00 628.00 21.0

15 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2.000 1.235.00 2,470.00 21.0

D 998 Přesun hmot 2.582.00

16 K 011 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 2.000 1,291.00 2,582.00 21.0

D PSV Práce a dodávky PSV 2,784.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1,680.00

17 K 783 783891229 Nátěry protiprašný stěn dvojnásobný m2 10.000 168.00 1,680.00 21.0



D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1.104.00
19 K 784 784121001 Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 16.000 17.00 272.00 21.0

20 K 784
784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m m2 16.000 13.50 216.00 21.0

21 K 784
784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných protiprašných v 

místnostech do 3,80 m m2 16.000 38.50 616.00 21.0

Celkem 48.361.00

poznámka
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že 

jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu 
nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných 
rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízeni do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedeni

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalací, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy 
platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení 
(prostupy, základy, chráničky). Protipožární ulěsněni prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace



Oceněný soupis prací,dodávek a služeb
Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Štěchovická, Štěchovická 1981/4, Praha 10
Objekt:
Část: výtah
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Výtahy Příbram.s.r.o.
Datum: 25.1.2021

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ i Množství 
celkem

7

Cena 
jednotková

Cena celkem

9

Sazba
DPH 

’ 101 2 3 4 5 6 8

D M Technologie 260.230.00

D Výtah 260.230 00

1 K 001 Hlavní vypínač uzamykatelný+revidovaný přívod el. energie

montáž soub 1.000 2,000.00 2,000.00 21.0

materiál soub 1.000 3,000.00 3,000.00 21.0

2 K
002

Nový malý nákladní výtah 100 kg

montáž soub 1.000 75,000 75,000.00 21.0

materiál soub 1.000 160,230.00 160,230.00 21.0

3 K 019 Demontáž původního zařízení vč likvidace odpadu soub 1.000 0.00 21.0

4 K 020 Vyhotovení projektové dokumentace soub 1.000 10,000.00 10,000.00 21.0

5 K 021 Revize a zkoušky soub 1.000 5,000.00 5,000.00 21.0

6 K 022 Režie a dopravní náklady soub 1.000 5.000.00 5,000.00 21.0

Celkem 260.230,00



Příloha č. 2

Výměna výtahu v MŠ Štěchovická,
Štěchovická 4/1981, Praha 10

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

p.č. Prováděná činnost Kalendářní týdny od podepsání smlouvy
1 Projekční práce 1. týden

2 Výroba technologie výtahu 

ve výrobním závodě

2.,3.,4.,5.,6.,7. týden

3 Převzetí a zabezpečení

staveniště na místě

realizace

8. týden

4 Návoz a složení nové 

technologie výtahu, DM a 

likvidace původní 

technologie výtahu

9. týden

5 Montáž nové technologie 

výtahu do výtahové šachty

10. týden

6 Provádění souvisejících 

stavebních prací na nově 

namontovaném výtahu

11. týden

7 Dokončení montáže výtahu 12. týden

8 Seřízení , vyčištění, zkoušky 

a revize , výtahu do 

provozu

12. týden

9 Odstranění případných 

nedodělků a vad , předání 

dokončeného díla

12. týden


