RAMCOVA DOHODA O DiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piredpisi

L
Strany dohody

Objednatel: = Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovn spojen: [

acet . [ NG
zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné&, oddil B, vlozka 1479
zastoupen  Ing. Petrem Kratochvilem, pfedsedou pfedstavenstva
Mgr. Filipem Lederem, mistopfedsedou pfedstavenstva

ve vécech béZného pinéni dohody
Ing. Ludkem Borovym, generélnim feditelem
]
stfedisko 3100 - stiedisko spravy komunikaci

Cislo dohody objednatele:  f7gp — L7000 f [

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o0.
se sidlem Bohunicka cesta 501/9, 664 48, Moravany
ICO: 25504011
DIC: CZ25504011
bankovni spojeni: ||| GG
acet ¢.: NG
zapsan dne 10. 9. 1997 v obchodnim rejstFiku u KS v Brné&, oddil C, viozka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem
Cislo dohody zhotovitele: 002-2021

1.
Pfedmét dohody

(1) Pfedmétem této rémcové dohody o dilo (ddle také jen »dohoda“) je zavazek zhotovitele provést pro
objednatele opravy havarijnich uliénich vpusti (UV), a to na zikladé podminek uvedenych v této
dohodé a rovnéZ v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky s ndzvem »Opravy odvodnéni
— ramcové dohody 2021, €&st 1: Opravy havarijnich UV* (déle také jen ,dilo”).

(2) BIiZsi specifikace dila je uvedena v pfiloze ¢&. 1 této dohody.

(3) Rozsah pinéni dle této dohody je dale specifikovéan dile¢imi objednavkami objednatele doru€enymi
zhotoviteli. Maximalni celkova cena viech praci zhotovitele na zakladé této dohody je omezena na
5.999.000, - K¢ bez DPH, pficem? objednatel neni povinen tuto &stku vylerpat.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k Fadnému provedeniviech jednotlivych dél.

(5) Zhotovitel je povinen provést kazdé jednotlivé dilo Fadné a véas. Kazdé jednotlivé dilo je provedeno
pIné a bezvadné, odpovida-li této dohodé a je-li zpiisobilé ke svému ucelu pouZiti. Kazdé jednotlivé
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dilo je provedeno vcas, jsou-li viechny jeho asti dle této dohody jako GpIné a bezvadné predany

objednateli ve IhGitach touto dohodou sjednanych.

Zhotovitel vyslovné souhlasi a zavazuje se, Ze provadéni kazdého jednotlivého dila bude dle potieby

objednatele realizovat i o vikendu a dnech pracovniho volna.

KaZdé jednotlivé dilo bude provedeno tak, aby bylo zplsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se

zadanim kazdého jednotlivého dila, ¢imZ je v fazeni dle zavaznosti:

- soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v ném? jsou uvedeny jednotkové ceny u viech polozek
stavebnich praci dodédvek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi,

- akty statni spréavy,
pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materidldm a ¢innostem provddénych na zadkladé této dohody,
technické kvalitativni podminky.

M.
Lhity plnéni a misto plnéni

Tato dohoda se uzavird na dobu urcitou v délce trvani 1 roku pocitané ode dne nabyti jeji G€innosti
nebo do vylerpani €astky uvedené v €l. Il. odst. 3 podle toho, kterd skute€nost nastane dfive.
Provadéci smlouva uzaviend na zdkladé objedndvky nabyva G¢innosti dnem doruéeni do sféry
zhotovitele.

Zahéjeni kaZzdého jednotlivého dila dle této dohody: do 2 dnli ode dne pfedani stavenité po nabyti
ucinnosti kazdé jednotlivé provadéci smlouvy.

Dokonceni a pfedani kazdych jednotlivych stavebnich praci véetné vyklizeni staveni$té do doby
uvedené v kaZdé dil¢i objednavce.

Dokonceni a prevzeti kazdé jednotlivé dokladové Casti: do 10 dni po pfedani kaidé jednotlivé
stavebni ¢asti.

Misto pInéni: Brno.

Pfi provadéni kazdého jednotlivého dila je zhotovitel povinen maximalné G¢elné zkratit pribéh
realizace praci tak, aby od zapoleti praci do jejich ukonCeni nedochazelo ke zbyteénym
neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

V.
Cena dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni kazdého jednotlivého dila cenu na zakladé
objedndvek dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v pfiloze €. 1 této dohody.

Price, jejich? provedeni je pfedmétem této dohody, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
€. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis, do reZimu pfenesené dafiové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dan je objednatel.

Polozkové ceny jsou nejvyse pfipustné a nelze je zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupd, nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pfipadé dodate¢nych zmén v rozsahu kaZdého
jednotlivého dila odsouhlasenych obéma stranami dohody.

Polozkové ceny zahrnuji veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fddnému provedeni kaZdého
jednotlivého dila v misté plnéni (mimo vlastni dilo i napf. poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni
stavenidté, ndklady na zfizeni, provoz a udrzbu a vyklizeni stavenidté, naklady souvisejici s veSkerymi
zkouskami, odvoz vytéZzeného materidlu apod.) véetné dokladovani rozsahu praci v papirové a
digitdIni formé pomoci programu EBU a priibéhu a kone¢ného stavu fotodokumentaci.

Presny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této dohody.
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V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi cenu na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem vidy po fadném provedeni
kaZdého jednotlivého dila a po jeho Gspé$ném predéni a pievzeti, na zdkladé soupisu skuteéné
provedenych praci potvrzeného ob&ma stranami dohody.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zikona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jich predpisi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno — Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni aéet, ktery
ur€il spravci dané ke zvefejnéni v registru platct a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni tcet nez ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platct a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést uhradu
dariového dokladu na tento ucet zveFejnény podle zékona & 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjdich piedpisl, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny kazdého jednotlivého dila.
Pokud by objednateli vzniklo ruéeni v souvislosti s nepln&nim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozdéjsich pfedpisti, ma objednatel narok
na nadhradu vSeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli a# do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé (daje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorucit ji
objednateli s novou Ihiitou splatnosti.

KaZda faktura je splatnd do 30 dni od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvédét na véech dafiovych dokladech (fakturach) ¢islo objednévky, ¢islo dohody
objednatele a ¢iselny kéd Kiasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se nesjedndavaiji.

VI.

Pfedani stavenisté
Objednatel pfedéd zhotoviteli kaZzdé jednotlivé staveniété do 10 dnd ode dne nabyti Gcinnosti
provadéci smlouvy ve formé objednavky, a to ve stavu zpiisobilém pro provedeni jednotlivého dila.
O pfedani stavenisté udini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedénim staveni$té budou zhotoviteli pfedény i vetkeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadéni kaZdého jednotlivého dila, zejména stavebni povoleni.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisti pofadek a &istotu a v pribéhu provadéni
jednotlivych dél odstrariovat odpady a negistoty jeho &innosti vzniklé. Zhotovitel se takté? zavazuje
stavenisté na svij naklad fadné oznatit a zabezpedit. Dojde-li v priib&hu provddéni jednotlivych dél
ke zneciténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen na své naklady znegisténi
bez zbyteéného odkladu odstranit. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veskera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s jeho Cinnosti.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych prévnich predpist, vyhlasek a norem, zvigt v oblasti bezpefnosti prace
za mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek Ministerstva
dopravy &. 66 ,Zésady pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich”, bezpeénostni,
pozdrni a hygienické pfedpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky & 268/2009
Sb., otechnickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisli. Zhotovitel je povinen
dodrZovat zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizgich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjdich predpisti, zejména pfi
uspofadani staveni$té dle § 2 shora uvedeného nafizeni viady.
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Dojde-li v pribé&hu provadéni dila k zasahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen zabezpeéit
pracovni mista na pozemni komunikaci piné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zdsady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Bude-li pfedmétem jednotlivych diléich
smluv i pokladka AC, bude-li to z objektivniho hlediska moiné a zaroven nebude-li stanoveno jinak,
ie zhotovitel povinen ji provést ve stejny den jako vybourani.

Bude-li v pribéhu provadéni kaidého jednotlivého dila nutné realizovat price v celém profilu
obousmérné pozemni komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit pribéh praci tak, aby nejdfive
proved| a dokonéil prace na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné prace na
druhé poloviné vozovky.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate€ném ptedstihu, a neni-li to mozZné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skutecnosti dovi, o vyskytu osob na stavenidti, s vyjimkou
zaméstnancii objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob pfi vykonu verejné spravy, pfipadné
dal3ich osob, o kterych to objednatel uréi.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pfed zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni kazdého jednotlivého dila je vhodnym zpusobem preloZit nebo chranit, aby
v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Objednatel nezajistuje vytyceni siti, energii, zafizeni staveni$té, zvlastni uZivani komunikace, uzavirku
ani dopravni znageni. Jestlife v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti a s provadénim kaZdého
jednotlivého dila bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni znalky dle pFedpisti o pozemnich
komunikacich, zajistuje toto rovnéz zhotovitel na svij naklad.

(10)Povoleni potfebna k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych

provadénim kazdého jednotlivého dila je zhotovitel povinen opatf¥it na viastni naklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni kazdého jednotlivého dila, k
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tomuto ucelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povoleni k uzavirkdam.
ii. Povoleni zvlastniho uZivani komunikaci.
iii.  Stanoveni doasného dopravniho znaéeni.
iv. Umisténi, ddrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.
V. UZivani vefejného prostranstvi.

VII.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti staveniSté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni dohody, zejména tidaje o ¢asovém postupu
jednotlivych praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektovych dokumentaci,
klimatické podminky apod., a déle tdaje potfebné pro posouzeni prabéhu jednotlivych dél organy
statni spravy pro Gcely statniho stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi predpisy.
Zépisy do stavebniho deniku Cini osoba povéiend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skute¢nosti, které jsou pfedmétem zépisu. Dale mohou do stavebniho deniku &init zdpisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgéany statni spravy.
Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZzdou stranu dohody.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potreby pfipojovat sva stanoviska.
Jestlize je k dennimu zaznamu potrebné stanovisko druhé strany dohody, musi byt do deniku zapsano
do tfi dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zidném pfipadé povaZovat za zménu této dohody.

VIII.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je oprdvnén kontrolovat dodriovéani projektl, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich piedpish a rozhodnuti vefejnopravnich organi. O vysledcich kontrol
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provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen &init neprodlené veskerd potfebna
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

(2) Technicky dozor je opravnén nafidit pierueni praci, jestliZe tak nemiZe okam#ité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestlizZe je ohrojena bezpelnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vainé nebezpedi.

(3) Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zésahtim do hospodaFské &innosti i
(@) Technickjm dozorem objeanatel o |

IX.
Opravnéné osoby stran dohody

(1) Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele.
(2) Oprévnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim

jednanim dle této dohody, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatk dtg dohodé.
@ stavoyveaoucin [

X.
Dalsi povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
(2) Zhotovitel odpovida za to, e ma platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole véech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musf byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodateénou kontrolu
na své naklady.
(4) Zhotovitel je povinen:
- doloZit rozsah praci v papirové a digitdini formé pomoci programu EBU a pribéh a
koneény stav fotodokumentaci,
- zajistit, aby vedkeré stavebni a montéini price byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
- respektovat podminky uvedené ve vyjadFenich pisludnych dotcéenych organd, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich a Rozhodnuti o kaceni,
- - zajistit spolupraci s BOZP objednatele.

Xl
Pfedani a prevzeti kaZzdého jednotlivého dila

(1) Zhotovitel oznami objednateli, kdy budou jednotliva dila bez vad a nedodélki; pfipravena k pfedani,
a to nejméné 15 dni pfedem, u praci netrvajicich déle nez 3 mésice pak nejméné 4 dny p¥edem.

(2) Predani a pievzeti prostoru stavenisté, dokonéené stavby, a kazdého jednotlivého dila probiha jako
fizeni, jehoZ pfedmétem je zjisténi skuteéného stavu v prostoru stavenidté, dokonéené stavby ¢&i
pfedani a prevzeti kaidého jednotlivého dila. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti
kaidého jednotlivého dila osoby vykondvajici funkci TDI, pfipadné také autorského dozoru
projektanta.

(3) Predéni a pfevzeti kaZdého jednotlivého dila bude sepsano a potvrzeno pfeddvacim protokolem
vyhotovenym za soucinnosti obou stran dohody. V pfeddvacim protokolu bude rovnéZ uvedeno,
v jaké |h{té je zhotovitel povinen vyklidit staveniété a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Neni-li takova Ih(ita uvedena, a to ani v této dohodé, je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do péti dnii ode dne pfedéni kazdého jednotlivého dila.
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KaZdé jednotlivé dilo bude pfedédno bez vad a nedodélk(. Smluvni strany se viak mohou domluvit na
tom, Ze dilo bude pfeddno s ojedinélymi drobnymi vadami stavby, které budou v takovém pfipadé
uvedeny v protokolu o pfedani v prevzeti dokonéené stavby; zdroveri bude stanovena lhita k jejich
odstranéni.
Pro ucely této dohody je kaZdé jednotlivé dilo dokonéeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréani uZivani dila funk&né nebo
esteticky ani jeji uZivdni podstatnym zplisobem neomezuji. Do dokonceni kaZdého jednotlivého dila
je zhotovitel povinen provést vedkera pInéni na zakladé této dohody, neni-li v ni stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zékladé bude
zahajeno predavaci fizeni.
U pfeddvaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v priibé&hu provadéni jednotlivych dél,

- original stavebniho deniku,

- prdkazy kvality stavebnich material( a stavebnich dild,

- dokladovani rozsahu praci v papirové a digitalni formé pomoci programu EBU a

dokumentaci skute¢ného provedeni stavy (DSPS),
- dokladovéni pribéhu praci a kone¢ného stavu fotodokumentaci — fotodokumentace
priibéhu praci a kone¢ného stavu bude v ti§téné podobé pFikladana k fakturaci.

Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci kazdého jednotlivého dila.

XIl.
Zaruka na kaZdé jednotlivé dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné Gjmy na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci
kazdého jednotlivého dila objednateli nebo treti osobé.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Ujmam zpdsobenym jeho €innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani kaZzdého jednotlivého dila pojistén
do vy3e odpovidajici moiné vysi Gjmy. Pro ulely tohoto ustanoveni se &innost subdodavatel(
povaZuje za innost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.
Préva objednatele z vady kaZdého jednotlivého dila:
3.1 Vady kaZdého jednotlivého dila jsou odchylky kaZzdého jednotlivého dila od vysledku stanoveného
touto dohodou a od zplsobilosti pfedmétu kaZzdého jednotlivého dila k napInéni Géelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma kaZzdé jednotlivé dilo v dobé pFedani a pfevzeti.
3.3 Strany dohody se dohodly, Ze délka promiceci IhGty pro uplatnéni ndrok( objednatele z prav z
vad, které ma kazdé jednotlivé dilo v dobé pfedani a pfevzeti se prodluZuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbytetného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrzeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovano, nedohodnou-li se strany jinak.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni kazdého jednotlivého dila nasledujici zaruku:

- zéruéni doba na kazdé jednotlivé dilo ¢ini 48 mésicl a zaCind béZet ode dne pfedani

kazdého jednotlivého dila

4.2 Zaruéni doba zaéne béZet dnem podpisu protokolu o predani kazdého jednotlivého dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady kazdého jednotlivého dila, tj. odchylky kazdého jednotlivého
dila od vysledku stanoveného touto dohodou a od zplsobilosti pfedmétu kaZzdého jednotlivého dila
k Fddnému uZivani, které se projevi v prabéhu trvani zaruéni doby. Zhotovitel neni povinen odstranit
vady kaZdého jednotlivého dila zplisobené po predani a prevzeti kaZdého jednotlivého dila, pokud je
zpUsobil objednatel, tieti osoba nebo vy$si moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnd po zjiSténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit




bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka uplatfiovéna,
nedohodnou-li se strany jinak.

Xl
Dalsi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této dohody s odbornou pééi a zavazuje se dodrzovat
pravni a technické predpisy a ostatni podminky uloZené mu dohodou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nésl. zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjich pFedpisd,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, ¢&isticich a dezinfek&nich
prostfedkd, ve znéni pozdéjsich predpisq,

- hafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpist,

- nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pF¥edpist, tak, aby byla
zajiSténa bezpecnost pracovnikl zhotovitele a tietich subjektl a aby nebyla ohroZovéana
bezpecnost silnitniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
kazdého jednotlivého dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni oprévnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokynil vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly soucasti zadavacich podminek dané verejné zakazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této dohody prabéiné, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potfebnou soucinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pii provddéni kaidého jednotlivého dila trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zdstupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém pribéhu provadéni kazdého jednotlivého dila odpovidala osoba stavbyvedouciho
pozadavkiim objednatele vyjaddfenym v zadavacich podminkéch pro zadani této zakazky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se vé&ci, na niz ma byt provedena
oprava nebo uprava, nebo mista, kde ma byt kaZdé jednotlivé dilo provedeno, a tyto pfekazky
znemoZiuji provedeni stavby zplsobem uréenym vtéto dohodé, je zhotovitel povinen tuto
skutenost bez zbytecného odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zmé&nu zaddni kaZdého
jednotlivého dila. Do dosaZeni dohody o zméné zadani kaZdého jednotlivého dila je zhotovitel
opravnén provadéni kazdého jednotlivého dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
pierusit.

(6) Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této dohody a je Gcasten pojisténi
z odpovédnosti za Gjmu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci kaZdého jednotlivého dila.

(7) V ptipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavatell pfi plnéni pfedmétu dohody se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatell participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek nepievysi 30 % hodnoty pfedmétu dohody.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadd. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pFedpist.
NepouZitelny materidl je materidl, ktery vznikl pfiprovadéni kaidého jednotlivého dila a neni
predmétem kaZdého jednotlivého dila.

(9) Zhotovitel predloZi objednateli seznam poddodavateld, jimz za pInéni poddodavky uhradil vice nez
10 % z celkové ceny vefejné zakdzky, nejpozdéji do 60 dnii ode dne pFedéni kazdého jednotlivého
dila ¢i jeho jednotlivé &3sti. V pFipadé, Ze pInéni dohody pfesahuje do nasledujiciho kalendafniho
roku, pfedloZi zhotovitel objednateli seznam poddodavateld, jimZ za pInéni poddodavky uhradil vice
jak 10 % z celkové ceny vefejné zakdzky, do 28. unora nasledujiciho kalendainiho roku. Mé&-li



poddodavatel formu akciové spoleénosti, je pfilohou seznamu i seznam viastnikd akcii, jejichZ
souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité ne delsi nez
90 dntl pfed dnem pFedloZeni seznamu poddodavatell. NepredloZeni seznamu v uvedenych thitach
podléha sankci uvedené v ¢l. XV. odst. 2 této dohody. V pfipadé plnéni vefejné zakdzky bez
poddodavatell je zhotovitel povinen predloZit objednateli ¢estné prohlaseni o pinéni predmétu
vefejné zakdzky bez poddodavatelll k terminu podpisu zdpisu o predani a prevzeti kaZzdého
jednotlivého dila ¢i jeho jednotlivé ¢asti obéma stranami dohody. V piipadé nesplnénitéto povinnosti
odpovida zhotovitel za Ujmu zplsobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné mife odpovidé za bezpelnost a ochranu zdravi pii praci pracovnik(, ktefi provadéji

praci ve smyslu pfedmétu dohody, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomickami. Zhotovitel
je povinen pinit veskeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zdkona ¢. 262/2006 Sb.,
zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve vazbé na zdkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjSich pfedpist, zejména zakotvené
v § 16 pism. b) tohoto zékona, a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjich predpist.
Zhotovitel je ddle povinen dbdat pokynl koordindtora BOZP objednatele a poskytnout mu veskerou
zakonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Gpadku ve smyslu

§ 3 zdkona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

(12)Bude-li v pribéhu provadéni kazdého jednotlivého dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti

uloZenych v silni¢nim pozemku, na némsi je kazdé jednotlivé dilo provadéno, je povinen nutné zdsahy
s vlastniky téchto siti samostatné projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat
objednatele a odsouhlasit s nim dal$i postup. K uvedenému naslednému jednani s vlastniky siti
vCetné uzavieni dohody o provedeni a hrazeni preloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné
zmocihiuje.

(13)Zhotovitel prohla3uje, Ze neumoZfiuje vykon nelegdlni prace ve smyslu zakona €. 435/2004 Sb., o

(1)
)

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisd, a ani neodebira Zadné plnéni od osoby, ktera by vykon
nelegédlni prdce umoZiiovala. V pfipadé, Ze se toto prohldseni ukéZe v budoucnu nepravdivym a
vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zdkona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, md objednatel ndrok na ndhradu véeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plinil.

Xiv.
Sankéni ujednani

Jestlize se objednatel bezdlvodné opozdi s platbou ceny kaZdého jednotlivého dila, je povinen

uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluzné ¢astky i za kaZzdy den prodleni.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

pokuty:

2.1 Ve wys$i 0,2 % zceny kazidého jednotlivého dila za kaZzdé porudeni zdvazk( zhotovitele se
zahajenim praci na zhotoveni kazdého jednotlivého dila, a to za kaZdy i zapo€aty den prodieni,
vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vy8i 0,2 % z ceny za zhotoveni kaZdého jednotlivého dila bez DPH poruseni zdvazku zhotovitele
s dokonéenim kazdého jednotlivého dila a jeho pfedani objednateli ve sjednané IhGté, a to za
kaZdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve vy3i 6.000,- K¢ za kazdé poruseni zavazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
h(it&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vysi 12.000,- K¢ za kaidé porudeni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zarucnich vad ve sjednané ih(té, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani fadnému uZivani kazdého jednotlivého dila, pfipadné hrozi nebezpeci jmy velkého rozsahu
(havarie); nejedna-li se o takovou vadu, sjedndva pokuta ve vysi 6.000,- K¢, a to za kaZdy i
zapocaty den prodleni s jejim odstranénim.



3)

(1)

2.5 Ve vysi 12.000,- K¢ za kaidy den prodleni v pfipadé nedodrieni Ihiity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vysi 12.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vysi 12.000,- K¢ v pfipadé, Ze zhotovitel porusi své povinnosti dle ¢l. X aZ XIV., a to za kaZdé
takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho ndvitévé stavenisté bude prokazano, Ze vice
pracovniki zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP ¢i pldn BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skuteénosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje pokuta
ve vydi 12.000,- K&. Koordindtor BOZP nasledné vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji
pritkaznou fotodokumentaci a doru¢i ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 20.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni ndpravnych opatfeni ve stanovené Ihiité navrienych
koordinatorem BOZP a odsouhlasenych objednatelem.

2.10 Ve vysi 20.000,- KE za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i predloZit doklad o pojisténi
podle této dohody, a to za kaidy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve vysi 12.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti maximalniho
Géelného zkraceni priibéhu realizace praci tak, aby od zapoceti praci do jejich ukoncéeni
nedochdzelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

2.12 Ve vys$i 12.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti zabezpeéit
v pfipadé zasahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci pIné v souladu
se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznacovdni pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.13 Ve vy8i 12.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti rozdélit pribéh
praci tak, aby v piipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace nejdrive
provedl a dokondil prace na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provddéné prace
na druhé poloviné vozovky.

2.14 Ve vy3i 12.000,- K¢ za nepfedloZeni seznamu poddodavatelli ve stanovenych |hitach.

2.15 V pfipadé, Ze zavazek provést kazdé jednotlivé dilo zanikne pfed Fadnym dokoncenim kaZdého
jednotlivého dila, nezanikd narok na pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zénik
zdvazku pozdnim spInénim neznamena zanik ndroku na pokutu za prodleni s pinénim.

2.16 Sjednané pokuty / uroky z prodleni zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané dohody Gjma.

2.17 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vyzvy objednatele se lhitou splatnosti 30 dnli
pocitané ode dne, kdy vyzva zhotoviteli dojde. Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu
pfipadné vzniklé Ujmy. Nahradu tjmy lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

Vlastnické pravo ke kazdému jednotlivému dilu nabyva objednatel postupné tak, jak kazdé jednotlivé

dilo v dsledku provadéni praci nartista. Nebezpeci skody na véci pfechazi na objednatele okamzikem

predani a prevzeti kazdého jednotlivého dila.

XV.
Odstoupeni od dohody

Pro ucely odstoupeni od dohody se za podstatné poruseni dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zakona
¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisll, povaZuje zejména:
a) vadnost jednotlivého dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou
vyzvu objednatele vady neodstrani ve |h(ité vyzvou stanovené,
b) provadéni jednotlivého dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné
zplsobilé
c) prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni jednotlivého dila o vice
nez 10 dni,



(2)

3)

(4)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

d) zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
dohody stanoveno jinak,
e) skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto dohodou,
f) poruSovani ptedpisi bezpecnosti prdce, bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisi o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
g) zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé
udaje
h) zahdjeni insolvencniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluZnika,
i) z ddvodl uvedenych v § 223 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadéavani vefejnych zakdzek, ve
znéni pozdéjsich predpist
Zhotovitel mizZe od smlouvy odstoupit pouze v nésledujicich pfipadech, které se povaZuji za poruseni
smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zdk. €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&;jsich predpisi:
a) Upadek objednatele ve smyslu § 3 zdk. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni
pozdéjsich pfedpisq.
b) prodieni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dn.
c) prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladi pro
plnéni dohody o vice nez 90 dn(.
Dojde-li k vySe uvedeném poruseni smlouvy, je pfislusna smluvni strana opravnéna od této smlouvy
odstoupit, aviak pouze s t€inky do budoucna (s ucinky ex nunc). Odstoupeni od smlouvy musi byt
ucinéno pisemnou formou. V takovém pfipadé nastavaji G¢inky odstoupeni od smiouvy dnem, ve
kterém smluvni strané dojde ozndmeni o odstoupeni ve smyslu § 570 zak. &. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi. Od smlouvy je moZné odstoupit jak bez zbyteéného odkladu,
tak i v pfipadé&, pokud diivod, pro ktery je odstupovano, stéle pretrvava.
Odstoupenim od dohody nezanikd vzajemna sankéni odpovédnost stran ani povinnost k ndhradé
zplsobené Gjmy.

XVI.
Dlivérnost informaci

Strany dohody jsou si védomy toho, Ze v rémci plnéni dohody:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (ddle

dlvérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dGvérnym informacim druhé strany.
Veskeré divérné informace zlstévaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou pinéni
této dohody, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem dlivérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanclim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohli spinit dohodu. Obé strany dohody se zarover zavazuji
nepouzit dlivérné informace druhé strany dohody jinak neZ za iéelem pInéni dohody nebo uplatnéni
svych prav z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody vyslovné jinak, povaZuji se za dlivérné implicitné viechny informace,
které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo &asti popist
technologickych procest a vzorcl, technickych vzorch a technického know-how, informace o
provoznich metoddch, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich &asti, nabidky a v8echny dalsi informace, jejichZ zvefejnéni pFijimajici
stranou by piedavajici strané mohlo zpGsobit Gjmu.
Pokud jsou divérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubor(
na pocitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na ddvérnost
takového materidlu jejim vyznacenim alespori na titulni stréance.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotéeno ukonéenim uéinnosti dohody z jakéhokoliv diivodu a jeho

R

ucinnost skondi nejdfive pét (5) let po ukoneni G¢innosti této dohody.
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XVILI.
Zavérednd ustanoveni

(1) Vztahy v této dohodé neupravené se Fidi pfislugnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., obc&ansky
zékonik, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd.

(2) Strany dohody berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

(3) Strany dohody berou na védomi, Ze tato dohoda podIéhd zvefejnéni podle zakona &. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(8) Zadna ze stran dohody neni oprévnéna postoupit prava ¢i pohleddvky nebo pfevést zavazky z této
dohody vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé strany dohody. Préva
i povinnosti z dohody pFechdzeji na pravni ndstupce obou stran dohody. Obé strany dohody jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

(5) Strany dohody se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto dohodou se neuZiji § 607, 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 — 2622 a § 2628, §
2629 odst. 1 zak. €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

(6) Tuto dohodu Ize ménit pouze &islovanymi dodatky podepsanymi ob&ma stranami dohody.

(7) Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pied
smiuvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

(8) Zhotovitel na sebe prebird nebezpeti zmény okolnosti dle ustanoveni § 1765 zakona &. 89/2012 Sh.,
obc&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G&innosti dnem
zvefejnéniv registru smluv dle zdkona €. zékona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozd&jsich
predpisy. Strany dohody se dohodly, Ze tuto dohodu zasle k uveFejnéni v registru smiuv objednatel.

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich? po jednom obdréi kazda ze stran dohody.

(11)Strany dohody prohla3uji, Ze si tuto dohodu pFeéetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a ¥e ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcti.

(12)Nedilnou soucésti této dohody je pfiloha €. 1 a pfiloha ¢. 2.

P¥ilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 2: Smérnice Mp-SU3200-01

Za objednatele: Za zhotovitele:
17 -02- 011

V Brné dne V Moravanech dne 5. 2. 2021

Roman Nejedly
jednatel spole¢nosti ZEMAKO, s.r.o.

Ing. Petr Kratgchvil
pfedseda predstavenstva

Megr. Filip Leder
mistopfedseda predstavenstva
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RS 2021 - 1/ Opravy havarijnich stavi UV

Véechny kumulované ceny polozek jsou uvedeny véetné ceny materialu, nakiadani, skladani,
dovozu, odvozu na skladku a poplatku za skladku, min t¥. betonu C12/15-X0

Druh prace

mj

mnozstvi

cena za m.j.

cena bez
DPH

-

Bouraci prace - ceny véetné vybourani, odvozu, uloZeni na skladku a v pfipadé dlazdénych povrchi s

ocisténim dlazby pro dalsi pouziti

2

2 |odstranéni konstrukce chodniku s asfaltovym povrchem, tl. 25 cm m 25 540,00 K&| 13 500,00 K&

3 ocvi.svtr“anenl konsvtrulfce civ'n'o’dnlku s dlazdénym povrchem (dlazba bude , 25 480,00 KE| 12 260,00 K&
oCiSténa pro zpétné pouziti) - tl. 25 cm m

4 lodstranéni konstrukce viezdu s asfaltovym povrchem tl. 40 cm m’ 1 795,00 K& 795,00 K&

5 |odstranéni konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm m? 30 760,00 KE| 22 800,00 K&

6 |odstranéni konstrukce vjezdu - povrch kamenna kostka tl. 40 cm m? 1 810,00 K¢ 810,00 K&

7 _|odstranéni konstrukce vozovky s dlazdénym povrchem tl. 55 cm m’ 30 1 080,00 K&| 32 400,00 K&

8 lodstranéni konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm m? 225 1 120,00 K&é| 252 000,00 K&

9 |odstranéni konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 65 cm m? 45 1210,00 K&| 654 450,00 K&

10 |pfiplatek za kaZdy dal§i cm - stmelené vrstvy m? 288 20,00 K& 5 760,00 K&

11 |pfiplatek za kazdy dal$i cm - nestmelené vrstvy m’ 1 10,00 K& 10,00 K&

12 Vykopové prace - pod konstruci vozovky

13 Jvykop véetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku - hl.do 1 m m® 45 1530,00 KE| 68 850,00 K¢

14 [vykop véetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku - hl. do 2 m m® 155 1650,00 KE| 255 750,00 K¢

15 [vykop véetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku - hl.nad 2 m m® 5 1 760,00 K& 8 800,00 K&

16 |paZeni m? 1050 80,00 K¢ 84 000,00 K&

17 |doasné zajiSténi stav.inZ.siti - potrubi ocel, litina do DN 200 m 12 240,00 K& 2 880,00 Ké

18 |docasné zaji§téni stav.inz.siti - potrubi beton, kamenina do DN 200 m 6 250,00 K& 1 500,00 K&

19 |docCasné zajisténi stav.inZ.siti - kabely do 3 ks m 12 190,00 Ké& 2 280,00 K&

20 bouvran,l beton9vych konstrukci v hiloubenych vykopavkav vé.odvozu a : 6 §790,00 KE| 34 740,00 K&
uloZzeni na skladku hl. do 1 m m

21 bouvran'l betonc:)vych konstrukci v hloubenych vykopavkav vé.odvozu a \ 42 5990,00 KE| 251 680,00 K&
uloZeni na skiddku hl. do2 m m

75 bourani betonovych konstrukci v hloubenych vykopavkav vé.odvozu a S AITEalE -
ulozeni na skladku hl. nad 2 m m° a (ODISE]  SDISSUIO0YEE

23 Zasyp vykopu véetné materialu a hutnéni

24 |Zasyp vhodnou zeminou v&etné hutnéni po vrstvach tl. cca 30 cm m3 2 600,00 Ké& 1200,00 Ké

25 |Zasyp ze §térkodrté véetné hutnéni po vrstvach tl. cca 30 em m® 90 840,00 K&| 75 600,00 K&

26 grr:l]syp z asfaltového recyklatu vcetné hutnéni po vrstvach tl. cca 30 " 12 1450,00 KE| 17 400,00 K&

27 [VypInéni betonem C12/15 - X0 véetné hutnéni m® 108 2 550,00 K&| 275 400,00 Ké

28 |Zaliti KOPOS - uzavieni frubniho vedeni, vyplnéni dutin m® 2 1 500,00 K& 3 000,00 K&

29 Trubni vedeni a objekty na kanalizaci

30 Montaz potrubi z trub kameninovych KT DN 150 vé.dodavky materidlu | m 20 TO000IKE] 2061B0I00IKC

31 |Monta potrubi z trub plastovyjch PVC DN 150 vé.dodévky materidly | m | 28 SUGEODTIE) RISA0IS

32 Mvontaz' potrubi z If'amenlnovych tvarovek- kolen KT DN 150 195 620,00 K&| 120 900,00 K&
vé.dodavky materialu kus

33 Monta!z' potrubi z plastovych tvarovek - kolen PVC DN 150 vé.dodavky 15 468,00 K& 7 020,00 K&
materialu kus

34 Mvontaz’ potrubi z l_(?memnovych tvarovek - odbogek KT DN 150/150 2 1128,00 K& 2 256,00 K&
vE.dodavky materialu kus

35 Mvontaz' potrubi z p!astovych tvarovek - odboéek PVC DN 150 /150 5 980,00 K& 4900,00 K&
vé.dodavky materidlu . kus

36 |Navrtavka DN 150 na stavajici stoku vé. materialu a tésnéni kus 30 3 600,00 K&| 108 000,00 K&




37 |Dodavka a montaz pruzné spojky Flex Seal DN 150 kus 50 2 000,00 K& 100 000,00 Ké

38 Monolitické konstrukce §achet z prostého betonu C 25/30 vé&. bednéni | m® 6 6 000,00 Ke| 36 000,00 ke

39 P9dkladr1| Ifonstrukce, bloky a obetonovani z prostého betonu C12/15 \ 106 3200,00 Ke| 339 200,00 K&
vé. bednéni m

40 |LoZe a obsyp potrubi ze Stérkopisku v¢. dodavky materialu m° 15 900,00 K&| 13 500,00 K&

41 [Zrizeni vpusti kanaliza¢ni v¢. podkladu kus 70 1280,00 K&| 89 600,00 K&

42 I')odavka’prefabnkovaneho betonového dilu UV - horni dil pro 70 582,00 KE| 40 740,00 K&
Stvercovy pokiop h 190 mm kus

43 Dodavka prefabrikovaného betonového dilu UV - skruz d 500 mm, h 70 685,00 KE| 47 950,00 K&
290 mm kus

44 Dodavka prefabrikovaného betonového dilu UV - skruz d 500 mm, h 70 645,00 K&| 45 150,00 K&
590 mm kus

45 Dodavka prefabrikovaného betonového dilu UV - skruz d 500 mm, h 70 862,00 KE| 60 340,00 K&
590 mm s odtokem kus
Dodavka prefabrikovaného betonového dilu UV - dno s kali§tém bez . L

. odtoku d 500 mm, h 820 mm kus i SSOOC]]  SRSehIOUNE

47 |Dodavka a osazeni miize plastové N500D s litinovym ramem kus 70 5100,00 K&| 357 000,00 K&

48 |Zkouska prutoénosti kanalizace kpl 90 2500,00 K&| 225 000,00 K&

49 | Trubni vedeni - demontaz véetné odvozu a uloZeni na skladky

50 Demo_rltaz potrubi z trub kameninovych KT DN 150 v&.dodavky 180 180,00 KE| 32 400,00 K&
materialu m

51 Dvemon’taz potrubll; kameninovych tvarovek- kolen KT DN 150 140 120,00 KE| 16 800,00 K&
vé.dodavky materidlu kus

52 |Demontaz miize s ramem kus 70 300,00 K& 21 000,00 K&

53 Obnova konstrukce komunikace
obnova konstrukce chodniku s asfaltovym povrchem, tl. 25 cm (lity . N

o4 asfalt 3 cm, lepenka, podkladni beton 12 cm, SD 10 ¢cm) m’ 1 290.00/KE Seas
obnova konstrukce chodniku s asfaltovym povrchem, tl. 25 cm (lity . <

55 | stalt 3 cm, obalované kamenivo 10 cm, SD 12 cm) m? 18 S90,00KE| 17 820,00 ke

56 obnov? konstrukce chodniku s dlazdénym povrchem tl. 25cm (ZD 6 i 1 744,00 K& 744,00 K&
cm, loze z drti 4 cm, SD 15 cm) m
obnova konstrukce chodniku s dlazdénym povrchem tl. 25 cm . .

%7 | (bet.dl. 30/30 4 cm, loze z pisku 4 cm, SD 17 cm) m| 685,00Kc|  E8s00KE
obnova konstrukce vjezdu s asfaltovym povrchem tl. 40 cm (ACO 8+ 5 . .

%8 lem, ACP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm. $D 12 cm) m| ! 124000Ke) 1 240,00 ke
obnova konstrukce vjezdu s asfaltovym povrchem tl. 40 cm (LA 5 cm, : .

%9 |aCP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm. SD 12 cm) m| ] 1450,00Ke) 145000 ke
obnova konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm (ZD 6 cm, loze z drti :

60 4 om, SC 8110 20 cm, D 10 cm) m? 25 980,00 K&| 24 500,00 K&
obnova konstrukce vjezdu kamenna kostka (kamenna mozaika 6 cm, .

%1 |betonové loze 4 cm, SC 8/10 20 cm, $D 10 cm) m| ! Tashioting)  MemA0ke
obnova konstrukce vjezdu kamenna kostka (kamenna kostka 10 cm, . .

%2 lioze z drti 4 cm, SC 8/10 16 cm, D 10 cm) m | ] 132000ke)  1320,00ke
obnova konstrukce vjezdu kamenna kostka (kamenna kostka 16 cm, X .

83 lioze z drti 4 cm, SC 8/10 12 cm, SD 8 cm) m| 1640.00Ke| 164000k

64 |obnova konstrukce vozovky s dldZzdénym povrchem tl. 55 cm 30 1 610,00 K&| 48 300,00 Ké&
(kamenna kostka 10 cm, loZe z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, SD 20 cm) | m?

65 |obnova konstrukce vozovky s dlazdénym povrchem tl. 55 cm 3 1 900,00 K& § 700,00 K¢
(kamenna kostka 16 cm, loZe z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, SD 10cm) | m?
obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm (ACO 8+ - .

%6 |nebo ACO 11+ 5 cm, ACP 11+ 10 cm, SC 8/10 22 cm, $D 18¢m) | m? | 22° 1410,00Ke) 317 250,00 ke
obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu t.65 cm (ACO 8+

67 |nebo ACO 11+ 5 cm, ACL 11+ 5 cm, ACP 16+ 10 cm, SC 8/10 25 cm, 45 1750,00 K&| 78 750,00 K&
$D 20 cm) m?

68 |priplatek za kaZdy dal$i cm - asfaltové vrstvy m? 108 80,00 K& 8 640,00 K&




69 |priplatek za kazdy dalsi cm - SC 8/10 m? 120 21,00 Ké 2 520,00 K&
’| 70 |ptiplatek za kazdy dal$i cm - nestmelené vrstvy m? 1 9,00 K& 9,00 K&
71 Zfizeni podkladnich vrstev
72 | Ze §térkodrti (recyklatu) 0-32 10 cm se zhutnénim m? 30 95,00 K& 2 850,00 Ké&
73 | Ze Stérkodrti (recyklatu) 0-32 za kazdy dalsi 1 cm se zhutnénim m? 600 9,00 K& 5 400,00 K&
74 | Ze §térkodrti (recyklatu) 0-63 10 cm se zhutnénim m? 1 110,00 K& 110,00 K&
75 | Ze §térkodrti (recyklatu) 0-63 za kazdy dalSi 1 cm se zhutnénim m? 1 11,00 Ké 11,00 K&
76 |Kamenivo zpevnéné cementem SCs/10 tl. 15 cm se zhutnénim e 35 316,00 Ké| 11 025,00 Ké
77 KamenivS) %pevnéné cementem SCsr1o pfiplatek za kazdy dal$i 1 cm 2 300 21,00 K& 6 300,00 K&
se zhutnénim
78 |Podkladni beton C12/15-X0 tl. 10 cm se zhutnénim m? 50 260,00 Ké| 13 000,00 K&
79 Podklvad'ni beton C12/15-X0 priplatek za kazdy dalsi 1 cm se , 300 25,00 K& 7 500,00 K&
zhutnénim m
80 |Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutnénim m? 20 400,00 Ké 8 000,00 K&
81 Obalované kamenivo AC pfiplatek za kazdy dal$i 1 cm se zhutnénim o 1 80,00 K& 80,00 K&
82 Presazeni obrub v ramci Zivicnych praci - cena véetné vybourani, oéi$téni, zpétné osazeni do betonu
83 |Obruby kamenne bm 20 726,00 K&| 14 520,00 Ké
84 |Krajniky kamenné K13 bm 4 420,00 K¢ 1 680,00 K&
85 |JABO 2 - 15 - obruba bet. silniéni bm 45 380,00 K&| 17 100,00 K&
86 |Zastavkova obruba bet. silniéni (vzor Kassel) bm 2 1 380,00 K& 2 760,00 K&
87 [ABO 13 - 10 - obruba bet. chodnikova bm 25 320,00 K¢ 8 000,00 K&
88 [Obruba bet. zahradni bm 1 246,00 K& 246,00 Ké
89 Vybourani obrub
90 |Obruby kamenné bm 1 290,00 Ké 290,00 Ké
91 |Krajniky kamenné K13 bm 1 210,00 K& 210,00 K&
92 [ABO 2 - 15 - obruba bet. silnicni bm 16 160,00 K& 2 560,00 K&
93 |[Zastavkova obruba bet. silni¢ni (vzor Kassel) bm 1 780,00 K& 780,00 K&
94 |ABO 13 - 10 - obruba bet. chodnikova bm 10 140,00 Ké 1 400,00 K&
95 |Obruba bet. zahradni bm 1 100,00 K& 100,00 K&
96 Pokladka novych obrub do betonu
97 {Obruby kamenné bm 1 1 400,00 K& 1 400,00 K&
98 |Krajniky kamenné K13 bm 1 710,00 Ké 710,00 Ké&
99 |ABO 2 - 15 - obruba bet. silnicni bm 16 460,00 K& 7 360,00 K¢
100 | Zastavkova obruba bet. silni¢ni (vzor Kassel) bm 1 2 800,00 Ké 2 800,00 K¢
101 |ABO 13 - 10 - obruba bet. chodnikova bm 10 350,00 K& 3 500,00 K&
102 |Obruba bet. zahradni bm 1 290,00 K¢ 290,00 K&
103 Prediazba pfidlazby - cena véetné vybourani, ocisténi, zpétné osazeni do betonu
104 |KK 16/20 - jednoradek bm 1 190,00 Ké 190,00 Ké
105 |KK 10/10 - jednoradek bm 90 185,00 K&| 16 650,00 K&
106 |KK 10/10 - dvojiadek bm 72 370,00 K&| 26 640,00 K&
107 |bet. dlazba 10/20/8 - jednoradek bm 1 180,00 K& 180,00 Ké&
108 |bet. dlaZzba 10/20/8 - dvojiadek bm 1 360,00 K& 360,00 K&
109 |bet. dlazba 10/20/8 - trojfadek bm 1 640,00 K& 540,00 K&
110 Vybourani pridlazby.
111 |KK 16/20 - jednoiadek bm 1 165,00 K& 166,00 K&
112 |KK 10/10 - jednoiadek bm 1 130,00 K& 130,00 K&
113 |KK 10/10 - dvojiadek bm 1 250,00 K& 250,00 K&
114 |bet. dlazba 10/20/8 - jednoradek bm 30 90,00 K& 2 700,00 Ké&
115 |bet. dlazba 10/20/8 - dvojfadek bm 30 180,00 Ké 5 400,00 K&
116 |bet. dlazba 10/20/8 - trojradek bm 1 375,00 K& 375,00 Ké
117 Pokladka nové pridlazby do betonu
118 |Osazeni jednoradku z KK 16/20 do betonu s opérou bm 1 360,00 K¢ 360,00 K&
119 |Osazeni jednoradku z KK 10/10 do betonu s opérou bm 1 205,00 K& 205,00 Ké
120 |Osazeni dvojiadku z KK 10/10 do betonu s opérou bm 1 410,00 K& 410,00 K&
121 |Osazeni jednoradku z bet. dlazby 10/20/8 do betonu s opérou bm 30 200,00 K& 6 000,00 K&




122 |Osazeni dvojifadku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opérou bm 30 400,00 Ké| 12 000,00 K&
123 |Osazeni trojifadku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opérou bm 1 600,00 K& 600,00 Ké
124 Doplnikové prace
125|Zariznuti krytu (vozovky, chodniku) do hl. 5 cm bm 245 75,00 K&| 18 375,00 K¢

O’setrenl spar asfaltovou zalivkou za horka s posypem mletym bm 245 120,00 K&| 29 400,00 K&
126 |[vapencem

Pred'lazbav b’etgnove dlazby v&etné nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm - . 5 520,00 K& 2 600,00 K&
127 |manipulacni pas

Predla.zba Iv(a'mc-J’nne dlazby - véetné nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm 2 20 1060,00 KE| 21 200,00 K&
128 |- manipulacni pas
129 [Pfesazeni dopravni znacky véetné zakladku z betonu ks 1 150,00 Ké 150,00 K¢
130 |Piesazeni zabradli vzor Brno véetné zakladku z betonu ks 1 300,00 Ké 300,00 K&
o Natér zabradli vzor Brno (2 x RAL 7026) véetné odi$téni pred natérem ks ’ 380,00 K& 390,00 K&
132 [VySkova Uprava Soupéte a hydrantu ks 3 1 400,00 K& 4 200,00 Ké
133 | VySkova uUprava revizni $achty a uliéni vpusti (UV) ks 5 2600,00 K&| 13 000,00 K¢
134 |Obnova VDZ - barva m? 1 610,00 K& 610,00 K&
135 |Obnova VDZ - plast m> 1 850,00 K& 850,00 K&

Na'kla’\dy na dopravu materialu ze skladu BKOM ul.Vinohradska 78 za i 40 70,00 K& 2 800,00 K&
136 [kazdy km
137 [Vycisténi kanalizaéni Sachty kus 5 1 000,00 Ké 5 000,00 K&
138 |VyGisténi kanalizacniho potrubi m 15 200,00 Ké 3 000,00 K&
139 |Docasné zajisténi kabelll m 5 190,00 K& 950,00 K&
140 [Obnazeni a zajisténi kabelovych siti a potrubi m 5 380,00 K& 1 900,00 K&
141 {Obnazeni stavajici kabel.chrani¢ky se zaji§t&nim stav.kabell m 1 400,00 K& 400,00 Ké
142 |Obnazeni stavajici porusené kanal.pfipojky v&. vybourani m 50 300,00 K&| 15 000,00 K&
143 |Obnazeni stavajici klenby stropu m? 1 1 000,00 K& 1 000,00 K&
144 {UlozZeni stavajicich kabell do TK Zlabu m 1 340,00 K& 340,00 K&
145 |Ulozeni stavajicich kabell do plilené plast.chranicky m 4 650,00 K& 2 600,00 K&
146 | Zajisténi zafizeni na vodovodu - $oupé kus 1 3 000,00 K& 3 000,00 K¢
147 | Zaijiténi stavajici klenby ZB stropu m? 1 6 800,00 K& 6 800,00 K&
148 [Hodinova sazba pro prace specifické a vy$e nezafazené hod. 120 200,00 K& 24 000,00 K&
149 Ostatni
150 [Dopravni opatieni - osazeni doéasné dopravni znacky ks/de| 2200 50,00 K& 110 000,00 K¢

Dopravn'l opattt'-:am -{pou2|vt| dovcasn‘etfg svételného mobilniho ks/de 200 350,00 K&| 70 000,00 K&
151 |dopravniho zafizeni (napf. svéteina $ipka,...)

.Nevlkla'dy n’a vypracvova'\m projektové dokumentace dopravné- ks 70 400,00Ke| 28 000,00 K&
152 {inZzenyrskych opatreni (DIO)
153 |Zaméreni a grafické zndzornéni - EBU bod 280 90,00 K&| 25 200,00 K&

Poznamka: v pripadé nutnosti dopInéni atypického materialu bude Gétovana cena dle dodaciho listu

vyrobce

Cena celkem bez DPH

4 553 291,00 K&
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Telefon: +420 532 144 111 | E-mail: bkom@bkom.cz | www.bkom.cz
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UVODNI USTANOVENI(

Ucel
Pfedpis popisuje vyhotoveni geodetické dokumentace skute&ného provedeni staveb pro
spole¢nost Brnénské komunikace a.s.

Zavaznost
Tento Mp plati pro zhotovitele geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb.

Sprava normy

Sbér pfipominek a pfipadné zménové Fizeni zajiStuje odborny garant ON.
Vyklad této normy zajistuje odborny garant.
Metodickou kontrolu dodriovani pravidel a zasad této normy zajistuje odborny garant.

VYMEZENi POIMU

Pouzité zkratky

BKOM - Brnénské komunikace a.s.

Bpv - vy3kovy systém — baltsky po vyrovnani
CRD - centralni fizeni dopravy

DGN - oznaceni vykresh systému MicroStation
Mp - metodicky pokyn

PBPP - pevné body podrobného polohového pole
Sm - smérnice

S-JTSK - soufadnicovy systém — Jednotné trigonom. sit& katastralni
SSZ - svételné signalizaéni zafizeni

2D - dvourozmérny

3D - tfirozmérny

Definice

Vyhotoveni geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb pro spoleénost BKOM.
Odborné funkce

Zodpovédny geodet

je zastupce BKOM, povéfeny prejimanim geodetické dokumentace skute¢ného provedeni
staveb.

Zhotovitel

je geodet, geodetickd firma dodavajici BKOM geodetickou dokumentaci skutecného
provedeni staveb. Zhotovitel musi spliiovat poZadavky plynouci ze Zikona ¢.200/1994 Sb. § 3,
odst. (3) a (4).

VYHOTOVENI GEODETICKE DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN(
STAVEB

s v

Rozsah geodetickych praci a geodetické &asti dokumentace skuteéného provedeni stavby

Rozsah praci ~ méreni

3.1.1.1. Obecné podminky
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soufadnicovy systém S-JTSK

vySkovy systém Bpv

G&elové mapa ve 3. tfidé pFesnosti - podle CSN 01 3410
méFitko mapovani 1:250

3.1.1.2.Zaméreni skuteéného provedeni komunikace

wry

Méfeni bude provedeno v pfiénych profilech po 20 m véetné vy$ek v ose vozovky
a vy3ek obrubnik{i. U¢elova mapa novostavby bude zaméfena za hranici silni¢niho télesa,
i s objekty do vzdalenosti min. 10 m. Zpracovatel si pfed zahajenim méfickych praci zjisti
stav okoli v pasportu BKOM. V pfipadé, Ze navazuje na jiZ zamérené stavby, zpracuje
zaméfeni v ndvaznosti na tyto jiZ provedené stavby. Pokud je stavbou chodnik,
parkovi$té, zastdvka, vjezd, nebo jedna — li se o opravu povrchii, bude provedeno pouze
zaméreni realizace (stavby) bez ndvaznosti na okolni objekty.

Je-li podél komunikace vyznaceno rozhrani parcel plotem nebo zidkou ohraniéujici
soukromy majetek, je nutno zaméfit toto rozhrani a zakreslit typ tohoto rozhrani
uZivatelskou €arou. Situace za ploty a zidkami (evidentné soukromy majetek) se nemé#i.
Je nutno zamé&fit viechny povrchové znaky podie €SN 01 3411.

Zaméfi se viechny hranice mezi rlznymi povrchy a material kazdého povrchu se vyznadi
popisem.

Zaméfi se nezpevnéné plochy kolem stromd.

Zaméfi se osy koleji a rozhrani tramvajového télesa a vozovky. V pfipadé, Ze neni jasné
rozhrani mezi tram. télesem a vozovkou, kresli se ¢ara (vrstva 13) ve vzdalenosti 0,50m
od kolejnice.

PFi mimodroviiovém kfizeni komunikaci se druha komunikace vyznaci obrysem.

U podchodd se zaméfFi ¢ast pod komunikaci véetné odvodnéni.

U oblouk se méfi 3 body, u vétsich polomérl po 5m, pfimy Gsek maximainé po 20m.

U viech ploch bude vyznaéen povrch geodetickou znackou, u zpevnénych ploch textem.
Textem budou dale oznaéeny popisy objektl, orientacni Cisla domu, ndzvy ulic, vysky
obrubnik(, material obrubnik(i, materidl vodicich prouzki a pfidlazby.

Neni-li jednozna¢né vyuziti plochy, je tieba oznalit, zda jde o vozovku, chodnik,
parkovisté ap.

U schodisté se méfi zacatek a konec podesty, stupné se vykresli dle skuteénosti.

U zabradli, svodidel a zidek se uvede materidl a vyska.

U propustkl se zaméfi vtok, vytok a kiidla a uvede se primér a material potrubi.

Zaméfi se podobrubnikové vpusti.

Svislé a vodorovné dopravni znacky se uvedou podle vyhlasky ¢. 30/2001 Sh. ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

Zaméfi se Uchyt svislé dopravni znacky véetné znadek na objektech. Zakres se provede
podle €SN 01 3411.

U podélné cary preruSované se zaméfi zména kadence, u vodorovnych stind se zaméfi
smér Car.

3.1.1.3.Zaméreni skutecného provedeni kanalizace

Zaméfuje se deStova kanalizace véetné pFipojek, které pfejde do spravy BKOM.
Zaméieni podrobnych £asti destové kanalizace je nutno zaméfit zasadné pred zdhozem.
MéFi se polohy a vy3ky Sachet, vpusti, loml, mist napojeni a ostatnich objektd na
kanalizaci.

U Sachet, vpusti a ostatnich objektli se uvadi vySky dna, vySky poklopu (mfiZe), vysky
vyusténi a vysky zausténi.
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— U kanaliza¢niho potrubi se uvddi materidl a primér potrubi, spad v promilich a délka
mezi Sachtami a pfipojkami.

— Délka pfipojky se uvadi v metrech na 2 desetinn4 mista.

— U kanalizagnich $achet, vpusti a pfipojek se zakétuji omérné miry nejméné na dva pevné
pfedméty méfeni.

— Soudasti dodavky skuteéného provedeni zaméfeni kanalizace je tabulka uli¢nich vpusti,
tabulka kanalizacnich Zachet, podéiny profil detfové kanalizace, vykres atypickych
objektd kanalizace. Situaci kanalizace v ti§téné podobé, tabulky a podélné profily
predavejte ve dvou vyhotovenich.

— Pokud neni k dispozici mapa vypracovana podle tohoto Metadického pokynu, je nutno ji
zaméfit podle bodu 3.1.1.2.

3.1.1.4.Zaméreni skutecného provedeni kabelu svéteiného signalizaéniho zafizeni (s52)

Kabely je nutno zaméfit zésadné pfed zdhozem.

MéEFi se a uvadi se:

— fadi¢e SSZ, koordinaéni skiind CRD, elektromérové skiiné a ostatni nadzemni znaky
kabelli

— pribéh kabelu na vrchu kabelového plasté, priab&h indukénich smyéek, pocet kabell
v kyneté, material kabeld, kabelové spojky

— chranigky, jejich prabéh, 3itka chrénitky, materidl, primér potrubi a poéet prostupl a
jejich obsazeni, pficny Fez chrani¢kami - u novych chranicek (u 1 prostupu ne)

- ustavajicich chrénicek uvést material a primér

Kabel se méfi v pfimém dseku max. po 15 m. Trasu je nutno zaméfit tak, aby odchylka osy
kabelu mezi dvéma zamérovanymi body nepfesahla 14 cm. Lomové body kabeld a koncové
body chranicek je nutno ve vykresu zakétovat nejméné od dvou pevnych predmétt méreni.
Pokud neni k dispozici mapa vypracovand podle tohoto Metodického pokynu, je nutno ji
zaméfit podle bodu 3.1.1.2.

Ué&elova mapa kabelu (SSZ) bude zaméfena, i s objekty do vzdalenosti min. 10 m na kaidou
stranu od osy kabelu.

3.1.1.5.Zaméreni skutecného provedeni koordinaéniho kabelu
Koordinacni kabel se zamé¥i podle bodu 3.1.1.4 stejné jako kabel SSZ.
Rozsah zaméfeni nové poloZeného koordinacniho kabelu bude upfesnén konzultaci se
spravcem siti, min. do vzdélenosti 10m. Pokud bude k dispozici DSPS, poskytne se zhotoviteli.
V pfipadé, Ze neni DSPS, zaméfi se situace v rozsahu takovém, jak uréi spravce siti, Zhotovitel
musi doloZit rozsah zaméfeni schvéleny spravcem siti.
Rekonstruovany (opravovany) koordinatni kabel se zaméfi podle bodu 3.1.1.4, ale G&elova
mapa pouze do 3ifky 7,5 m na kaZdou stranu od osy kabelu.

3.1.1.6.Zaméreni skutecného provedeni optického kabelu
Opticky kabel se zaméfi podle bodu 3.1.1.5 stejné jako kabel KK.

3.1.1.7.Zaméreni skutecného provedeni stavby mostu
Nové postaveny nebo rekonstruovany most se zaméfi podle bodu 3.1.1.2.
Navic se u v§ech most zamé&fi:
—  pficné profily u mostnich zavérd a v priseciku osy mostu s osou pfemostované prekazky
— mostni zavéry, fimsy, kfidla
— odvodiiovaci prvky
— svahové kuZely
— revizni schodi§té
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— protidotykové zabrany, protihlukové stény s popisem
poZadavku spravce most(

— pozorované body nosné konstrukce dle CSN 73 6201 odst. 13.14 - zaméfi se jen na
zakladé pozadavku spravce mostl

U mostu pres vodotec se zaméti pod mostem v podélném fezu:

spodni €ast nosné konstrukce v ose mostu s vySkami dna vodotece a hladiny v dobé

méfeni

— nejnizsi misto spodni ¢asti nosné konstrukce

U mostu pfes komunikaci se zamé¥i podjezd ve tfech profilech, na krajich mostu a v ose

mostu. V pfipadg, Ze nosna konstrukce mostu ma proménnou vysku, bude pocet mérenych

profild stanoven pracovniky oddéleni spravy mosttl a specidlnich objektd.

V profilu se zaméfi:

—  kolma a Sikma svétlost mostniho otvoru, volnd 3itka podjezdu a Sitka mezi obrubniky
komunikace

— volné podjezdné vysky vose komunikace, u obrubniku, na obrubnicich a 0,5 m za
obrubniky

— zaméfeni troleje a dalSich prekdzek pod mostem

3.1.1.8.Zaméreni skutecného provedeni stavby tunelu

Zaméfeni bude provedeno dle metodického pokynu Mp-SU3200-02.

3.1.1.9.Zaméreni zmény povrchu vjezdu

v v

Zména povrchu vjezdu v Sifce dpravy do 20 m se neméri geodeticky. Do vykresu se uvede
nazev ulice a &isla popisného resp. evidenéniho, pfipadné parcelniho, pouzité materidly
{v€etné materiall v nejbliz§im okoli zmény) a okdtovani od stavajicich objektd (napt. rozhrani
budov, plotd apod.), podle rozhodnuti samostatného technika stiediska spravy komunikaci.
Viz pfiloha €. 1. Pokud vjezd nelze okétovat od stavajicich objektll, provede se geodetické
zaméreni dle bodu 3.1.1.2. V pfipadé vybudovani nového vjezdu nebo dojde-li ke zméné
prostorového uspofadani vjezdu (napf. zména polohy obrubnikd), nejednd se o zménu
povrchu a postupuje se dle bodu 3.1.1.2.

3.1.1.10. EZA - Evidence zdsahu

3.1.2.

Zasahy do vozovek, chodnik( a zeleni - opravy, pfekopy, protlaky, izolace objekt(l a podobné
budou zaméieny a zpracovany v programu EBU.

Pfedmét dodévky

Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby musi mit toto sloZeni:

1. Technicka zpréva

2. Geodetické Udaje o pevnych bodech.

— seznam soufadnic bod( danych a nové uréenych - doloZit body pouZité pro pfipojeni do
zavaznych geodetickych systémi ( S-JTSK, Bpv) dle nafizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb. § 2
pism.c)af)

Pfehledny naért PBPP, véetné pfipojeni na stdvajici bodové pole

Seznam soufadnic podrobnych bodt (na CD) ve formatu *.csv nebo *.txt

Situace s posunutymi redukovanymi vyskami bod{ vytisknutd na papife v méritku 1:250.
Zakresleni geodetického zaméreni skutetného provedeni stavby do soubori ve formétu
DGN systému MicroStation s ndleZitostmi uvedenymi v ¢astech 3.2. a 3.3. tohoto
Metodického pokynu .

LR e
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Zhotovitel geodetické dokumentace vyhotovi na naklady zhotovitele stavby tabulku
obsahujici soucty ploch jednotlivych povrch (tzv. Vykaz vymér). Jednotlivé plochy budou
rozClenény podle poZadavki investora.

Pisemna Cast elaboritu geodetické dokumentace skuteéného provedeni stavby bude
ovéfena ve smyslu Vyhlasky €. 31/1995 Sb. § 18.

Pfedpis pro digitini kresbu geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby

V3eobecné pokyny

Digitalni kresba musi byt doddna na zdznamovém médiu, které bude ozna¢eno nazvem akce
a jménem zhotovitele. Pfi pouziti komprimace souboru musi byt dodan komprimaéni
program. V pfipad€, Ze je pfedmétem méfeni skute¢né provedeni stavby mostu, je nutno
uvést také evidentni a archivni &islo mostu. Digitalni kresba musi byt v souborech *.dgn
systému MicroStation (vzhledem k poutiti uZivatelskych éar).

Konkrétni poZadavky

1.

2,
3.
4

Soufadnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv
Méfitko situace 1:250
Zdrojovy vykres musi mit nasledujici parametry:
GO=214783.648,214783.648; MU=m; SU=mm;
Pocet zékladnich jednotek na mm:1;
Soufadnicovy systém S-JTSK je umistén do Iil. kvadrantu kartézského soufadnicového
systému. Soufadnice Y systému S-JTSK odpovida zaporné soufadnici X ve vykresu *.dgn
a soufadnice X systému S-JTSK odpovidé zaporné soufadnici Y ve vykresu *.dgn.
BKOM nabizi vlastni zakladaci vykresy bkom2d.dgn a bkom3d.dgn.
Kresba musi byt rozdélena na &tyfi vykresy s nazvy:
Na prvnich pozicich je ndzev akce.
x0000¢_b.dgn - pro pevné a podrobné body bez posunu textovych prvka (Cisel a vy3ek)
XXXXXX_p.dgn - pro polohopis (pouze nové zaméiené prvky polohopisu)
XXxxxx_v.dgn - pro vodorovné dopravni znaceni
x0000¢_t.dgn - pro tisk situace s posunutymi redukovanymi vy$kami bod(
V pfipadé, Ze se méfi kanalizace, kabely SSZ a koordina&ni kabely, mosty nebo tunel pro
BKOM, je nutno dodat navic specidlni vykresy:
x0000_k.dgn - pro kanalizaci ve spravé BKOM
000x_s.dgn - pro kabely SSZ, koordina&ni kabely a optické kabely , pokud jsou
zaméfeny soudasné kabely SSZ a KK v jedné kyneté&, musi byt vyhotoveny tiskové soubory
pro kazdy kabel samostatné
00000¢_m.dgn — pro mosty (viz odstavec 3.1.1.7), pfi¢ny, podélny profil mostu
Prvky a jejich atributy jsou uvedeny vé&isti 3.3 tohoto Mp a musi byt

z4vislé na pohledu nezamknuté

najezduschopné kreslené v primérni tfidé.
Vykres xooxx_b.dgn musi obsahovat vrstvy symbold (resp. oznaéeni) pro pevné
a podrobné body. Vztainy bod symbolu (resp. oznaceni) by mél byt umistén v desetinné
tetce vysky a nad hornim levym rohem ¢&isla bodu, aby vysky i ¢isla bodd byly pfi zapnuti
jejich vrstev ¢itelné. Uchopovy bod musi byt v jednom totoZném misté.
Mapové znaclky se kresli podle normy CSN 01 3411. Ke kresleni specidlnich znaek BKOM
je k dispozici knihovna bkom_3.cel a bkom_3.rsc. K tvorbé mapovych znacek (bodovych i
liniovych) je nutno pouZit knihovny firmy HSI: norma.cel, sit.cel, ugeo_e.rsc, ugeo_tp.rsc
a ugeo_vp.rsc, které obsahuji vdechny mapové zna¢ky z normy €SN 01 3411 a maji stejny
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ndzev jako kéd z normy. Tyto knihovny jsou bezplatné k dispozici u spole¢nosti BKOM, ale

jejich pouZiti je vdzdno vyhradné na prace pro BKOM.

Poznamka:

Véechny knihovny jsou vytvoreny v méfitku 1:1000. Pro méfitko 1:250 se kresli ve

velikosti 0.250, vyjimkou je vodorovné znaceni, které se kresli ve velikosti 1.000.

Pokud budou do kresby zahrnuty prvky neuvedené v ¢asti 3.3 tohoto Metodického

pokynu, musi byt pfiloZen jejich seznam vietné atributl. U liniovych prvk( je nutno

dodriovat zasadu, Ze rGzné liniové prvky musi byt odliSeny alespofi jednim zakladnim

atributem (vrstva, typ €ary, tloustka, barva), aby se prvky daly vybirat. Mezi zdkladni

atributy se pfitom nepocita uzivatelsky typ ¢ary systému MicroStation.

Liniové prvky se kresli zakladnim nebo uZivatelskym typem cary. Pokud je k nakresleni

prvku predepsdna uZivatelskd Cara, prvek musi byt nakreslen pfislusnou uZivatelskou

tarou.

Pti kresleni &ar je moino pouzivat lomené cary - line string (typ 4), elipsy, kruZnice

(typ 15), oblouky - arc (typ 16). Pro konstruk¢ni Glohy je moZno pouZivat také Usecky -

line (typ 3). Neni mozné pouZivat sloZeny Utvar - complex shape (typ14) a multi¢ary. Pfi

kresleni hraniénich ¢ar (mezi vozovkou, chodnikem, zeleni, atd.) je nutho vyvarovat se

pretahii a nedotahti. Odevzdavat pouze za€isténou kresbu.

PFi kresleni &ar se dodrZuje pouZivani nasledujicich typh ¢ar:

— Typ 0 (plna ¢ara) - pro nadzemni objekty, které maji priinik s terénem

—  Typ 2 (kratce ¢arkovana ¢ara) — pro objekt, ktery nema styk s terénem

— Typ 3 (dlouze ¢arkovana ¢ara) — pro podzemni drobné objekty (propustek,...)

— Prvky polohopisu shora neviditelné se zakresli barvou €. 2, ostatni atributy kresby
z(Qstanou zachovany.

Budovy musi byt zaméreny pracelim domd, rozhrani se vyznaci kolmici mezi jednotlivymi

budovami. Mé&fi se také vrata do budov, gardii a vjezdy na pozemky. U kazdé budovy

musi byt umisténo pfislusné orientacni, resp. popisné ¢&islo. Typ budovy se oznadi

mapovou znackou, resp. se navic popise textem.

KaZdou ulici je tfeba popsat ndzvem (vrstva 42).

Stavba musi byt zaméfena do vzdalenosti 10m na obé strany od kraje silni¢niho télesa

a 10m od obou koncd Gpravy.

Je-li komunikace ohrani¢ena plotem, zidkou, ohradni zdi apod., je nutho zaméfit toto

rozhrani a zakreslit typ rozhrani pfislusnou uZivatelskou ¢arou. Situace za touto hranici

{evidentné soukromy majetek) se neméfi.

Kresba musi obsahovat rozhrani rlznych typl ploch (vozovka, chodnik, krajnice-

nezpevnéna, pfikop, silniéni zelen, dopravni ostrivek, tramvajové téleso, parkovisté,

vjezd na pole, zpomalovaci prah atd.) a materidld ploch (asfalt, dlazba betonova

zdmkov4, atd.). Kazda plocha (i neuzaviend) musi byt opatfena popisem nebo mapovou

znackou v predepsanych vrstvach. Vyznam kazdé ¢ary i plochy musi byt dostatecné jasny,

aby nebylo nutno vracet se do terénu a zjistovat vyznam.

Pro popisy povrchll se pouZiva seznam zkratek na str. 22. V pfipadé jinych povrchi je

nutno povrch vypsat slovy, pfip. napsat legendu.

Prvky bez rozliSeni druhu se kresli jen v pfipadé, Ze druh neni moZno zjistit. Vlastnosti

prvkll se oznaduji popisem (prufez potrubniho vedeni v mm, vyika obrubniku, vyska zdi,

atd.)

Znacky se kresli orientované k severu, pfipadné s natoCenim podle pfistusné ¢ary (napf.

vpustd). Vyskytuje-li se v jednom bodé vice objektli (lampa, svisld dopravni znacka, ...), do

bodu se musi nakreslit vSechny mapové znacky. Pfitom se pouiZiji znacky z knihovny
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bkom_3.cel, pro vice objektd v jednom bod&. Pokud knihovna bkom_3.cel p¥isiu§né
znacky neobsahuje, pouZije se nato&eni znadek.

Svislé dopravni znatky se kresli do vrstvy 19, resp. do vrstvy 44. Z kresby musi byt jasné,
na jakém objektu (lampa, trakéni sloup, ...) je znacka umisténa.

Vodorovné dopravni znacky se kresli s atributy predepsanymi v &asti 3.3 tohoto
Metodického pokynu. Otogeni zna¢ek musi odpovidat skute&nosti. Ke kresleni bodovych
vodorovnych znadek je kdispozici knihovna bkom_3.cel. Znatky v knihovné jsou
vytvofeny ve skuteéné velikosti, kresli se ve velikosti 1.0. Vodorovné znacky je nutné
kreslit podle skute¢ného tvaru vterénu. Je-li situace atypicka, je tfeba pouiit jiné
prostfedky systému MicroStation a uZivatelské ¢ary z knihovny bkom_3.rsc.

K popistim se pouZiva font &. 0 - cs standard nebo anglicky standard, tloutka &ary 0. Aby
bylo moZno texty v MicroStationu vybirat (za Gelem zmény atributl), pouivaji se pro
texty rdzné typy &ar (viz €4st 3.3 tohoto Metodického pokynu). V MicroStationu v3ak typ
ar nema vliv na zpGsob zobrazeni textu a text bude vidy zobrazen plnou &arou. Velikost
pisma v ¢asti 3.3 tohoto Metodického pokynu plati pro mé&fitko 1:250.

U stoky se uvadi vysky dna v zavorce, nad €arou material a primér potrubi, pod ¢arou
délka mezi $achtami a spad v promilich.

Soucdsti dodavky skuteéného provedeni zamé&eni kanalizace je tabulka uliénich vpusti.
Na zobrazenou trasu kabelu SSZ, KK a optického kabelu se uvede materidl a podet
kabell.

U chréani¢ek SSZ a KK se nad chrani¢kou uvede material, primér potrubi a pocet
prostupll, pod chrani¢kou se uvede pocet obsazenych prostupli. U nové budovanych
chrénicek se v fezu zakresli ulozeni kabelt v chrani¢kach.

U tuneli musi byt viechny wvykresy zpracovany v 3D provedeni (v trojrozmérném
prostoru).

V pfipadé, Ze je pfedmétem méieni skute¢né provedeni stavby mostu, je nutno uvést
také evidencni a archivni &islo mostu.

Pfi zaméFovéni zelen& se jednotlivy strom nebo kef zamé&f bodem v ose a vyznafi se
burikou pro jednotlivy strom, resp. kfovinaty porost. Zalesn&ny nebo kfovinaty prostor se
zaméfi obvodem, a ve vykrese se znazorni jako rozhrani ploch (vrstva 7) a doplni
pfisluSnou buiikou (geodet. znackou) pro zalesnény nebo kiovinaty porost bez méfeného
bodu. Zivy plot se zamé¥i obvodem nebo v ose a doplni se informaci o jeho $irce.

30. Vykres xxxxxx_p .dgn xxxx_t . dgn bude dopinén o lomenou &aru ve vrstvé 63 barvou 9
stylem 4, tloust. 4, kterd bude pfesné znizorfiovat skutecny rozsah novostavby.
3.3.  Prvky s atributy
Vykres xxxxxx_b.dgn
burika tloustka
Vrstva popis uZiv.Cara prvek typ vyska barva
Body na kabelech :
28 vy$ka bodu 17 0 0.4x0.3 7
29 ¢islo bodu 17 0 0.4x0.3 3
30 symbol bodu 2,3 0 0 0
Body na kanalizaci:
48 vyska bodu 17 0 0.4x0.3 0
49 Cislo bodu 17 0 0.4x03 1
50 symbol bodu 2,3 0 0 0
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burika tloustka

Vrstva popis uZiv.Cara prvek typ vyska barva
Pevné body:

54 vyska pevného bodu 17 0 0.6 3

55 ¢islo pevného bodu 17 0 0.6 4

56 symbol pevného bodu 2,3 0 0 0
Podrobné body:

58 vyska podrobného bodu 17 0 0.4x03 5

59 islo podrobného bodu 17 0 04x03 2

60 symbol podrobného bodu 2,3 0 0 0
Vykres »ooooox_p.dgn
Mapa:

1 mapovy ram
legenda
podklad UMPS-nezaméreny 96
Body:
bod &s. trigonometrické sité,

2 PBPP 1.010 2 0 0 0
bod &s. nivelaéni sité 1.030 2 0 0 0
bod stabilizovany techn. nivelace 1.040 2 0 0 0
meznik vlastnické hranice 1.050 2 0 0 0
popis bod( a vy3ek PBPP 17 0 0.6 0
Budovy:

4 budova 3,4,6,15,16 0,2,3 2 1
schodi$té budovy 3,4,6,15,16 0,2,3 0 1
Vjezdy:

5 vjezd do budovy 3,4,16 0 4 3
vjezd na pozemek 3,4,16 0 4 3
sklepni okno 3,4,16 3 1 3
Hraniéni cdry:

7 hranicni ¢ara 3,4,15,16 0,2,3 0 0
propustek 3,4,16 3 0 0
Ploty a zidky:

8 plot bez rozliSeni 2.093 3,4,16 U 0 0
plot bez rozliseni s podezdivkou  2.093 3,416 U 2 0

9 plot dfevény 2.103 3,4,16 U 0 0
plot difevény s podezdivkou 2.103 3,4,16 U 2 0

10 plot dratény, kovovy 2.123 3,4,16 U 0 0
plot dratény, kovovy s
podezdivkou 2,123 3,4,16 U 2 0

11 plot Zivy 2.143 3,4,16 U 0 0

12 ohradni zed), zidka, 2.163 3,4,16 U 2 0
protihlukova zed, sténa 2.163 3,4,16 ) 2 0
vnéjsi hrana ohradni zdi, zidky 3,4,16 0 0 0
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burika tloustka

Vrstva popis uZiv.Cara prvek typ vyska barva

13 neznatelna hranice tram. télesa 34,16 3 0 0
Pozemky:

14 chmelnice 3.020 2 0 0 2
vinice 3.030 2 0 0 2
zahrada 3.040 2 0] 0 2
ovocny sad 3.050 2 0 0 2
louka 3.060 2 0] 0 2
pastvina 3.070 2 0 0 2
lesni plida bez rozlieni 3.080 2 0 0 2

lesni plida s jehli¢natym

porostem 3.090 2 0 0

lesni plida s listnatym porostem  3.100 2 0 0

lesni plda s kfovinatym

porostem 3.110 2 0 0 2
Jjednotlivy strom 3.130 2 0 0 2
park, okrasna zahrada 3.140 2 0 0 2
htbitov 3.150 2 0 0 2
neplodna plda 3.160 2 0 0 2
rakosi 3.170 2 0 0 2
Stavebni objekty:

15 budova zdéng 4.020 2 0 0] 0
dievéna 4.030 2 0 0 0
budova, podchodnd &ast 4.040 2 0 0 0
vytah v chodniku 4.051 2 0 0] 0
schody v terénu (které nejsou
soucasti budovy) 3,4,6,16 0 0 0
kostel 4.091 2 0 0 0
synagoga 4,100 2 0 0 0
stfed pfedmétu malého rozsahu
upfesnit popisem ve vrstvé 49)  4.110 2 0 0 0
pfedméty malého rozsahu
(upfesnit popisem ve vrstvé 49)  4.120 2 0 0 0]
zvonice 4.130 2 0 0 0
pomnik 4.140 2 0 0 0
mostni vaha 4.150 2 0 0 0
stojan pohonnych hmot 4.160 2 0 0 0
komin 4.170 2 0 0 0
propagacni objekt-reklama 4.190 2 0 0 0
podpéra betonova (pilif) 3,4,6,15 0 0 0

17 opérnd, zarubni zed' 4,223 3,4,16 U 2 0
vnéjsi hrana opérné, zarubni zdi 3,4,16 0 0 0
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burika tloustka

Vrstva popis uZiv.édra prvek typ vyska barva
Doprava:

19 osa koleji 5.01 3,4,16 U 2 0
vyménik vyhybky 5.081 2 0 0 0
styk vyhybek 5.091 2 0 0 0
kFizovatkova vyhybka 5.101 2 0 0 0
zarazedlo 5.131 2 0 0 0
mech. naveéstidlo 5.151 2 0 0 0
svételné navéstidio 5.161 2 0 0 0
mech. zavory 5.171 2 0 0 0
vystrazny kfiz 5.181 2 0 0 0
stani¢nik 5.200 2 0 0 0
zastavka vef. dopravy 5.240 2 0 0 0
zastavka na objektu 5.241 2 0 0 0
svét. sign. zafizeni 5.250 2 0 0 0
svét.sign. zaf. na objektu 5.251 2 0 0 0
mistni tabule 5.261 2 0 0 0
svisla dopr. znacka 5.270 2 0 0 0
dopr. znaéka na objektu 5.271 2 0 0 0
vystrainy majacek 5.280 2 0 0 0
kamenny patnik (rozmérem) 6 0 0 0

21 svodidlo jednostranné 5.2930 3,4,16 U 0 0
svodidlo oboustranné 5.2931 3,4,16 U 1 0
zabradelni svodidlo 5.2932 3,4,16 U 2 0
betonové svodidlo (Sifkou) 3,4,16 0 0 0

22 zabradli 5.303 3,4,16 U 0 0
zabradli na zidce 5.303 3,4,16 U 2 0
NerozliSené objekty

23 stoZar (sloup bet., kov., dfev.) 6.010 2 0 0 0
prihradovy stoZar 6.021 2 0 0 0
nasténna konzola 6.031 2 0 0 0
vstupni Sachta bez rozlifeni 6.081 2 0 0 0
$achta bez rozliseni (rozmérna) 6 0 0 0
Soupé bez rozliseni 6.140 2 0 0 0
priska bez rozliseni 6.661 2 0] 0 0
priska bez rozliseni (rozmérna) 3,4,6,16 0 0 0
Vodovody:

24 vodomérnd Sachta 6.111 2 0 0 2
hydrant nadzemni 6.120 2 0 0 2
hydrant podzemni 6.130 2 0 0 2
Soupé vodovodni 6.140 2 0 0 2
vodovodni potrubi bez rozl. 6.152 3,4,16 U 0 2
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burika tloustka

Vrstva popis uZiv.¢ara prvek typ vyska barva
Kanalizace:

25 kanaliza¢ni Sachta 6.200 2 0 0 6
kanalizaéni stoka bez rozl. 6.232 3,4,16 U 0 6
destova kanalizace 6.262 3,4,16 u 1 6
zaolejovand destova kan. 6.282 3,4,16 U 1 6
vpust 6.301 2 0 0 6
vpust v podchodu 6.301 2 3 0 6
podobrubnikova vpust 34 0 4 6
Zlabova vpust (prahova) 3,4,6,15 0 0 6
jimka, lapa¢ splavenin, horska
vpust 3,46,15,16 0O 2 6
ORL-odlu¢ovaé ropnych latek 3,4,6,15,16 0 2 6
destovy svod, mostni
odvodriovaé 15 0 0 6
Plynovody:

26 Soupé plynovodni 6.140 2 0 0 4
plynovodni potrubi bez rozl. 6.322 3,4,16 U 0 4
Cichaéka 6.380 2 0 0 4
kontrolni méfici vyvod 6.391 2 0 0 4
HUP 6.661 2 0 0 4
HUP (rozmérny) 3,4,6,16 0 0 4
Teplovody:

27 tepelné potrubi bez rozl. 6.512 3,4,16 U (0] 3
Soupé teplovodni 6.140 2 0 0 3
$achta teplovodni 6.081 2 0] 0 3
Elektrickd zafizeni:

29 svitidlo na stoZaru 6.560 2 0 0 10
svitidlo na objektu 6.561 2 0 0 10
svitidlo slavnostni 6.570 2 0 0 10
svitidlo slavnostni na objektu 6.571 2 0 0 10
svitidlo na zemi + pfevés 6.580 2 0 0 10
elektrdrna, transformovna 6.650 2 0 0 10
priska (rozdél. nebo el. skFiri) 6.661 2 0 0 10
priska (rozmérna) 3,4,6 0 0 10
venk. silové vedeni bez rozl. 6.592 34,16 U 0 10
silovy kabel bez rozl. 6.592 3,4,16 U 1 10

30 venkovni NN 6.602 3,4,16 u 0 10
kabel NN 6.602 3,4,16 U 1 10

31 venkovni VN 6.612 3,4,16 U 0 10
kabel VN 6.612 3,4,16 ) 1 10

32 venkovni VVN 6.622 3,4,16 u 0 10
kabel VVN 6.622 3,4,16 U 1 10
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burika tloustka

Vrstva popis uZiv.Cdra prvek typ vySka barva
Spoje:

34 sdélovaci vedeni spojové 6.702 3,4,16 u 0 5
kabel sdélovaci 6.702 3,4,16 U 1 5
telefonni budka 6.750 2 0 0 5
telefon na objektu 6.751 2 0 0 5
hlasi¢ poZ. ochrany 6.760 2 0 0 5
policejni hlasi¢ 6.770 2 0 0 5
hodiny na stozZaru 6.780 2 0 0 5
hodiny na objektu 6.781 2 0 c 5
rozhlas na stoZaru 6.790 2 0 0 5
rozhlas na objektu 6.791 2 0 0 5
priska 6.661 2 0 0 5
priska (rozmérna) 3,4,6,16 0 0 5
Produktovody:

35 potrubi produktovodu 6.802 3,4,16 u 0 0

36 kabelovod, multikanal 3,4,16 3 0 0

37 kolektor 6.822 3,4,16 U 0 0

38 chranicka CHR 3,4,6,16 0 0 7

39 povrchova téZzba 7.010 2 0 0 0
sonda 7.090 2 0 0 0
Vodstvo:

40 vodni tok 8.021 2 0 0] 1
vodni nddrz 8.030 2 0 0 1
modal 8.040 2 0 0 1
studna 8.110 2 0 0 1
fontana 8.170 2 0 0 1
hladina vodniho toku, nadrze 3,4,16 0 0 1
Vyskopis:

41 hrana terénniho svahu 3,4 0 0 6
vySka 1. nadz. podiazi 9.15 2 0 0 6
vySka vodorovné hrany 9.15 2 0 0 6

28 Srafovani svaht 3,4 0 0 6

33 vrstevnice 0 0 6
Ndzvy ulic,Fek, orient. ¢isla:

42 nazvy ulic, namasti, fek 17 0 0.8 7

43 orientacni, popisna Cisla 17 0 1.0 3
Znacky BKOM:

44 dopr. znacka a 552 Gl 2 0 0 7
dopr. znacka a lampa G3 2 0 0 7

dopr. znacka, lampa a trakéni
sloup G6 2 0 0 7

dopr. znacka a trakéni sloup G7 2 0 0 7



[ﬂ] Brnénské komunikace ON - Mp-SU3200-01/6

Bk (strana 15 / 20)
burika tloustka

Vrstva popis uZiv.Cara prvek typ vySka barva

44 dopr. znacka, lampa a SSZ G17 2 0 0 7
dopr. znacka, slavn. osvétleni G31 2 0 0 7
trakéni sloup G116 2 0 0 7
trakéni sloup a lampa G5 2 0 0] 7
zastavka, lampa G29 2 0 0 7
zastavka, slavn. osvétleni G30 2 0 0 7
orientaéni sloupek G21 2 0] 0 7
zahraZovaci sloupek G32 2 0 0 7
ochranna ty¢ G33 2 0 0] 7
ovlddaci sloupek SSZ G4 2 0 0 7
smérovy kil G10 2 0 0 7
sklapéci sloupek parkovaci G22 2 0] 0 7
koordinaéni skfifi G28 2 0 0 7
lapac splavenin G9 2 0 0 7
lapol olejd G11 2 0 0 7
parkovaci hodiny G24 2 0 0 7
reklama (linie) G35 4 U 0 7
zrcadlo G12 2 0 0 7
fadi¢ G13 2 0 0 7
Portél-linie, portal-stojka G19 2,4 0 0 7
propustek G25 4 U 0 7
kamera G35 2 0 0 7
kamera na objektu G35.1 2 0 0 7
vyusténi drendze G36 2 0 0 7
zabrana kovovd zabrana 3,4,6 U 0 7
zébrana betonovd, plastova 3,4,6 0 0 7
Ostatni kresba:

45 ostatni kresba 34,1516 O 0

46 stojany na kola - obrys 3,4,6,16 0 0 0
stojany na kola - popis 2,17 0 0.4 0
Popisy:

49 popisy objektd (restaurace, ...) 2,17 0 0.4 0
popisy materidl( (asfalt, ...) 2,17 1 0.4 0
vysvétlivky 2,17 2 0.4 0
Vysky objekti:

50 vyskova kota 2,17 0 0.4 0
popisy vyek obrubnikd, zdi a
zabradli 2,17 1 0.4 0
prifez potrubniho vedeni (mm) 2,17 2 0.4 0

52 popis kifizk( ¢tvercové sité 17
smér k severu 2

62 kfizky ¢tvercové sité 2,35
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burika tloustka

Vrstva popis uZiv.¢dra prvek typ vyska barva

63 Obrys stavby 3,4,1516 4 4 9
Vykres xxxxxx_v.dgn
Vodorovné dopravni znacky ze
zdamkové nebo jiné dlazby .

45 vodor. dopr. znacky (linie) 3,4,6,16 U 0 3
vodor. dopr. znacky (znacky) 2 0 0 3
Vodorovné dopravni znacky
Cerveny natér:

46 vodor. dopr. znacky (linie) 3,4,6,16 U 0 3
vodor. dopr. znacky (znacky) 2 0 0 3
Vodorovné dopravni znacky bilé:

47 vodor. dopr. znacky (linie) 3,4,6,16 U 0 0
vodor. dopr. znacky (znacky) 2 0 0 0
popis Cislovani park. stani 17 43 1.0x1.0 0
Vodorovné dopravni znacky
Zluté:

48 vodor. dopr. znacky (linie) 3,4,6,16 U 0 4
vodor. dopr. znacky (znacky) 2 0 0 4

49 Vodor.dopr.znacky jiné
Vykres xxxxxx_k.dgn

5 destovd kanalizace, 3,4,16 0 4 6
destova zaolejovana kan. 3,4,16 0 4 6

6 kanalizaéni pfipojka 3,4,16 0 2 6

7 kanalizacni Sachta 6.200 2 0 0 6

8 oddélovaci komora 6 3 0 6

9 oddélovac desté 6.220 2 0 1] 6

10 odlehéovaci stoka 3,4,16 0 4 6

11 omérna 17,33 0 04 7

13 text, v€. vySky poklopu, mfize, 3,417 0 0.4 6
odkazové Cary

14 vpust, destovy svod 6.301 2,15 0 0 6

15 zZlabova vpust (prahova) 6 0 0 6

16 vpust v podchodu 6.301 2 3 0 6

17 podobrubnikova vpust 3,4 0 4 6

18 vy$ka dna, odtoku,napojeni 17 0 0.4 6
(v zavorce)

19 jimka, horska vpust, lapa& 3,4,6,15,16 0 2 6
splavenin,odlu¢ovac rop.latek
drenazni Sachta (pod terénem) 15 3 0 6
retenéni nadrz 3,4,6,15,16 3 2 6

20 stav. kanalizace 3,4,16 3 0 1
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burika tloustka
Vrstva popis uZiv.éara prvek typ vyska barva
21 kanalizace po zéhozu 3,4,16 3 4 6
22 kanaliza¢ni prvky jiné
Vykres xxxxxx_s.dgn
5 elektromérova sk¥iny 6.661 2 0 0 10
6 koordinalni skFifi G28 2 0 0 10
7 ovladaci sloupek SSzZ G4 2 0 0 10
8 priska (rozmérnd) 6 0 0 10
9 radi¢ (ovlada SSz) G13 2 0 0 10
10 SSZ na objektu 5.251 2 0 0 10
11 svételné signal. zafizeni, 5.250,
zavora,kamera 5.171,G35 2 0 0 10
32 kabelovod, multikanal 3,4,16 0 4 0
Kabel SSZ:
12 kabel SSZ, kabel NN 3,4,16 0 4 10
kabel SSZ nadzemni 3,4,16 2 4 10
13 kabel po zdhozu 3,4,16 3 4 10
14 omérna 17,33 0 0.4 2
15 text 17 0 04 10
16 kabelova spojka 6.641 2 0 0 10
17 chrénicka pro kabel SSZ CHR 3,4,16 0 0 10
Koordinacni kabel metalicky:
18 koordinacni kabel metalicky 3,4,16 0 4 5
19 kabel po zéhozu 3,4,16 3 4 5
20 omeérna 17,33 0 0.4 1
21 text 17 0 0.4 5
22 kabelové spojka 6.641 2 0 0 5
23 chrénicka pro k.k.metal.+detail CHR 4,16 0 0 5
24 smycka IDS 3,4,16 0 4 10
25 Sachty 0 0 10
Koordinacni kabel opticky:
27 koordina¢ni kabel opticky 3,4,16 0 4 7
33 koordinaéni kabel opt.po zdhozu 3,4,16 3 4 7
28 omérna 17,33 0 0 7
29 text 17 0 0 7
30 kabelova spojka+romold 6.641 2,15 0 0 7
31 chranicka pro k.k.opt.+detail CHR 3,4,16 0 0 7
Vyhledané kabely:
51 Kabel vyhledany 3,4,16 3 4 5
52 omérné vyhledanych kabel 17,33 0 0 1
53 texty 17 0 0 5

Kabely zadriného systému:
54 kabely zadrZ. systému a zafizeni 3,4,16 0 4 10
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burika tloustka
Vrstva popis uZiv.¢ara prvek typ vyska barva
55 kabely zadrz. systému po zahozu 3,4,16 3 4 10
56 texty a omérné ZS 17,33 0 0 10
57 chranicky CHR 3,4,16 0 0 10
58 indukéni smycka 3,4,16 0 0 10
Kabely navadéciho systému:
59 navadéci tabule 6 0 0 10
60 kabely navad. systému a zafizeni 3,4,16 0 4 10
61 kabely NS po zdhozu 3,4,16 3 4 10
62 texty a omérné NS 17,33 0 0 10
63 chranicky CHR 3,4,16 0 0] 10
Kabely jiné
36 kabely SSZ z projekt( 3,4,16 0 4 0
45 kabely KK z projekt( 3,4,16 0 4 0
47 Kabely neurcené 3,4,16 0 4 0
Seznam zkratek pro popis povrchii:

lLa. lity asfait

asf. asfalt

kam. kdmen

bet. beton

z.dL zamkova dlazba

r.z.dl. reliéfni zdmkova dlazba

k.dl. kamenna dlazba s uvedenim rozméru

b.dl. betonova dlazba s uvedenim rozméru

r.b.dl. reliéfni betonova dlaZzba s uvedenim rozméru

zatr.dl. dlaZba ze zatraviiovacich prefabrikat(

ker.dl. keramické dlazdice

sil.pan. silni¢ni panely

tram.pan. tramvajové panely

nezp. nezpevnéna plocha

b.o. betonovy obrubnik

k.o. kamenny obrubnik

zk.b.o. zkoseny betonovy obrubnik

zk.k.o. zkoseny kamenny obrubnik

dv. dvouradek ze dvou fad kam. kostek 10x10

b.v.p. betonovy vodici prouZek

z.0. zdhonovy obrubnik

dr.k. kam. kostka 10x10

v.k. kam. kostka vétsi nez 10x10

dist.dl. distan¢ni dlaZba s uvedenim rozméru

obl. oblazky

moz. mozaika

Stérk stérk

m.z.k. mechanicky zpevnéné kamenivo
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Vysvétlivky:

vrstva vrstva
buiika prvek typu buiika, znacka z normy CSN 01 3411 nebo nazev
znacky z knihoven BKOM
uZiv. ¢ara uZivatelsky typ &ary
prvek typ prvku, napf. buiika, dsec¢ka, oblouk, text
typ typ Cary
tloustka tloustka ¢ary
vyska u textd znamend vysku pisma
barva barva
Gx znacka z knihoven BKOM
Barvy:
0 bila
1 tmavomodra
2 zelena
3 ¢ervend
4 Zluta
5 fialova
6 hnédé
7 svétlomodra
9 Seda
10 ¢ervenofialova
Typ &ary:
0 pina &ara
2 kratce ¢arkovana ¢ara-nadzemni
3 dlouze ¢drkovana ¢ara-podzemni
u uZivatelsky typ &ary
Typy prvki
2 nesdilena znacka, burika (cell)
3 usecka (line)
4 lomend ¢éra (line string)
6 dtvar (shape)
15 kruZnice, elipsa
16 oblouk (arc)
17 text
33 kota (dimension)
35 sdilend znacka, burika (shared cell)

3.4.  Specifické odpovédnosti
Za kontrolu dodrZovani tohoto Mp je zodpovédny vydavatel.

4. SOUVISEJICi DOKUMENTY

4.1.  Dokumenty nadpodnikové Grovné
CSN 01 3410
CSN 01 3411



4.3.

5.1.

5.2.

5.3.
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Podnikové dokumenty
Mp-SU3200-02 Zaméteni skutecného provedeni stavby tunelu ve 3D
Mp-SU3200-04 Postup pro piebirani dokumentace skuteéného provedeni staveb (DSPS)

Vystavené dokumenty

Mp-503200-01-1 - vzor zaméfeni viezdu

Mp-SU3200-01-2 - vzor tabulky uli¢nich vpustf

Mp-SU3200-01-3 - vzor tabulky kanaliza¢nich $achet
Mp-SU3200-01-4 - vzor vyhotoveni podélného profilu kanalizace
Mp-SU3200-01-5 - vzor vyhotoveni pii¢ného profilu mostu
Mp-SU3200-01-6 - vzor vyhotoveni podélného profilu mostu

ZAVERECNA USTANOVENI

Uginnost
Tento Mp nabyva uéinnosti dnem 01. 07. 2017.
Timto vydanim Mp se rusi veskera pfedchozi vydani a Gpravy.

Seznam piiloh

Priloha ¢. 1 - vzor zaméfeni vjezdu

Pfiloha ¢. 2 - vzor tabulky uli¢nich vpusti

Pfiloha €. 3 - vzor tabulky kanaliza¢nich Sachet

Priloha €. 4 - vzor vyhotoveni podélného profilu kanalizace
Pfiloha €. 5 - vzor vyhotoveni pfi¢ného profilu mostu
Ptiloha €. 6 - vzor vyhotoveni podéiného profilu mostu

Rozdélovnik

Zaméstnanci s uZivatelskym G¢tem obdrii ON v systému DMS. Zaméstnanci bez tohoto
pfistupu jsou seznameni s dokumentaci v jeji listinné podobé&, uloZené u spravce fizené
dokumentace (+ po jednom vytisku obdrZi zhotovitel).





