



# OBJEDNÁVKA č. 0005/OPRI/21

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>FETTERS management, s.r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	Jinonická 1327/76a 15000 Praha 5
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>01405471</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ01405471</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Plátce DPH</b>	<b>Zápis v rejstříku:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Tel.:</b>	234 378 111, 257 000 111	<b>Číslo účtu:</b>	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:podatelna@praha5.cz">podatelna@praha5.cz</a>	<b>Tel.:</b>	
		<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	

## Objednáváme u Vás:

### Odborné technicko - ekonomické posouzení variant další přípravy v rámci objektu MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, Praha 5 - Smíchov

Účelem odborného posouzení je zpracování návrhu nejvhodnějšího dalšího postupu pro zkapacitnění objektu mateřské školy MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov. Výsledkem posouzení je závěrečná zpráva, která bude obsahovat Posouzení realizovatelnosti jednotlivých variant včetně vyhodnocení slabých a silných stránek a identifikaci nejvhodnější varianty při zachování omezeného provozu. Její součástí bude Podrobné doporučení nejvhodnějšího způsobu přípravy a výstavby, včetně vytvoření technického zadání pro další postup, očekávaného harmonogramu a hrubého odhadu nákladů v čase na jednotlivé stupně (příprava, realizace).

Rozsah objednávky je blíže specifikován v příloze této objednávky.

Závěrečná zpráva bude vyhotovena a odevzdána ve 2 paré a 1x na elektronickém nosiči dat.

**Předpokládaná cena:** 97.000,00 Kč bez DPH, tj.  
117. 370,00 Kč včetně DPH

**Platební podmínky:** Platba bude uskutečněna převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem přípravy a realizace investic). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

**Termín dodání:** Do 5 týdnů od podpisu objednávky zhotovitelem.

**Datum vystavení:** 10.02. 2021

**Souhlasí:** JUDr. Tomáš Homola, Radní MČ Praha 5



podpis:

**Přijímá:**

**Ing. Tomáš Feters**

Jednatel

datum



**Mgr. Renáta Zajíčková**

starostka

17-02-2021

**Vystavil:**


**Tomšíčková Zdeňka Bc.**

podpis:

**Kontroloval:**

**Vondráček Milan Bc.**

podpis:



Příloha: Nabídka od firmy Feters management - „Odborné technicko – ekonomické posouzení variant další přípravy „MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov“

**Městská část Praha 5**

nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

IČ: 000 63 631

**zastoupená panem Bc. Pavlem Vokounem, vedoucím Oddělení realizace investic, Odbor přípravy a realizace investic**

e-mailem: [pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz)

V Praze, dne 9. února 2021

**Předmět: NABÍDKA: Odborné technickoekonomické posouzení variant další přípravy „MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov“**

Vážení,

na základě Vaší poptávky, zaslané e-mailem dne 1. 2. 2021, Vám činím dále uvedenou nabídku na Provedení odborného technickoekonomického posouzení variant další přípravy dostavby MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov.

**Zadání:**

Účelem odborného posouzení je návrh nejvhodnějšího dalšího postupu pro zkapacitnění objektu mateřské školy MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov. Stávající objekt má 2 třídy. Navrhovaný projekt rozšiřuje MŠ o 1 třídu. Aktualizace požadavků na kapacity, prověření / návrh variant realizace – etapizace, tak aby nebylo nutné realizací stavby přerušit provoz MŠ. Časová optimalizace – preferovat varianty zkracující celkovou dobu přípravy a realizace.

**Popis činnosti:**

- Aktualizace požadavků na kapacity se zadavatelem
- Zhodnocení aktuálního projektu DPS
- Návrh variantního řešení
- Finanční posouzení a porovnání variant
- Doporučení dalšího postupu

**Výstup:**

Odborné technickoekonomické posouzení variant přípravy – MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov, formou zprávy. Zpráva bude obsahovat Posouzení realizovatelnosti jednotlivých variant vč. vyhodnocení silných a slabých stránek a identifikace nejvhodnější varianty při zachování omezeného provozu. Její součástí bude Podrobné doporučení nejvhodnějšího způsobu přípravy a výstavby, včetně vytvoření technického zadání pro další postup, očekávaného harmonogramu a hrubého odhadu nákladů v čase na jednotlivé stupně (příprava, realizace).

**Doba poskytování služeb:**

Zahájení činnosti	po obdržení všech nutných podkladů
Předpokládaná pracnost	90 hodin
Odhad doby realizace	5 týdnů od objednání

**Cenová nabídka:**

**Cena celkem: 97.000,- Kč bez DPH**

**Další:**

Splatnost fakturace: faktura se splatností 15 dní od odevzdání čistopisu

**Potřebné podklady a vstupní informace:**

- Zadavatel poskytne veškeré dostupné podklady, (DSP, DPS, vč. DOSS, oceněný výkaz výměr, průzkumy a studie provedené při zpracovávání PD, podkladové průzkumy, případné další podklady, např. z archivu SÚ, aktuální studie, odhad nákladů atd.)
- Vstupní konzultace s odborem školství v dané věci

**Realizační tým:**

**Ing. Tomáš Feters, senior projektový manažer odpovědný za koordinaci celkové koncepce**

**Přílohy:**

E-mailová poptávka ze dne 1. 2. 2021

Se srdečným pozdravem



Ing. Tomáš Fetters, jednatel

FETTERS management, s.r.o.

Jinonická 1327/76a  
150 00 Praha – Košíře  
IČ: 01405471

tel.:

web: [www.fetters.cz](http://www.fetters.cz)

1. 2. 2021 v 17:31, Homola Tomáš <[Tomas.Homola@praha5.cz](mailto:Tomas.Homola@praha5.cz)>:

Dobrý den,

posílám k naší diskusi. Máme ve středu rozhodovat o zadání VZ, ale máme celkem velké pochybnosti a smyslu této přestavby školky, která má stát cca 40mil. Kč a přinese nám 25 míst navíc. Budeme asi zadávat prověření návrhu stavby. Problém je, že celý rok má být školka mimo provoz, což vzbuzuje velké problémy s tím, kam s dětmi. A navíc je problém s tím, že bychom museli ukončit pracovní poměr všech zaměstnanců, protože není možné všechny mít rok na překážkách. Náklady nám přijdou neúměrné výsledku.

Zkuste prosím připravit nabídku na prověření návrhu stavby dle přiložené dokumentace. Asi půjde o obdobné řešení, jako v případě školky v Naskové.

Zdraví

Tomáš Homola

JUDr. Tomáš Homola

místostarosta

telefon: +420 257 000 568

e-mail: [tomas.homola@praha5.cz](mailto:tomas.homola@praha5.cz)