

Objednávka č.: O21/7		Vystavena dne: 01.02.2021	
Dodavatel		Odběratel	
Název	Lenia SaZ, spol. s r.o.	Název	Městská část Praha 7
Adresa	U hostivařského nádraží 556/12 10200 PRAHA	Adresa	U průhonu 1338/38 17000 PRAHA
IČO	24714224	IČ	00063754
DIČ	CZ24714224	DIČ	CZ00063754
Spisová značka	C 168212 Městský soud v Praze		
		v zastoupení:	7U s.r.o.
		se sídlem:	Ortenovo náměstí 947/12a, 17000 PRAHA
		IČO:	26418274
		DIČ:	CZ26418274
		Hrazeno z účtu:	██████████
vypracování projektové dokumentace na rozdělení stávajících přípojek inženýrských sítí, včetně výměny páteřních sítí domu, které jsou na hraně své životnosti dle cenové nabídky			

Místo plnění	Druh	Text	Termín	Kč
1	Letohradská 804/14		28.05.2021	155 500,00
Celkové náklady (bez DPH):				155 500,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: ██████████

7U s. r. o.
Komunardu 46
170 00 Praha 7
IČ: 264 18 274, DIČ: CZ26418274

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. Akceptují tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Předání a převzetí díla:

- Dodavatel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na termínu předávacího řízení. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatel, které provede Dodavatel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je Dodavatel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky.
- Dodavatel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
 - atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
 - záruční listy a návody k obsluze,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích předpisů a ČSN,
 - doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními/jinými pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech,
 - stavební deník (pokud byly předmětem díla stavební práce)
- O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

Záruky:

Dodavatel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem díla stavební práce) a 24 měsíců (pokud jde o plnění jiného druhu) od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastností stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u Dodavatele písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Smluvní pokuta:

Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle této objednávky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Datum: 1.2.2021

Razítko a podpis dodavatele: ██████████

IČ: 24714224, DIČ: CZ24714224

Firma: ENIA s.r.l. spol. s r.o.	Akce: Vyprojektování přípojek - Letohradská 14			
	Datum: 19.01.2021			
	Vypracoval: [redacted]			
Položka	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem
Příprava projektu (zaměření stávajícího stavu, příprava výkresové dokumentace) včetně rozdělení přípojek elektrá, vody, kanalizace a plynu	1	kompl.	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč
Projektová dokumentace DSP - stavební povolení včetně rozdělení přípojek elektrá, vody, kanalizace a plynu	1	kompl.	58 800,00 Kč	58 800,00 Kč
Projektová dokumentace DPS (rozšíření DSP na projekt pro realizaci stavby vč. výkazu výměrů) včetně rozdělení přípojek elektrá, vody, kanalizace a plynu	1	kompl.	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
Inženýring DSP včetně rozdělení přípojek elektrá, vody, kanalizace a plynu	1	kompl.	22 900,00 Kč	22 900,00 Kč
CENA CELKEM (bez DPH)				155 500,00 Kč

POZNÁMKY:

Projektová dokumentace na rozdělení přípojek uličního a dvorního objektu bytového domu Letohradská 804/14, Praha 7 v rozsahu pro stavební povolení vč. projednání povolení stavby a rozšíření pro projekt pro výběr dodavatele

Povinný rozsah projektu dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb:

- Stavebně – architektonické řešení
- Stavebně – konstrukční řešení (není předmětem dokumentace, v případě nutnosti na základě bude doceněno a doplněno)
- Požární bezpečnostní řešení (není předmětem dokumentace)
- ZT instalace (vodovod, kanalizace) - přípojky
- ZT instalace (plynovod) - přípojky
- SIL NN – přípojky
- SLA – metalické přípojky

Autorský/technický dozor - dle skutečných nákladů 750,- Kč/hod + náklady na dopravu

Ostatní v nabídce nespécifikované práce 750,- Kč/hod.

K ceně bude připočteno DPH v platné výši.

Dokumentace bude připravena jednostupňově tedy v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění pro uvedený stupeň projektu DSP resp. DPS.

Termín vyhotovení (předpokládáný):

projekt DSP..... březen 2021

inženýring DSP.....březen 2021- květen 2021

projekt DSP + výkaz výměrbřezen 2021

Součinnost objednatele:

Předmětem cenové nabídky nejsou níže uvedené průzkumy a studie. Cenová nabídka na jejich zhotovení je pouze orientační a bude upřesněna na základě rozsahu poptaných prací:

I. IG průzkum, hydrogeologický průzkum nepředpokládáme nutnost IGP

II. Polohopis a výškopis, geodetické práce zahrnuto v CN (příprava projektu)

III. Hluková studie nepředpokládáme

IV. Jiné blíže nespécifikované studie, budou-li vyžadovány dotčenými orgány státní správy.