
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 000     Přípravné práce   21% 0,00 0,00

SO 001_R         Příprava území ul. Rooseveltova   824 85 42.12.20 6121 1 146 615,72 21% 240 789,30 1 387 405,02

SO 001_S         Příprava území ul. Schweitzerova   824 85 42.12.20 6121 1 379 636,01 21% 289 723,56 1 669 359,57

SO 001_Z         Příprava území ul. Zikova   824 85 42.12.20 6121 5 538 972,44 21% 1 163 184,21 6 702 156,65

SO 002         Demolice stávajících objektů   824 85 42.12.20 6121 1 946 345,62 21% 408 732,58 2 355 078,20

100     Pozemní komunikace   21% 0,00 0,00

SO 101.1-1         Komunikace - Rooseveltova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 2 314 785,58 21% 486 104,97 2 800 890,55

SO 101.1-2         Komunikace - Zikova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 16 874 722,64 21% 3 543 691,75 20 418 414,39

SO 101.1-3         Komunikace - Schweitzerova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 5 468 944,79 21% 1 148 478,41 6 617 423,20

SO 101.2         Komunikace vozidlové - SSOK   OK/SSOK 824 85 42.12.20 6121 1 711 626,68 21% 359 441,60 2 071 068,28

SO 102.1_R         Komunikace pěší - ul. Rooseveltova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 2 086 096,10 21% 438 080,18 2 524 176,28

SO 102.1_S         Komunikace pěší - ul. Schweitzerova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 791 812,87 21% 166 280,70 958 093,57

SO 102.1_Z         Komunikace pěší - ul. Zikova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 4 584 804,83 21% 962 809,01 5 547 613,84

SO 102.2         Komunikace pěší - zastávka u Kapličky   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 73 321,64 21% 15 397,54 88 719,18

SO 105         Přechod pro chodce   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 58 804,63 21% 12 348,97 71 153,60

SO 106         Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 191 124,66 21% 40 136,18 231 260,84

SO 114         Dopravní značení   21% 0,00 0,00

SO 114.1-1             Dopravní značení - Rooseveltova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 100 294,35 21% 21 061,81 121 356,16

SO 114.1-2             Dopravní značení - Zikova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 348 973,51 21% 73 284,44 422 257,95

SO 114.1-3             Dopravní značení - Schweitzerova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 149 179,51 21% 31 327,70 180 507,21

SO 114.2             Dopravní značení SSOK   OK/SSOK 824 85 42.12.20 6121 188 754,86 21% 39 638,52 228 393,38

300     Vodohospodářské objekty   21% 0,00 0,00

SO 301         Přeložky kanalizace   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 11 814 279,25 21% 2 480 998,64 14 295 277,89

SO 302 Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII SMOL/MJPR 824 85 42.12.20 6121 64 368 100,67 21% 13 517 301,14 77 885 401,81

SO 303         Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova   SMOL/MJPR 824 85 42.12.20 6121 3 643 933,89 21% 765 226,12 4 409 160,01

SO 304         Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova   SMOL/MJPR 824 85 42.12.20 6121 3 088 787,33 21% 648 645,34 3 737 432,67

SO 305         Vodovodní chráničky a šachty   SMOL/MJPR 824 85 42.12.20 6121 2 090 564,03 21% 439 018,45 2 529 582,48

400     Elektro a sdělovací objekty   21% 0,00 0,00

SO 401.1         Veřejné osvětlení   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 6 425 225,14 21% 1 349 297,28 7 774 522,42

SO-401.1b         Veřejné osvětlení - Rooseveltova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 897 912,94 21% 188 561,72 1 086 474,66

SO 401.2         Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 416 912,72 21% 87 551,67 504 464,39

SO 402         Přípojky pro IZ   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 2 935 552,59 21% 616 466,04 3 552 018,63

SO-402b         Přípojky pro IZ - Schweitzerova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 1 724 742,31 21% 362 195,89 2 086 938,20

SO 403         Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 32 216,84 21% 6 765,54 38 982,38

SO 404
        Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro 

chodce Zikova   
SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121

32 654,97 
21% 6 857,54 39 512,51

SO 405         Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 32 216,84 21% 6 765,54 38 982,38

SO 406         Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení   ČEZ 824 85 42.12.20 6121 21% 0,00 0,00

SO 407         Přeložka SLP kabelů CETIN_realizuje správce zařízení   CETIN 824 85 42.12.20 6121 21% 0,00 0,00

SO 408.1         Přeložka kabelů Olterm   Olterm 824 85 42.12.20 6121 266 746,46 21% 56 016,76 322 763,22

SO 408.2         Přeložka SLP kabelů Veolia energie   Veolia energie 824 85 42.12.20 6121 63 942,58 21% 13 427,94 77 370,52

SO 409
        Přeložky SLP kabelů RIO-Media_realizuje správce 

zařízení   
RIO-Media 824 85 42.12.20 6121 21% 0,00 0,00

SO 410         Přeložka SLP kabelů T-Mobile   T-Mobile 824 85 42.12.20 6121 54 508,82 21% 11 446,85 65 955,67

SO 411         Přeložky Fofrnetu_realizuje správce zařízení   Fofrnet 824 85 42.12.20 6121 0% 0,00 0,00

SO 412         Přeložka SLP kabelů TwigoNet   TwigoNet 824 85 42.12.20 6121 387 973,00 21% 81 474,33 469 447,33

SO 415         Veřejné osvětlení - přechod   SMOL/OSMK 824 85 42.12.20 6121 162 706,90 21% 34 168,45 196 875,35

SO 450         SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 5 844 611,76 21% 1 227 368,47 7 071 980,23

SO 451         SSZ vjezd TRAM - Zikova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 3 477 796,65 21% 730 337,30 4 208 133,95

SO 452         SSZ přechodu Zikova – Werichova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 3 025 442,92 21% 635 343,01 3 660 785,93

SO 453         SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 9 200 625,94 21% 1 932 131,45 11 132 757,39

SO 454         Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 1 176 720,44 21% 247 111,29 1 423 831,73

SO 456         SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 4 974 215,47 21% 1 044 585,25 6 018 800,72

500     Objekty trubních vedení   21% 0,00 0,00

SO 501         Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel   21% 0,00 0,00

501 P1             NTL přeložka dn 225   GasNet 824 85 42.12.20 6121 996 856,94 21% 209 339,96 1 206 196,90

501 P2             NTL přeložka dn 315   GasNet 824 85 42.12.20 6121 1 154 722,49 21% 242 491,72 1 397 214,21

501 P3             NTL přeložka dn 63   GasNet 824 85 42.12.20 6121 275 121,16 21% 57 775,44 332 896,60

501 P4             STL přeložka dn 315   GasNet 824 85 42.12.20 6121 1 091 697,35 21% 229 256,44 1 320 953,79

501 P5a             STL přeložka dn 315   GasNet 824 85 42.12.20 6121 1 002 257,02 21% 210 473,97 1 212 730,99

501 P5b             STL přeložka dn 315   GasNet 824 85 42.12.20 6121 1 821 728,62 21% 382 563,01 2 204 291,63

SO 502.1
        Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 

Roseveltova   
Veolia energie 824 85 42.12.20 6121

992 548,26 
21% 208 435,13 1 200 983,39

SO 502.2         Úprava horkovodní přípojky pro PENNY   Veolia energie 824 85 42.12.20 6121 1 169 821,16 21% 245 662,44 1 415 483,60

SO 502.3         Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova    Veolia energie 824 85 42.12.20 6121 2 481 760,57 21% 521 169,72 3 002 930,29

SO 502.4         Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova   Veolia energie 824 85 42.12.20 6121 803 404,15 21% 168 714,87 972 119,02

SO 502.5
        Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. 

Schweitzerova   
Veolia energie 824 85 42.12.20 6121

171 227,30 
21% 35 957,73 207 185,03

650     Objekty drah   21% 0,00 0,00

SO 651         Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 103 846 985,36 21% 21 807 866,93 125 654 852,29

SO 652.1         Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 1 872 660,50 21% 393 258,71 2 265 919,21

SO 652.2         Tramvajové zastávky – U kapličky   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 2 226 351,94 21% 467 533,91 2 693 885,85

SO 653         Přístřešky MHD   21% 0,00 0,00

SO 653-1             Přístřešky MHD - Zikova   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 1 360 307,83 21% 285 664,64 1 645 972,47

SO 653-2             Přístřešky MHD - Rožňavská   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 906 880,79 21% 190 444,97 1 097 325,76

SO 653-3             Přístřešky MHD - U Kapličky   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 512 663,74 21% 107 659,39 620 323,13

SO 654         Trolejové vedení   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 11 889 428,90 21% 2 496 780,07 14 386 208,97

SO 655         Napájecí kabelové vedení   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 14 080 000,84 21% 2 956 800,18 17 036 801,02

SO 656         Elektrický ohřev a řídící systém výhybek   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 480 940,56 21% 100 997,52 581 938,08

SO 657         Sdružený kabelovod   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 44 103 597,15 21% 9 261 755,40 53 365 352,55

PS 655         Měnírna – technologická část   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 6 120 398,80 21% 1 285 283,75 7 405 682,55

800     Úpravy prostoru   21% 0,00 0,00

SO 803         Mobiliář   SMOL/ODUR 824 85 42.12.20 6121 1 171 982,00 21% 246 116,22 1 418 098,22

… 21% 0,00 0,00

Publicita projektu (EU)

P         Publicita EU   (spol. nákl.) 37 000,00 21% 7 770,00 44 770,00

Vedlejší a ostatní náklady

ON.1         Ostatní náklady   7 202 500,00 21% 1 512 525,00 8 715 025,00

VON VRN.1         Vedlejší rozpočtové náklady   (spol. nákl.) 8 100 690,00 21% 1 701 144,90 9 801 834,90

386 966 740,33 21% 81 263 015,47 468 229 755,80

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: sdružení "TT Nové Sady - Povel II

Adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Datum: 11.12.2020 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       2122

"Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel"

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 824 85 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK

OI-PRSOD0031192016
Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

386 966 740,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
81 263 015,4721,00% 386 966 740,33

0,00 0,0015,00%

468 229 755,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OI-PRSOD0031192016

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2 314 785,58 2 800 890,55

20 418 414,3916 874 722,64SO 101.1-2

2 071 068,281 711 626,68

2 524 176,282 086 096,10

958 093,57791 812,87

5 547 613,844 584 804,83

73 321,64 88 719,18

71 153,6058 804,63

231 260,84191 124,66

952 514,70787 202,23

121 356,16100 294,35

422 257,95348 973,51

180 507,21149 179,51

228 393,38188 754,86

102 856 854,8685 005 665,17

11 814 279,25 14 295 277,89

77 885 401,8164 368 100,67

3 643 933,89 4 409 160,01

3 088 787,33 3 737 432,67

2 090 564,03 2 529 582,48

49 770 597,6041 132 725,29

7 774 522,426 425 225,14

1 086 474,66897 912,94

504 464,39416 912,72

3 552 018,632 935 552,59

2 086 938,201 724 742,31

38 982,3832 216,84

39 512,5132 654,97

38 982,3832 216,84

266 746,46 322 763,22

63 942,58 77 370,52

54 508,82 65 955,67

387 973,00 469 447,33

162 706,90 196 875,35

7 071 980,235 844 611,76

580 077,52479 402,91

5 186 688,50 6 275 893,09

178 520,35 216 009,62

3 477 796,65 4 208 133,95

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

PopisKód

Přípravné práce000

Příprava území ul. RooseveltovaSO 001_R

Příprava území ul. SchweitzerovaSO 001_S

Příprava území ul. ZikovaSO 001_Z

Demolice stávajících objektůSO 002

Pozemní komunikace100

Komunikace - RooseveltovaSO 101.1-1

Komunikace - Zikova

Komunikace - SchweitzerovaSO 101.1-3

3. 9. 2018

MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

10 011 569,79 12 113 999,45

1 387 405,021 146 615,72

1 669 359,571 379 636,01

6 702 156,655 538 972,44

1 946 345,62 2 355 078,20

42 281 328,4534 943 246,65

386 966 740,33 468 229 755,80

6 617 423,205 468 944,79

351 249,28290 288,66

3 630 826,133 000 682,75

226 058,54186 825,24

3 025 442,92 3 660 785,93

288 428,79238 370,90

SO 101.2 Komunikace vozidlové - SSOK

SO 102.1_R Komunikace pěší - ul. Rooseveltova

SO 102.1_S Komunikace pěší - ul. Schweitzerova

Komunikace pěší - ul. ZikovaSO 102.1_Z

Komunikace pěší - zastávka u KapličkySO 102.2

Přechod pro chodceSO 105

Prodloužení cyklostezky Střední NovosadskáSO 106

Dopravní značeníSO 114

SO 114.1-1 Dopravní značení - Rooseveltova

Dopravní značení - ZikovaSO 114.1-2

Dopravní značení - SchweitzerovaSO 114.1-3

SO 114.2 Dopravní značení SSOK

300 Vodohospodářské objekty

Přeložky kanalizaceSO 301

Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIIISO 302

Přeložka vodovodu DN 300 ul. RoosveletovaSO 303

Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice ZikovaSO 304

Vodovodní chráničky a šachtySO 305

Elektro a sdělovací objekty400

Veřejné osvětleníSO 401.1

Veřejné osvětlení - RooseveltovaSO-401.1b

SO 401.2 Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky

Přípojky pro IZ

Přípojky pro IZ - Schweitzerova

Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova
Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod 

pro chodce Zikova
Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova

Přeložka kabelů Olterm

Přeložka SLP kabelů Veolia energie

Přeložka SLP kabelů T-Mobile

Přeložka SLP kabelů TwigoNet

Veřejné osvětlení - přechod

SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova
SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis 

stavebních prací
SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis 

dodávek a montážních prací

SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Instalace 

systému C2X - soupis dodávek a montážních prací

SSZ vjezd TRAM - Zikova
SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis stavebních 

prací
SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací

SSZ vjezd TRAM – Zikova - Instalace systému C2X - 

soupis dodávek a montážních prací

SSZ přechodu Zikova – Werichova
SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis 

stavebních prací

SO 402

SO-402b

SO 403

SO 404

SO 405

SO 408.1

SO 408.2

SO 410

SO 412

SO 415

SO 450

SO450.1

SO450.2

SO450.4

SO 451

SO451.1

SO451.2

SO451.4

SO 452

SO452.1
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TypPopisKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

VON

Soupis

Soupis

Soupis

3 156 347,522 608 551,67

216 009,62178 520,35

11 132 757,399 200 625,94

858 356,20 1 038 611,00

8 155 444,50 9 868 087,85

226 058,54186 825,24

1 423 831,731 176 720,44

51 492,01 62 305,33

1 125 228,43 1 361 526,40

4 974 215,47 6 018 800,72

623 224,02515 061,17

5 395 576,704 459 154,30

14 472 985,4711 961 145,02

7 674 284,136 342 383,58

996 856,94 1 206 196,90

1 397 214,211 154 722,49

332 896,60275 121,16

1 091 697,35 1 320 953,79

1 002 257,02 1 212 730,99

1 821 728,62 2 204 291,63

1 200 983,39992 548,26

1 415 483,601 169 821,16

3 002 930,292 481 760,57

972 119,02803 404,15

171 227,30 207 185,03

226 754 261,86187 400 216,41

103 846 985,36 125 654 852,29

1 872 660,50 2 265 919,21

2 226 351,94 2 693 885,85

2 779 852,36 3 363 621,36

1 645 972,471 360 307,83

906 880,79 1 097 325,76

512 663,74 620 323,13

14 386 208,9711 889 428,90

14 080 000,84 17 036 801,02

581 938,08480 940,56

53 365 352,5544 103 597,15

6 120 398,80 7 405 682,55

1 418 098,221 171 982,00

1 418 098,221 171 982,00

18 561 629,9015 340 190,00

8 715 025,007 202 500,00

9 801 834,908 100 690,00

44 770,0037 000,00

SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis 

dodávek a montážních prací

SSZ přechodu Zikova – Werichova - Instalace 

systému C2X - soupis dodávek a montážních prací

SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova
SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis 

stavebních prací
SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis 

dodávek a montážních prací

SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Instalace 

systému C2X - soupis dodávek a montážních prací

Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - 

Soupis stavebních prací

Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - 

Soupis dodávek a montážních prací

SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova
SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis 

stavebních prací

SO452.2

SO452.4

SO 453

SO453.1

SO453.2

SO453.4

SO 454

SO454.1

SO454.2

SO 456

SO456.1

SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis 

dodávek a montážních prací
Objekty trubních vedení

Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

NTL přeložka dn 225

NTL přeložka dn 315

NTL přeložka dn 63

STL přeložka dn 315

STL přeložka dn 315

STL přeložka dn 315
Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 

Roseveltova

Úprava horkovodní přípojky pro PENNY

Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova 

Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova

Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. 

Schweitzerova
Objekty drah

Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba

Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská

Tramvajové zastávky – U kapličky

Přístřešky MHD

Přístřešky MHD - Zikova

Přístřešky MHD - Rožňavská

Přístřešky MHD - U Kapličky

Trolejové vedení

Napájecí kabelové vedení

Elektrický ohřev a řídící systém výhybek

Sdružený kabelovod

Měnírna – technologická část

Úpravy prostoru

Mobiliář

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Publicita EU

SO456.2

500

SO 501

501 P1

501 P2

501 P3

501 P4

501 P5a

501 P5b

SO 502.1

SO 502.2

SO 502.3

SO 502.4

SO 502.5

650

SO 651

SO 652.1

PS 655

800

SO 803

900

ON.1

VRN.1

P

SO 652.2

SO 653

SO 653-1

SO 653-2

SO 653-3

SO 654

SO 655

SO 656

SO 657
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 146 615,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 146 615,72 21,00% 240 789,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 387 405,02

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 001_R - Příprava území ul. Rooseveltova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 146 615,72

HSV - Práce a dodávky HSV 1 146 615,72

    1 - Zemní práce 287 867,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 433,00

    997 - Přesun sutě 849 315,48

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 001_R - Příprava území ul. Rooseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 146 615,72

D HSV Práce a dodávky HSV 1 146 615,72

D 1 Zemní práce 287 867,24

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 14,000 37,36 523,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 

100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin 

 neprovádí na holo.

 2. Cena -1101 je určena i pro:

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z 

ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu 

 strmějším než 1 : 5;

 b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým 

 terénem.

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 

rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami 

korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 

jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný 

součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze 

 s plochou staveniště.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 7,000 132,00 924,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy 

 staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

 rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 

částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 14,000 236,80 3 315,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy 

 staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

 rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 

částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

SO 001_R - Příprava území ul. Rooseveltova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 

mm
kus 1,000 543,20 543,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy 

 staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

 rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 

částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 7,000 263,20 1 842,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze 

 č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 14,000 498,40 6 977,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze 

 č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

7 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 1 256,00 1 256,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze 

 č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

8 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 590,000 14,16 8 354,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 590 590,000

9 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 353,333 27,92 9 865,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 53/0,15 353,333
VV Součet 353,333

10 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 1 520,000 96,30 146 376,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 228/0,15 1 520,000
VV Součet 1 520,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 615,000 53,00 32 595,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krajníků nebo obrubníků stojatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV betonové sinlniční obruby 1000x150x25
VV 250 250,000
VV betonové chodníkové obruby 1000x100x250
VV 365 365,000
VV Součet 615,000

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 230,000 29,00 6 670,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

 ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 

 přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek 

pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 

0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se 

 neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se 

její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek 

 tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 

50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 

 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 

 přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV odhumusování, tl. 0,1 m
VV 230 230,000
VV Součet 230,000

13 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 230,000 159,00 36 570,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV odvoz na meziskládku
VV 230 230,000

14 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 7,000 26,00 182,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.
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VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

15 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 700 mm
kus 14,000 362,40 5 073,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 500 do 700 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

16 K 162301404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 900 mm
kus 1,000 571,20 571,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

17 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 7,000 330,40 2 312,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

18 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 14,000 715,20 10 012,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

19 K 162301414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 900 mm
kus 1,000 2 960,00 2 960,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

20 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 7,000 76,88 538,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

21 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 14,000 278,40 3 897,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 

500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

22 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 1,000 616,80 616,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 

900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

23 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 14,000 48,24 675,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm 

na vzdálenost do 5 000 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění 

je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a 

stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění 

křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro 

 objekty oborů 831 až 833.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního 

 prostředku do hromad na vykázaném místě.

VV 14 14,000

24 K 162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 7,000 5,14 35,98 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

25 K 162301902
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus 14,000 22,24 311,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

26 K 162301904
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km
kus 1,000 92,80 92,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

27 K 162301911
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 7,000 9,04 63,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

28 K 162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus 14,000 48,64 680,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

29 K 162301914
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km
kus 1,000 281,60 281,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

30 K 162301921
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 

ZKD 5 km
kus 7,000 13,92 97,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 7 7,000

31 K 162301922
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 

ZKD 5 km
kus 14,000 27,60 386,40 CS ÚRS 2018 02
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PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 

500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 14 14,000

32 K 162301924
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm 

ZKD 5 km
kus 1,000 91,20 91,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 

900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 1 1,000

33 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 230,000 13,80 3 174,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 230 230,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 433,00
34 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 56,000 132,00 7 392,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 

do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

35 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,250 628,00 157,00 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 0,25 0,250
VV Součet 0,250

36 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 3,000 628,00 1 884,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 

 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 849 315,48
37 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 110,000 33,68 3 704,80 CS ÚRS 2018 02

Strana 12 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV štěrkopísek
VV 110 110,000
VV Součet 110,000

38 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 090,000 15,00 31 350,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; výkaz výměr SO_001
VV štěrkopísek
VV 110*19 2 090,000
VV Součet 2 090,000

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 331,600 47,30 62 984,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV betonové konstrukce
VV 830 830,000
VV asfalt
VV 501,6 501,600
VV Součet 1 331,600

40 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 24 920,400 15,00 373 806,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; výkaz výměr SO_001
VV betonové konstrukce
VV 830 830,000
VV asfalt
VV 501,6 501,600
VV Součet 1 331,600
VV 1311,6*19 24 920,400

41 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 830,000 155,00 128 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV Betonové konstrukce
VV 830 830,000
VV Součet 830,000

Strana 13 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 501,600 450,00 225 720,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV asfaltový kryt
VV 501,6 501,600
VV Součet 501,600

43 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 110,000 210,00 23 100,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV šterkopísek
VV 110 110,000
VV Součet 110,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 379 636,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 379 636,01 21,00% 289 723,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 669 359,57

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 001_S - Příprava území ul. Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 379 636,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 379 636,01

    1 - Zemní práce 477 510,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 985,00

    997 - Přesun sutě 898 140,38

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 001_S - Příprava území ul. Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 379 636,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 379 636,01

D 1 Zemní práce 477 510,63

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 660,000 14,16 9 345,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV 660 660,000

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 400,000 27,92 11 168,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV 60/0,15 400,000
VV Součet 400,000

3 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 1 486,667 96,30 143 166,03 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

SO 001_S - Příprava území ul. Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV 223/0,15 1 486,667
VV Součet 1 486,667

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 705,000 53,00 37 365,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV betonové sinlniční obruby 1000x150x250
VV 230 230,000
VV betonové chodníkové obruby 1000x100x250
VV 475 475,000
VV Součet 705,000

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 370,000 29,00 39 730,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

 ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 

 přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek 

pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 

0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se 

 neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se 

její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek 

 tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 

50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 

 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 

 přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV odhumusování, tl. 0,1 m
VV 170 170,000
VV skrývka ornice, tl. 0,5m
VV 1200 1 200,000
VV Součet 1 370,000

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 370,000 159,00 217 830,00 CS ÚRS 2018 02
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV meziskládka
VV 170+1200 1 370,000
VV Součet 1 370,000

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 370,000 13,80 18 906,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV 170+1200 1 370,000
VV Součet 1 370,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 985,00
8 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 29,000 132,00 3 828,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 

do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,250 628,00 157,00 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV 0,25 0,250
VV Součet 0,250

D 997 Přesun sutě 898 140,38
10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 125,000 33,68 4 210,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV štěrkopísek
VV 125 125,000
VV Součet 125,000

11 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 375,000 15,00 35 625,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV štěrkopísek
VV 125*19 2 375,000
VV Součet 2 375,000

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 410,600 47,30 66 721,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV betonové konstrukce
VV 920 920,000
VV asfalt
VV 490,6 490,600
VV Součet 1 410,600

13 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 26 797,600 15,00 401 964,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV betonové konstrukce
VV 920 920,000
VV asfalt
VV 490,6 490,600
VV Součet 1 410,600
VV 1410,4*19 26 797,600

14 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 920,000 155,00 142 600,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV Betonové konstrukce
VV 920 920,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 920,000

15 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 490,600 450,00 220 770,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV asfaltový kryt
VV 490,6 490,600
VV Součet 490,600

16 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 125,000 210,00 26 250,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Schweitzerova
VV šterkopísek
VV 125 125,000
VV Součet 125,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 5 538 972,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 538 972,44 21,00% 1 163 184,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 702 156,65

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 001_Z - Příprava území ul. Zikova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 538 972,44

HSV - Práce a dodávky HSV 5 538 972,44

    1 - Zemní práce 1 379 513,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 794,00

    997 - Přesun sutě 4 110 664,67

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 001_Z - Příprava území ul. Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 538 972,44

D HSV Práce a dodávky HSV 5 538 972,44

D 1 Zemní práce 1 379 513,77

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 33,000 37,36 1 232,88 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 

100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin 

 neprovádí na holo.

 2. Cena -1101 je určena i pro:

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z 

ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu 

 strmějším než 1 : 5;

 b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým 

 terénem.

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 

rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami 

korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 

jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný 

součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze 

 s plochou staveniště.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 18,000 132,00 2 376,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy 

 staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

 rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 

částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 33,000 236,80 7 814,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy 

 staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

 rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 

částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

4 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 

mm
kus 3,000 543,20 1 629,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm

SO 001_Z - Příprava území ul. Zikova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy 

 staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

 rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 

částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 18,000 263,20 4 737,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze 

 č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 33,000 498,40 16 447,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze 

 č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

7 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 3,000 1 256,00 3 768,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů 

 a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze 

 č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

8 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 18,000 26,00 468,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

9 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 700 mm
kus 33,000 362,40 11 959,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 500 do 700 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

10 K 162301404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 900 mm
kus 3,000 571,20 1 713,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 700 do 900 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

11 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 18,000 330,40 5 947,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

12 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 33,000 715,20 23 601,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

13 K 162301414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 900 mm
kus 3,000 2 960,00 8 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

14 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 18,000 76,88 1 383,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

15 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 33,000 278,40 9 187,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 

500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

16 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 3,000 616,80 1 850,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 

900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

17 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 33,000 48,24 1 591,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm 

na vzdálenost do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění 

je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a 

stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění 

křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro 

 objekty oborů 831 až 833.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního 

 prostředku do hromad na vykázaném místě.

VV 33 33,000

18 K 162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 18,000 5,14 92,52 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

19 K 162301902
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus 33,000 22,24 733,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

20 K 162301904
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km
kus 3,000 92,80 278,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

21 K 162301911
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 18,000 9,04 162,72 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

22 K 162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus 33,000 48,64 1 605,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

23 K 162301914
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km
kus 3,000 281,60 844,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 700 do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

24 K 162301921
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 

ZKD 5 km
kus 18,000 13,92 250,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 18 18,000

25 K 162301922
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 

ZKD 5 km
kus 33,000 27,60 910,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 

500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 33 33,000

26 K 162301924
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm 

ZKD 5 km
kus 3,000 91,20 273,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 

900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 3 3,000

27 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 2 550,000 14,16 36 108,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 2550 2 550,000

28 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 533,333 27,92 42 810,66 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 230/0,15 1 533,333
VV Součet 1 533,333

29 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 8 046,667 96,30 774 894,03 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 1207/0,15 8 046,667
VV Součet 8 046,667

30 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3 660,000 53,00 193 980,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krajníků nebo obrubníků stojatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV betonové sinlniční obruby 1000x150x250
VV 1500 1 500,000
VV betonové chodníkové obruby 1000x100x250
VV 2160 2 160,000
VV Součet 3 660,000

31 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 100,000 29,00 31 900,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

 ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 

 přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek 

pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 

0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se 

 neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se 

její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek 

 tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 

50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 

 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 

 přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV odhumusování, tl. 0,1 m
VV 1100 1 100,000
VV Součet 1 100,000

32 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 100,000 159,00 174 900,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV meziskládka
VV 1100 1 100,000
VV Součet 1 100,000

33 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 100,000 13,80 15 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 1100 1 100,000
VV Součet 1 100,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 794,00
34 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 135,000 132,00 17 820,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 

do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

35 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,500 628,00 1 570,00 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

36 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 12,000 628,00 7 536,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 

 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

37 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 35,000 624,80 21 868,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 

sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí 

nebo svodidel upevněných záhozem zeminou, uklínovaných 

 kamenem nebo obetonovaných, popř. zaberaněných.

2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí 

jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv 

 vzdálenosti sloupků.

3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu 

 při jakékoliv vzdálenosti sloupků.

4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na 

vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

D 997 Přesun sutě 4 110 664,67
38 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 475,000 33,68 15 998,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV štěrkopísek
VV 475 475,000
VV Součet 475,000

39 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 9 025,000 15,00 135 375,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV štěrkopísek
VV 475*19 9 025,000
VV Součet 9 025,000

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6 312,900 47,30 298 600,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV betonové konstrukce
VV 3657 3 657,000
VV asfalt
VV 2655,4 2 655,400
VV ocel
VV 0,5 0,500
VV Součet 6 312,900

41 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t ######### 15,00 1 799 176,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV betonové konstrukce
VV 3657 3 657,000
VV asfalt
VV 2655,4 2 655,400
VV ocel
VV 0,5 0,500
VV Součet 6 312,900
VV 6312,9*19 119 945,100

42 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3 657,000 155,00 566 835,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV Betonové konstrukce
VV 3657 3 657,000
VV Součet 3 657,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 2 655,400 450,00 1 194 930,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV asfaltový kryt
VV 2655,4 2 655,400
VV Součet 2 655,400

44 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 475,000 210,00 99 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice Zikova
VV šterkopísek
VV 475 475,000
VV Součet 475,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 946 345,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 946 345,62 21,00% 408 732,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 355 078,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 002 - Demolice stávajících objektů

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 946 345,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 946 345,62

    96 - Bourání konstrukcí 60 455,22

    98 - Demolice a sanace 1 057 533,77

    997 - Přesun sutě 828 356,63

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce

SO 002 - Demolice stávajících objektů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 946 345,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 946 345,62

D 96 Bourání konstrukcí 60 455,22

1 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m
m 72,900 62,20 4 534,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky 

přes 1,6 do 2,0 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV 5,60+24,20+16,10+13,50*2 72,900

2 K 966071721
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

odřezáním
kus 44,000 94,70 4 166,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním

VV 4+10+9+6*2+9 44,000

3 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,000 1 725,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 02
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

4 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 12,514 3 860,00 48 304,04 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

 jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV "nad 1.PP"
VV 4,91*3,20*0,125*2+3,20*0,15*0,25*4*2 4,888
VV 5,67*4,16*0,125*2+4,61*0,25*0,25*3*2 7,626
VV Součet 12,514

D 98 Demolice a sanace 1 057 533,77

5 K 981011315
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

30 % postupným rozebíráním
m3 2 056,031 457,60 940 839,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného 

nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného 

 prostoru.

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

 Všeobecných podmínek části B01.

3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na 

ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným 

 součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva 

 svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška 

je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 

 nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV "1.PP"  12,87*13,05*2,50 419,884
VV "1.NP"  12,92*13,05*3,20 539,539
VV "2.NP"  12,92*13,05*3,20 539,539
VV "3.NP"  12,92*13,05*0,70+(12,92*13,05*4,40)/2 488,957
VV (12,90*4,40*2,40)/2 68,112
VV Součet 2 056,031

6 K 981011415
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 

konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním
m3 151,158 772,00 116 693,98 CS ÚRS 2018 02

PP

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na 

maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 

25 do 30 %

SO 002 - Demolice stávajících objektů

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

000 - Přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného 

 prostoru.

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

 Všeobecných podmínek části B01.

3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na 

ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným 

 součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva 

 svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška 

je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 

 nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV "základy"  12,87*13,05*0,90 151,158

D 997 Přesun sutě 828 356,63

7 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 1 247,840 141,00 175 945,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 

prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

8 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 23 693,209 12,00 284 318,51 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 

prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV "cca 20km"
VV 1247,011*19 23 693,209

9 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 247,840 10,80 13 476,67 CS ÚRS 2018 02
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit 

cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního 

odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 

 konstrukcí.

10 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 86,160 350,00 30 156,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

11 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 30,034 650,00 19 522,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

12 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 1 130,817 230,00 260 087,91 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

13 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t 15,600 2 875,00 44 850,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 

stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 2 314 785,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 314 785,58 21,00% 486 104,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 800 890,55

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.1-1 - Komunikace - Rooseveltova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 314 785,58

HSV - Práce a dodávky HSV 2 314 785,58

    1 - Zemní práce 309 826,68

    2 - Zakládání 17 501,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 256,00

    4 - Vodorovné konstrukce 701,44

    5 - Komunikace pozemní 1 217 571,03

    8 - Trubní vedení 87 461,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 753,38

    997 - Přesun sutě 181 767,00

    998 - Přesun hmot 32 947,25

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.1-1 - Komunikace - Rooseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 314 785,58

D HSV Práce a dodávky HSV 2 314 785,58

D 1 Zemní práce 309 826,68

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 250,000 41,92 10 480,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
"odtěžení konstrukčních vrstev vozovky v místě plné skladby 

komunikace (1000m3)"
VV 75,0/0,3 250,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 80,000 59,00 4 720,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

VV "viz TZ - předpoklad projektanta"

SO 101.1-1 - Komunikace - Rooseveltova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,0*8 80,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV "viz TZ - předpoklad projektanta"
VV 10,0 10,000

4 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 51,000 411,00 20 961,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 

korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

 výkopu;

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 

nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 

 individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 

od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 

Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem.

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 

sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
VV "podíl výkopu 20%"
VV 255,0*0,20 51,000

5 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
m3 255,000 67,70 17 263,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 

m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "výkop zeminy - obecný"
VV 180,0 180,000
VV "výkop zeminy - obecný - případná sanace"
VV 250,0*0,30 75,000
VV Součet 255,000

6 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 127,500 10,00 1 275,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "podíl zeminy 50%"       255,0*0,50 127,500

7 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 20,000 307,20 6 144,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "Výkop trativodní rýhy, vč. výkopů pro šachty vpustí"
VV 20,0 20,000

8 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 10,000 13,00 130,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "podíl výkopu 50%"      20,0*0,50 10,000

9 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,000 95,00 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "Výkop šachet"
VV 8,0 8,000

10 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 4,000 10,00 40,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "podíl zeminy 50%"      8,0*0,50 4,000

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 40,320 70,16 2 828,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "vpusti"
VV 4*(2,4*1,05)*4 40,320

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 40,320 23,68 954,78 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV "viz pol. 151101201"      40,320 40,320

13 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 8,000 41,28 330,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "vpusti"
VV 8,0 8,000

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 8,000 9,44 75,52 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m

VV "viz pol. 151101301"      8,0 8,000

Strana 43 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 40,320 95,00 3 830,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto 

kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.

VV "vpusti"
VV 4*(2,4*1,05)*4 40,320

16 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m2 40,320 19,92 803,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

VV "viz pol. 151101401"      40,320 40,320

17 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 270,000 218,50 58 995,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 122202203"     255,0 255,000
VV "výkopy - viz pol. 132201102"      20,0 20,000
VV "výkopy - viz pol. 133201101"      8,0 8,000
VV "násypy - viz pol. 171101102"       -10,0 -10,000
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       -3,0 -3,000
VV Součet 270,000

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 5 130,000 19,80 101 574,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"       270,0*(20-1) 5 130,000

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 13,000 20,70 269,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "násypy - viz pol. 171101102"       10,0 10,000
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       3,0 3,000
VV Součet 13,000
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20 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
m3 10,000 35,52 355,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV "násyp, dosypávky se zhutněním (materiál z výzisku)"
VV 10,0 10,000

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 513,000 130,00 66 690,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"       270,0*1,90 513,000

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4,500 154,50 695,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "Obsyp šachet výkopkem"
VV 3,0 3,000
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VV Mezisoučet 3,000
VV "zásyp z těženého kameniva fr. 8/16"
VV 1,50 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV Součet 4,500

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 3,075 254,20 781,67 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV "zásyp z těženého kameniva fr. 8/16"
VV 1,5*2,05 3,075

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 925,000 10,40 9 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV 580,0 580,000
VV "parkovací stání"
VV 345,0 345,000
VV Součet 925,000

D 2 Zakládání 17 501,80

25 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 15,000 595,00 8 925,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "Zásyp trativodní rýhy štěrkem fr. 16/32"
VV 15,0 15,000

26 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,800 606,00 1 696,80 CS ÚRS 2018 02
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

 urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV
"Lože pod trativodní trubku z ŠD fr. 0/32 tl. 50mm, vč. 

podsypu šachet"
VV 2,80 2,800

27 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 80,000 86,00 6 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez 

 lože a obsypu.

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru 

cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení 

 trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV "Perforovaná trativodní trubka DN 150 mm"
VV 80,0 80,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 256,00

28 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové 

plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "viz TZ"

VV "stávající šachty 22 ks (předpoklad 1m3/šachta)"       2,0*1,0 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 701,44

29 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 0,320 2 192,00 701,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      
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VV "Podkladní beton C16/20 - vpusti"
VV (1,0*1,0*0,080)*4,0 0,320

D 5 Komunikace pozemní 1 217 571,03
30 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 250,000 23,28 5 820,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "případná sanace kamenivem fr. 0/125 v tl. 300 mm"
VV "skladba S1"
VV 75,0/0,30 250,000

31 M 58344229 štěrkodrť frakce 0-125 t 153,750 364,00 55 965,00 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkodrť frakce 0-125

VV "viz pol. 564581111"       
VV 250,0*0,30*2,05 153,750

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 300,000 160,00 208 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, Šda tl. 150 mm"        75,0/0,15 500,000
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, Šda tl. 150 mm"        120,0/0,15 800,000
VV Součet 1 300,000

33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 322,400 259,00 83 501,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "parkovací stání"
VV "štěrkodrť fr. 0/32, ŠDb (tl. min. 250 mm)"         80,60/0,25 322,400

34 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 580,000 405,30 235 074,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"skladba S1-Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 16+, tl. 

50 mm"
VV 580,0 580,000

35 K 572531132 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm m 13,000 143,20 1 861,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou 

oprava trhlin šířky přes 40 do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlin i porušených dilatačních spár.

2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin nebo spár, 

základní nátěr a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky 

 materiálů.

3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují 

soubory cen 919 73-51 Řezání stávajícího krytu části B01 tohoto 

katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlásečnicových trhlin 

 s povrchovým překrytem.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV "odhadovaný rozsah 1m/1m2"
VV 13,0 13,000

36 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 580,000 21,60 12 528,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV 580,0 580,000

37 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 65,000 14,40 936,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 65,0 65,000

38 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 160,000 14,40 16 704,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV 580*2 1 160,000

39 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 65,000 18,00 1 170,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 65,0 65,000

40 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 645,000 287,00 185 115,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 47 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11+, tl. 40 mm, 

modifik. asfalt"
VV "skladba S1"
VV 580,0 580,000
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 65,0 65,000
VV Součet 645,000

41 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 645,000 375,60 242 262,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+, tl. 60 mm"
VV "skladba S1"
VV 580,0 580,000
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 65,0 65,000
VV Součet 645,000

42 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 310,000 223,00 69 130,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 

plochy přes 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"betonová dlažba zámková tl. 80 mm, šedá (příp. červená) 

barva, s fazetou"
VV "lože z drceného kameniva fr. 4/8"
VV 310,0 310,000

43 M 59245213
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

přírodní
m2 293,102 286,20 83 885,79 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 1%"
VV (310,0-19,80)*1,01 293,102

44 M 59245203
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

barevná
m2 20,394 340,20 6 938,04 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 3%"
VV (4,50*12*0,20+4,50*10*0,20)*1,03 20,394

45 K 596212224
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B
m2 310,000 28,00 8 680,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro 

plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"betonová dlažba zámková tl. 80 mm, šedá (příp. červená) 

barva, s fazetou"
VV 310,0 310,000

D 8 Trubní vedení 87 461,00

46 K 895170202
Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací 

prostor 70 l
kus 8,000 2 899,00 23 192,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 

110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 8,0 8,000

47 K 895170302
Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s 

drážkou světlé hloubky 800 mm
kus 8,000 1 139,00 9 112,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s 

drážkou, světlé hloubky 800 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 8,0 8,000

48 K 895170332
Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický 

pro zatížení 40 t
kus 8,000 3 648,00 29 184,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický 

(včetně poklopu) pro zatížení 40 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 8,0 8,000

49 K 895170431
Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za 

uříznutí šachtové roury
kus 8,000 48,00 384,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 

0305 za uříznutí šachtového prodloužení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 8,0 8,000

50 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UVB-50
kus 4,000 1 506,00 6 024,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve 

 specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 

20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 

 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . 

 Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

51 M R9223857-1
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10a
kus 2,000 175,00 350,00 R - pol

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      2,0 2,000

52 M R9223857-2b
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10b
kus 2,000 175,00 350,00 R - pol

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10b

VV "viz Skladba uličních vpustí"      2,0 2,000

53 M R9223857-3
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a
kus 10,000 285,00 2 850,00 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      3+2+2+3 10,000

54 M R9223857-4
skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 

450-270/295/11a
kus 2,000 279,00 558,00 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-270/295/11a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      2,0 2,000

55 M R9223857-6
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/570/3z
kus 4,000 186,00 744,00 R - pol

PP
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/570/3z
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VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

56 M R9223857-7
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

TBV-Q 450/300/2a
kus 4,000 304,00 1 216,00 R - pol

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

57 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 765,00 3 060,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů 

 na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

58 M R5242322 mříž D 400 - s rámem 300x500mm a vložkou kus 2,000 1 773,00 3 546,00 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 300x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      2,0 2,000

59 M R5242328 mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou kus 2,000 1 995,30 3 990,60 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      2,0 2,000

60 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 1,200 2 417,00 2 900,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

 katalogu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV (8+2+2)*0,10 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 753,38

61 K 915331112
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 25 cm
m 18,000 165,00 2 970,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "vodící linie (2 čáry) termoplastickým nástřikem na vozovku"
VV 18,0 18,000

62 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 165,000 85,60 14 124,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 

12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, 

tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro 

 velké kostky, 2 % pro malé kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné 

 řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s 

boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "dvouřádek kostek"  
VV 130,0+35,0 165,000

63 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 557,000 139,00 77 423,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, 

tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro 

 velké kostky, 2 % pro malé kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné 

 řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s 

boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
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VV "řádek kostek"
VV 255,0+110,0+14,0+13,0 392,000
VV "dvouřádek kostek"  
VV 130,0+35,0 165,000
VV Součet 557,000

64 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 72,200 578,00 41 731,60 CS ÚRS 2018 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 916111122 a 916111123"
VV (165,0+557,0)*0,10 72,200

65 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 526,500 254,00 133 731,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 

 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože"
VV 255,0 255,000
VV "bet. obrubník silniční (150/250/1000) do bet. lože"
VV 130,0 130,000
VV "bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože"
VV 110,0 110,000

VV
"bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože"
VV 14,0 14,000

VV
"bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože"
VV 13,0 13,000
VV "obloukové obrubníky"
VV 1,50+3,0 4,500
VV Součet 526,500

66 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 257,550 165,60 42 650,28 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 255,0*1,01 257,550

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 131,300 134,10 17 607,33 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 130,0*1,01 131,300

68 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 111,100 111,60 12 398,76 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 110,0*1,01 111,100

69 M R59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 

cm
m 27,270 331,20 9 031,82 R - pol

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV (14,0+13,0)*1,01 27,270

70 M R9217035 silniční obrubník obloukový R0,5 m 1,500 424,80 637,20 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R0,5

VV silniční obrubník obloukový R0,5
VV 1,50 1,500

71 M R9217036 silniční obrubník obloukový R1,0 m 3,000 424,80 1 274,40 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R1,0

VV silniční obrubník obloukový R1,0
VV 3,0 3,000

72 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 25,953 2 980,00 77 339,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "řádek kostek"
VV 392,0*0,20*0,10 7,840
VV "dvouřádek kostek"  
VV (130,0+35,0)*0,30*0,10 4,950
VV "bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože"
VV 255,0*0,250*0,10 6,375
VV "bet. obrubník silniční (150/250/1000) do bet. lože"
VV 130,0*0,250*0,10 3,250
VV "bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože"
VV 110,0*0,250*0,10 2,750

VV
"bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože"
VV 14,0*0,250*0,10 0,350

VV
"bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože"
VV 13,0*0,250*0,10 0,325
VV "obloukové obrubníky"
VV (1,50+3,0)*0,250*0,10 0,113
VV Součet 25,953

73 K 919721223
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 60,000 353,00 21 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže 

 včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření 

 podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou 

 vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového 

povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového 

povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -

 1293 části C01 tohoto katalogu.

VV
"výztužná geomříž - lokálně nad vedením IS - pevnost v tahu 

min 95kN/m"
VV 60,0 60,000

74 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 75,000 77,60 5 820,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

 impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV

"proříznutí spáry 15x35 mm, vyplnění trvale pružnou zálivkou 

z modifik. asfaltu (rozhraní krytů, nájezdové obrubníky, L-pref. 

apod.)"
VV 75,0 75,000

75 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 955,000 4,95 4 727,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro očištění:

 a) povrchu stávající vozovky,

b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat 

nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením 

 konečného závěrečného krytu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 

 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "S 1"      580,0 580,000
VV "pouze kryt"      65,0 65,000
VV "parkovací stání"       310,0 310,000
VV Součet 955,000

76 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm 

do stavebních materiálů
m 1,200 2 589,00 3 106,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV (8+2+2)*0,10 1,200

D 997 Přesun sutě 181 767,00

77 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 

do 50 m
t 133,554 248,00 33 121,39 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

250,0*0,440
110,000

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      2,0*2,20 4,400
VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       955,0*0,020 19,100
VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      1,20*0,045 0,054
VV Součet 133,554

78 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 133,554 599,00 79 998,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

250,0*0,440
110,000

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      2,0*2,20 4,400
VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       955,0*0,020 19,100
VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      1,20*0,045 0,054
VV Součet 133,554
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79 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 2 537,526 16,00 40 600,42 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 997221571"      133,554*(20-1) 2 537,526

80 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 4,454 210,00 935,34 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      2,0*2,20 4,400
VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      1,20*0,045 0,054
VV Součet 4,454

81 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 129,100 210,00 27 111,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

250,0*0,440
110,000

VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       955,0*0,020 19,100
VV Součet 129,100

D 998 Přesun hmot 32 947,25

82 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 510,810 64,50 32 947,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 16 874 722,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 874 722,64 21,00% 3 543 691,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 418 414,39

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.1-2 - Komunikace - Zikova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 874 722,64

HSV - Práce a dodávky HSV 16 859 785,95

    1 - Zemní práce 3 059 067,96

    2 - Zakládání 236 784,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 023,40

    4 - Vodorovné konstrukce 5 085,44

    5 - Komunikace pozemní 8 895 325,30

    8 - Trubní vedení 310 323,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 512 246,17

    997 - Přesun sutě 1 605 062,08

    998 - Přesun hmot 202 868,30

PSV - Práce a dodávky PSV 14 936,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 936,69

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.1-2 - Komunikace - Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 874 722,64

D HSV Práce a dodávky HSV 16 859 785,95

D 1 Zemní práce 3 059 067,96

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 300,000 41,92 96 416,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
"odtěžení konstrukčních vrstev vozovky v místě plné skladby 

komunikace (1000m3)"
VV 690/0,3 2 300,000

2 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 44,000 59,00 2 596,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV

"případné předláždění uvolněné nebo poškozené bet. 

přídlažby (počítáno s 20% délky obrubníku, počítáno s 

náhradou 50% tvarovek)"
VV 44,0 44,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 59,00 14 160,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

SO 101.1-2 - Komunikace - Zikova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

VV "viz TZ - předpoklad projektanta"
VV 30,0*8,0 240,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV "viz TZ - předpoklad projektanta"
VV 30,0 30,000

5 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 502,000 411,00 206 322,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 

korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

 výkopu;

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 

nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 

 individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 

od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 

Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem.

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 

sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
VV "podíl výkopu 20%"
VV 2510,0*0,20 502,000
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6 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
m3 2 510,000 67,70 169 927,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 

m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "výkop zeminy - obecný"
VV 1655,0 1 655,000
VV "výkop zeminy - obecný - případná sanace"
VV 2850,0*0,30 855,000
VV Součet 2 510,000

7 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 1 255,000 10,00 12 550,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "podíl zeminy 50%"       2510,0*0,50 1 255,000

8 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 270,000 307,20 82 944,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "Výkop trativodní rýhy, vč. výkopů pro šachty vpustí"
VV 270,0 270,000

9 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 135,000 13,00 1 755,00 CS ÚRS 2018 02
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PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "podíl výkopu 50%"      270,0*0,50 135,000

10 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,000 95,00 3 990,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "Výkop šachet"
VV 42,0 42,000

11 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 21,000 10,00 210,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "podíl zeminy 50%"      42,0*0,50 21,000

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 302,400 70,16 21 216,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "vpusti"
VV 4*(2,4*1,05)*(9+21) 302,400

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 302,400 23,68 7 160,83 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV "viz pol. 151101201"      302,40 302,400

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 42,000 41,28 1 733,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "vpusti"
VV 42,0 42,000

15 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 42,000 9,44 396,48 CS ÚRS 2018 02
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PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m

VV "viz pol. 151101301"      42,0 42,000

16 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 302,400 95,00 28 728,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto 

kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.

VV "vpusti"
VV 4*(2,4*1,05)*(9+21) 302,400

17 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m2 302,400 19,92 6 023,81 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

VV "viz pol. 151101401"      302,40 302,400

18 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2 767,000 218,50 604 589,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 122202203"     2510,0 2 510,000
VV "výkopy - viz pol. 132201102"      270,0 270,000
VV "výkopy - viz pol. 133201101"      42,0 42,000
VV "násypy - viz pol. 171101102"       -40,0 -40,000
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       -15,0 -15,000
VV Součet 2 767,000

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 52 573,000 19,80 1 040 945,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"       2767,0*(20-1) 52 573,000

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 55,000 20,70 1 138,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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VV "násypy - viz pol. 171101102"       40,0 40,000
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       15,0 15,000
VV Součet 55,000

21 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
m3 40,000 35,52 1 420,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV "násyp, dosypávky se zhutněním (materiál z výzisku)"
VV 40,0 40,000

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 5 257,300 130,00 683 449,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"       2767,0*1,90 5 257,300

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 15,000 154,50 2 317,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "Obsyp šachet výkopkem"
VV 15,0 15,000

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 570,000 10,40 68 328,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV 5120,0 5 120,000
VV "skladba S2"
VV 400,0 400,000
VV "parkovací stání"
VV 1050,0 1 050,000
VV Součet 6 570,000

D 2 Zakládání 236 784,00

25 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 200,000 595,00 119 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "Zásyp trativodní rýhy štěrkem fr. 16/32"
VV 200,0 200,000

26 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 34,000 606,00 20 604,00 CS ÚRS 2018 02
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

 urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV
"Lože pod trativodní trubku z ŠD fr. 0/32 tl. 50mm, vč. 

podsypu šachet"
VV 34,0 34,000

27 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 1 130,000 86,00 97 180,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez 

 lože a obsypu.

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru 

cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení 

 trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV "Perforovaná trativodní trubka DN 150 mm"
VV 1130,0 1 130,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 023,40

28 K 311113152
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 18,000 848,00 15 264,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 

výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 

 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.

 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"
VV "Tvarovky ztraceného bednění 200x200x500 mm"     
VV "Beton C25/30-XF2,XC2"
VV 180*(0,5*0,2) 18,000

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,125 25 000,00 3 125,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"
VV "Výztuž B500B"
VV 0,125 0,125

30 K 348262421
Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku 

zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní
kus 24,000 269,60 6 470,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového 

sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, 

velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.

3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, 

tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z 

 drenážních trubek katalogu 827-1.

 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva

 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků

 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"
VV "Malta cementová, pevnostní třída MC 5"
VV "Typová zákrytová deska 800x300x80 mm"       16,0 16,000
VV "Zákrytová deska rohová 450x300x80"      4,0 4,000
VV "Zákrytová deska ukončující 450x300x80 mm"       4,0 4,000
VV Součet 24,000

31 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 13,000 628,00 8 164,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové 

plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "viz TZ"
VV "stávající šachty 22 ks (předpoklad 1m3/šachta)"       13*1,0 13,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 085,44

32 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 2,320 2 192,00 5 085,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      
VV "Podkladní beton C16/20 - vpusti"
VV (1,0*1,0*0,080)*29,0 2,320

D 5 Komunikace pozemní 8 895 325,30
33 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 2 850,000 23,28 66 348,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "případná sanace kamenivem fr. 0/125 v tl. 300 mm"
VV "skladba S1"
VV 795,0/0,30 2 650,000
VV "skladba S2"      
VV 60,0/0,30 200,000
VV Součet 2 850,000
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34 M 58344229 štěrkodrť frakce 0-125 t 1 752,750 364,00 638 001,00 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkodrť frakce 0-125

VV "viz pol. 564581111"       
VV 2850,0*0,30*2,05 1 752,750

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 12 233,333 160,00 1 957 333,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, Šda tl. 150 mm"        795,0/0,15 5 300,000
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, Šda tl. 150 mm"         1040,0/0,15 6 933,333
VV Součet 12 233,333

36 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 537,600 259,00 398 238,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S2"
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, Šda tl. 250 mm"        140/0,25 560,000
VV "parkovací stání"
VV "štěrkodrť fr. 0/32, ŠDb (tl. min. 250 mm)"         244,40/0,25 977,600
VV Součet 1 537,600

37 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 400,000 323,00 129 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 

s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

 oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Mechanicky zpevněné kamenivo (tl.200mm)"
VV "skladba S2"
VV 80/0,2 400,000

38 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 5 120,000 260,80 1 335 296,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"skladba S1-Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 16+, tl. 

50 mm"
VV 5120,0 5 120,000

39 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
m2 400,000 524,10 209 640,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"skladba S2  - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 16+, 

tl. 60 mm"
VV 400,0 400,000

40 K 572531132 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm m 15,000 143,20 2 148,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou 

oprava trhlin šířky přes 40 do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlin i porušených dilatačních spár.

2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin nebo spár, 

základní nátěr a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky 

 materiálů.

3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují 

soubory cen 919 73-51 Řezání stávajícího krytu části B01 tohoto 

katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlásečnicových trhlin 

 s povrchovým překrytem.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV "odhadovaný rozsah 1m/1m2"
VV 15,0 15,000

41 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 5 520,000 25,20 139 104,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV 5120,0 5 120,000
VV "skladba S2"
VV 400,0 400,000
VV Součet 5 520,000

42 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 75,000 14,40 1 080,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 75,0 75,000

43 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 10 320,000 14,40 148 608,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S1"
VV 5120,0*2 10 240,000
VV "skladba S2"
VV 40,0*2 80,000
VV Součet 10 320,000

44 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 75,000 18,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 75,0 75,000

45 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 

mm š přes 3 m
m2 400,000 525,60 210 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový koberec mastixový, SMA 11+, tl. 40 mm, modifik. 

asfalt"
VV 400,0 400,000

46 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 5 195,000 254,70 1 323 166,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11+, tl. 40 mm, 

modifik. asfalt"
VV "skladba S1"
VV 5120,0 5 120,000
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 75,0 75,000
VV Součet 5 195,000

47 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 195,000 303,30 1 575 643,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+, tl. 60 mm"
VV "skladba S1"
VV 5120,0 5 120,000
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 75,0 75,000
VV Součet 5 195,000

48 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 400,000 577,60 231 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+, tl. 60 mm, modifik. 

asfalt"
VV "skladba S2"
VV 400,0 400,000

49 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 940,000 223,00 209 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 

plochy přes 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"betonová dlažba zámková tl. 80 mm, šedá (příp. červená) 

barva, s fazetou"
VV "lože z drceného kameniva fr. 4/8"
VV 940,0 940,000

50 M 59245213
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

přírodní
m2 982,932 286,20 281 315,14 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 1%"
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VV (940,0+33,20)*1,01 982,932

51 M 59245203
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

barevná
m2 34,196 340,20 11 633,48 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 3%"
VV (21+19+5+12+16+10)*2,0*0,20*1,03 34,196

52 K 596212224
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B
m2 940,000 28,00 26 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro 

plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"betonová dlažba zámková tl. 80 mm, šedá (příp. červená) 

barva, s fazetou"
VV 940,0 940,000

D 8 Trubní vedení 310 323,30

53 K 895170202
Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací 

prostor 70 l
kus 18,000 2 899,00 52 182,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 

110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 18,0 18,000

54 K 895170302
Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s 

drážkou světlé hloubky 800 mm
kus 18,000 1 139,00 20 502,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s 

drážkou, světlé hloubky 800 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 18,0 18,000

55 K 895170332
Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický 

pro zatížení 40 t
kus 18,000 3 648,00 65 664,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický 

(včetně poklopu) pro zatížení 40 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 18,0 18,000

56 K 895170431
Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za 

uříznutí šachtové roury
kus 18,000 48,00 864,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 

0305 za uříznutí šachtového prodloužení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 18,0 18,000
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57 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UVB-50
kus 29,000 1 506,00 43 674,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve 

 specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 

20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 

 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . 

 Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      8,0+21,0 29,000

58 M R9223857-1
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10a
kus 8,000 175,00 1 400,00 R - pol

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      8,0 8,000

59 M R9223857-2b
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10b
kus 21,000 175,00 3 675,00 R - pol

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10b

VV "viz Skladba uličních vpustí"      21,0 21,000

60 M R9223857-3
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a
kus 66,000 285,00 18 810,00 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      8*3,0+21*2,0 66,000

61 M R9223857-4
skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 

450-270/295/11a
kus 21,000 279,00 5 859,00 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-270/295/11a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      21,0 21,000

62 M R9223857-6
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/570/3z
kus 29,000 186,00 5 394,00 R - pol

PP
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/570/3z

VV "viz Skladba uličních vpustí"      29,0 29,000

63 M R9223857-7
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

TBV-Q 450/300/2a
kus 29,000 304,00 8 816,00 R - pol

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      29,0 29,000

64 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 29,000 765,00 22 185,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů 

 na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      8,0+21,0 29,000

65 M R5242322 mříž D 400 - s rámem 300x500mm a vložkou kus 21,000 1 733,00 36 393,00 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 300x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      21,0 21,000

66 M R5242328 mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou kus 8,000 1 995,30 15 962,40 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      8,0 8,000

67 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 3,700 2 417,00 8 942,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

 katalogu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV (8+21+8)*0,10 3,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 512 246,17

68 K 915331112
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 25 cm
m 116,000 165,00 19 140,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "vodící linie (2 čáry) termoplastickým nástřikem na vozovku"
VV 116,0 116,000

69 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 44,000 85,60 3 766,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 

prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 

 Zemní práce,

b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami 

 části B 01 tohoto katalogu,

c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodicím proužkem, které se 

oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními 

 dílci,

 d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV

"případné předláždění uvolněné nebo poškozené bet. 

přídlažby (počítáno s 20% délky obrubníku, počítáno s 

náhradou 50% tvarovek)"
VV 44,0 44,000

70 M 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm m 22,000 63,90 1 405,80 CS ÚRS 2018 02
PP krajník silniční betonový 50x25x10cm

VV "viz pol. 915491211"      44,0*0,50 22,000

71 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 2 215,000 139,00 307 885,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, 

tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro 

 velké kostky, 2 % pro malé kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné 

 řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s 

boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "řádek kostek"
VV 1320,0+830,0+34,0+31,0 2 215,000

72 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 221,500 578,00 128 027,00 CS ÚRS 2018 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 916111122 a 916111123"
VV 2215,0*0,10 221,500

73 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2 474,050 254,00 628 408,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 

 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože"
VV 1320,0 1 320,000
VV "bet. obrubník silniční (150/250/1000) do bet. lože"
VV 220,0 220,000
VV "bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože"
VV 830,0 830,000

VV
"bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože"
VV 34,0 34,000

VV
"bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože"
VV 31,0 31,000
VV "obloukové obrubníky"
VV 3,750+27,0+8,30 39,050
VV Součet 2 474,050

74 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 1 333,200 165,60 220 777,92 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 1320,0*1,01 1 333,200

75 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 222,200 134,10 29 797,02 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 220,0*1,01 222,200

76 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 838,300 111,60 93 554,28 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 830,0*1,01 838,300

77 M R59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 

cm
m 65,650 331,20 21 743,28 R - pol

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV (34,0+31,0)*1,01 65,650
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78 M R9217035 silniční obrubník obloukový R0,5 m 3,750 424,80 1 593,00 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R0,5

VV silniční obrubník obloukový R0,5
VV 3,750 3,750

79 M R9217036 silniční obrubník obloukový R1,0 m 27,000 424,80 11 469,60 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R1,0

VV silniční obrubník obloukový R1,0
VV 27,0 27,000

80 M R9217037 silniční obrubník obloukový R2,0 m 8,300 424,80 3 525,84 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R2,0

VV silniční obrubník obloukový R2,0
VV 8,30 8,300

81 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 106,151 2 980,00 316 329,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "řádek kostek"
VV 2215,0*0,20*0,10 44,300
VV "bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože"
VV 1320,0*0,250*0,10 33,000
VV "bet. obrubník silniční (150/250/1000) do bet. lože"
VV 220,0*0,250*0,10 5,500
VV "bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože"
VV 830,0*0,250*0,10 20,750

VV
"bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože"
VV 34,0*0,250*0,10 0,850

VV
"bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože"
VV 31,0*0,250*0,10 0,775
VV "obloukové obrubníky"
VV (3,750+27,0+8,30)*0,250*0,10 0,976
VV Součet 106,151

82 K 919721223
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 700,000 353,00 247 100,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže 

 včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření 

 podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou 

 vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového 

povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového 

povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -

 1293 části C01 tohoto katalogu.

VV
"výztužná geomříž - lokálně nad vedením IS - pevnost v tahu 

min 95kN/m"
VV 700,0 700,000

83 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 1 310,000 77,60 101 656,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

 impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV

"proříznutí spáry 15x35 mm, vyplnění trvale pružnou zálivkou 

z modifik. asfaltu (rozhraní krytů, nájezdové obrubníky, L-pref. 

apod.)"
VV 1310,0 1 310,000

84 K 935113112
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky přes 200 mm
m 3,000 341,00 1 023,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 

šířky přes 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a 

 lože z betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

 s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "Odvodňovací liniový žlab, vč. čel"
VV 3,0 3,000

85 M 59227010
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5%, 1000x130x175/180 mm
m 3,000 669,60 2 008,80 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 

1000x130x175/180 mm

VV "viz pol. 935113112"      3,0 3,000

86 M 56241034
rošt mřížkový D400 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 

200mm
m 3,000 1 840,00 5 520,00 CS ÚRS 2018 02

PP rošt mřížkový D400 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 200mm

VV "viz pol. 935113112"
VV 3,0 3,000

87 M R561546748

koncový dílec liniového žlabu dl.0,5 m - vpusť 

liniového odvodnění pro napojení na kanalizaci, 

včetně pachové uzávěry

kus 3,000 3 745,00 11 235,00 R - pol

PP
koncový dílec liniového žlabu dl.0,5 m - vpusť liniového odvodnění 

pro napojení na kanalizaci, včetně pachové uzávěry

VV "viz pol. 935113112"
VV 3,0 3,000

Strana 69 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 6 535,000 4,95 32 348,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro očištění:

 a) povrchu stávající vozovky,

b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat 

nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením 

 konečného závěrečného krytu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 

 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "S 1"      5120,0 5 120,000
VV "S 2"      400,0 400,000
VV "pouze kryt"      75,0 75,000
VV "parkovací stání"       940,0 940,000
VV Součet 6 535,000

89 K 96902-R1 Odstranění stávajících trativodů DN 90 m 1 480,000 212,40 314 352,00 R - pol
PP Odstranění stávajících trativodů DN 90

VV 1480,0 1 480,000

90 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm 

do stavebních materiálů
m 3,700 2 589,00 9 579,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV (8+21+8)*0,10 3,700

D 997 Přesun sutě 1 605 062,08

91 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 

do 50 m
t 1 178,421 248,00 292 248,41 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

2300,0*0,440
1 012,000

VV
"viz pol. 113201111 - vytrhání obrub ležatých"       

(44,0*0,50)*0,230
5,060

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      13,0*2,20 28,600
VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       6535,0*0,020 130,700

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

1480,0*0,00128
1,894

VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      3,70*0,045 0,167
VV Součet 1 178,421

92 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 178,421 599,00 705 874,18 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

2300,0*0,440
1 012,000

VV
"viz pol. 113201111 - vytrhání obrub ležatých"       

(44,0*0,50)*0,230
5,060

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      13,0*2,20 28,600
VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       6535,0*0,020 130,700

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

1480,0*0,00128
1,894

VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      3,70*0,045 0,167
VV Součet 1 178,421

93 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 22 389,999 16,00 358 239,98 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 997221571"      1178,421*(20-1) 22 389,999

94 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 33,827 210,00 7 103,67 CS ÚRS 2018 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV
"viz pol. 113201111 - vytrhání obrub ležatých"       

(44,0*0,50)*0,230
5,060

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      13,0*2,20 28,600
VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      3,70*0,045 0,167
VV Součet 33,827

95 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 1,894 860,00 1 628,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

1480,0*0,00128
1,894

96 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 1 142,700 210,00 239 967,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

2300,0*0,440
1 012,000

VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       6535,0*0,020 130,700
VV Součet 1 142,700

D 998 Přesun hmot 202 868,30

97 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 3 145,245 64,50 202 868,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV 14 936,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 936,69

98 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 35,000 7,94 277,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"
VV "Penetrační nátěr"
VV 35,0 35,000

99 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,011 45 448,00 499,93 CS ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 35*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

100 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 8,640 226,40 1 956,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"
VV "hydroizolační cementová soklová stěrka"        8,640 8,640

101 K 711193131

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 

minerální minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 25,920 380,00 9 849,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 

bázi cementu na ploše svislé S

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV
"cementová probarvená stěrka do exteriéru tl. 3 mm"         

25,920
25,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP
m2 10,000 80,80 808,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy 

přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"
VV "Modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm"
VV 10,0 10,000

103 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 11,500 119,20 1 370,80 CS ÚRS 2018 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

104 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,193 903,40 174,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 5 468 944,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 468 944,79 21,00% 1 148 478,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 617 423,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.1-3 - Komunikace - Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 468 944,79

HSV - Práce a dodávky HSV 5 455 676,79

    1 - Zemní práce 1 083 159,23

    2 - Zakládání 54 104,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 396,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 578,24

    5 - Komunikace pozemní 3 214 670,01

    8 - Trubní vedení 126 023,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 385 339,64

    997 - Přesun sutě 540 190,50

    998 - Přesun hmot 46 215,67

M - Práce a dodávky M 13 268,00

    23-M - Montáže potrubí 13 268,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.1-3 - Komunikace - Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 468 944,79

D HSV Práce a dodávky HSV 5 455 676,79

D 1 Zemní práce 1 083 159,23

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 783,333 41,92 32 837,32 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
"odtěžení konstrukčních vrstev vozovky v místě plné skladby 

komunikace (1000m3)"
VV 235,0/0,3 783,333

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 80,000 59,00 4 720,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

VV "viz TZ - předpoklad projektanta"

SO 101.1-3 - Komunikace - Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,0*8,0 80,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV "viz TZ - předpoklad projektanta"
VV 10,0 10,000

4 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 163,000 411,00 66 993,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 

korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

 výkopu;

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 

nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 

 individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 

od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 

Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem.

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 

sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
VV "podíl výkopu 20%"
VV 815,0*0,20 163,000

5 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
m3 815,000 67,70 55 175,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 

m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "výkop zeminy - obecný"
VV 565,0 565,000
VV "výkop zeminy - obecný - případná sanace"
VV 833,333*0,30 250,000
VV Součet 815,000

6 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 407,500 10,00 4 075,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "podíl zeminy 50%"       815,0*0,50 407,500

7 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 100,000 307,20 30 720,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "Výkop trativodní rýhy, vč. výkopů pro šachty vpustí"
VV 60,0 60,000
VV "výkop-chráničky"
VV 40,0 40,000
VV Součet 100,000

8 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 50,000 13,00 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Strana 77 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "podíl výkopu 50%"      100,0*0,50 50,000

9 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 130,000 712,80 92 664,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV "případné zahloubení chrániček"        130,0 130,000

10 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,000 95,00 1 425,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "Výkop šachet"
VV 15,0 15,000

11 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 7,500 10,00 75,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "podíl zeminy 50%"      15,0*0,50 7,500

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 90,720 70,16 6 364,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "vpusti"
VV 4*(2,4*1,05)*(5+4) 90,720

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 90,720 23,68 2 148,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV "viz pol. 151101201"      90,720 90,720

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 15,000 41,28 619,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "vpusti"
VV 15,0 15,000

15 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 15,000 9,44 141,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m

VV "viz pol. 151101301"      15,0 15,000

16 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 90,720 95,00 8 618,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto 

kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.

VV "vpusti"
VV 4*(2,4*1,05)*(5+4) 90,720

17 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m2 90,720 19,92 1 807,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

VV "viz pol. 151101401"      90,720 90,720

18 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 863,000 218,50 188 565,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 122202203"     815,0 815,000
VV "výkopy - viz pol. 132201102"      100,0 100,000
VV "výkopy - viz pol. 132212201"       130,0 130,000
VV "výkopy - viz pol. 133201101"      15,0 15,000
VV "násypy - viz pol. 171101102"       -20,0 -20,000
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       -177,0 -177,000
VV Součet 863,000

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 16 397,000 19,80 324 660,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"       863,0*(20-1) 16 397,000

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 67,000 20,70 1 386,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "násypy - viz pol. 171101102"       20,0 20,000
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       47,0 47,000
VV Součet 67,000

21 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
m3 20,000 35,52 710,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV "násyp, dosypávky se zhutněním (materiál z výzisku)"
VV 20,0 20,000

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 639,700 130,00 213 161,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"       863,0*1,90 1 639,700

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 177,000 154,50 27 346,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "Obsyp šachet výkopkem"
VV 7,0 7,000
VV "zásyp zhutněnou zemninou z výkopku chrániček"
VV 40,0 40,000
VV "zásyp chrániček"         130,0 130,000
VV Součet 177,000

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 735,000 10,40 18 044,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S2"
VV 1630,0 1 630,000
VV "parkovací stání"
VV 105,0 105,000
VV Součet 1 735,000

D 2 Zakládání 54 104,20

25 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 45,000 595,00 26 775,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "Zásyp trativodní rýhy štěrkem fr. 16/32"
VV 45,0 45,000

26 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,200 606,00 4 969,20 CS ÚRS 2018 02
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

 urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV
"Lože pod trativodní trubku z ŠD fr. 0/32 tl. 50mm, vč. 

podsypu šachet"
VV 8,20 8,200
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27 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 260,000 86,00 22 360,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez 

 lože a obsypu.

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru 

cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení 

 trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV "Perforovaná trativodní trubka DN 150 mm"
VV 260,0 260,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 396,00

28 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 7,000 628,00 4 396,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové 

plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "viz TZ"
VV "stávající šachty 22 ks (předpoklad 1m3/šachta)"       7*1,0 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 578,24

29 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 0,720 2 192,00 1 578,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      
VV "Podkladní beton C16/20 - vpusti"
VV (1,0*1,0*0,080)*9,0 0,720

D 5 Komunikace pozemní 3 214 670,01
30 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 833,333 23,28 19 399,99 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "případná sanace kamenivem fr. 0/125 v tl. 300 mm"
VV "skladba S2"      
VV 250,0/0,30 833,333
VV Součet 833,333

31 M 58344229 štěrkodrť frakce 0-125 t 512,500 364,00 186 550,00 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkodrť frakce 0-125

VV "viz pol. 564581111"       
VV 833,333*0,30*2,05 512,500

32 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2 464,000 259,00 638 176,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S2"
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, Šda tl. 250 mm"        590/0,25 2 360,000
VV "parkovací stání"
VV "štěrkodrť fr. 0/32, ŠDb (tl. min. 250 mm)"         26,0/0,25 104,000
VV Součet 2 464,000

33 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 1 650,000 323,00 532 950,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 

s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

 oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Mechanicky zpevněné kamenivo (tl.200mm)"
VV "skladba S2"
VV 330/0,2 1 650,000

34 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
m2 1 630,000 306,20 499 106,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"skladba S2  - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 16+, 

tl. 60 mm"
VV 1630,0 1 630,000

35 K 572531132 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm m 18,000 143,20 2 577,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou 

oprava trhlin šířky přes 40 do 50 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlin i porušených dilatačních spár.

2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin nebo spár, 

základní nátěr a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky 

 materiálů.

3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují 

soubory cen 919 73-51 Řezání stávajícího krytu části B01 tohoto 

katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlásečnicových trhlin 

 s povrchovým překrytem.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV "odhadovaný rozsah 1m/1m2"
VV 18,0 18,000

36 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 1 630,000 21,60 35 208,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S2"
VV 1630,0 1 630,000

37 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 90,000 14,40 1 296,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 90,0 90,000

38 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 3 260,000 14,40 46 944,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "skladba S2"
VV 1630,0*2 3 260,000

39 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 90,000 18,00 1 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 90,0 90,000

40 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 

mm š přes 3 m
m2 1 630,000 307,70 501 551,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový koberec mastixový, SMA 11+, tl. 40 mm, modifik. 

asfalt"
VV 1630,0 1 630,000

41 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 90,000 534,50 48 105,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11+, tl. 40 mm, 

modifik. asfalt"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 90,0 90,000

42 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 90,000 676,50 60 885,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+, tl. 60 mm"
VV "konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 90,0 90,000

43 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 630,000 359,60 586 148,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+, tl. 60 mm, modifik. 

asfalt"
VV "skladba S2"
VV 1630,0 1 630,000

44 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 100,000 223,00 22 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 

plochy přes 300 m2

Strana 83 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"betonová dlažba zámková tl. 80 mm, šedá (příp. červená) 

barva, s fazetou"
VV "lože z drceného kameniva fr. 4/8"
VV 100,0 100,000

45 M 59245213
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

přírodní
m2 98,576 286,20 28 212,45 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 1%"
VV (100,0-2,40)*1,01 98,576

46 M 59245203
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

barevná
m2 2,472 340,20 840,97 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 3%"
VV (6,0*2,0*0,20)*1,03 2,472

47 K 596212224
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B
m2 100,000 28,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro 

plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"betonová dlažba zámková tl. 80 mm, šedá (příp. červená) 

barva, s fazetou"
VV 100,0 100,000

D 8 Trubní vedení 126 023,30

48 K 895170202
Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací 

prostor 70 l
kus 9,000 2 899,00 26 091,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 

110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 9,0 9,000

49 K 895170302
Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s 

drážkou světlé hloubky 800 mm
kus 9,000 1 139,00 10 251,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s 

drážkou, světlé hloubky 800 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 9,0 9,000

50 K 895170332
Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický 

pro zatížení 40 t
kus 9,000 3 648,00 32 832,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický 

(včetně poklopu) pro zatížení 40 t
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 9,0 9,000

51 K 895170431
Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za 

uříznutí šachtové roury
kus 9,000 48,00 432,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 

0305 za uříznutí šachtového prodloužení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

 poklopu, příslušného dílu šachty,

 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce 

 části A 01.

VV "viz Skladba trativodních šachet"
VV "šachty PP DN 315"
VV 9,0 9,000

52 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UVB-50
kus 9,000 1 506,00 13 554,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve 

 specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 

20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 

 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . 

 Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      5+4 9,000

53 M R9223857-1
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10a
kus 5,000 175,00 875,00 R - pol

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      5,0 5,000

54 M R9223857-2b
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10b
kus 4,000 175,00 700,00 R - pol

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10b

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

55 M R9223857-3
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a
kus 19,000 285,00 5 415,00 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      2*3,0+6*2,0+1,0 19,000

56 M R9223857-4
skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 

450-270/295/11a
kus 4,000 279,00 1 116,00 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-270/295/11a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

57 M R9223857-5
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/555/6d
kus 4,000 550,80 2 203,20 R - pol

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/555/6d

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

58 M R9223857-6
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/570/3z
kus 9,000 186,00 1 674,00 R - pol

PP
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/570/3z

VV "viz Skladba uličních vpustí"      9,0 9,000

59 M R9223857-7
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

TBV-Q 450/300/2a
kus 9,000 304,00 2 736,00 R - pol

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      9,0 9,000

60 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 9,000 765,00 6 885,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů 

 na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      5+4 9,000

61 M R5242322 mříž D 400 - s rámem 300x500mm a vložkou kus 4,000 1 733,00 6 932,00 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 300x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      4,0 4,000

62 M R5242328 mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou kus 5,000 1 995,30 9 976,50 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      5,0 5,000

63 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 1,800 2 417,00 4 350,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

 katalogu.
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VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV (5+4+9)*0,10 1,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 385 339,64

64 K 915331112
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 25 cm
m 36,000 165,00 5 940,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "vodící linie (2 čáry) termoplastickým nástřikem na vozovku"
VV 36,0 36,000

65 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 365,000 139,00 50 735,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, 

tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro 

 velké kostky, 2 % pro malé kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné 

 řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s 

boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "řádek kostek"
VV 235,0+110,0+10,0+10,0 365,000

66 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 36,500 578,00 21 097,00 CS ÚRS 2018 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 916111123"
VV 365,0*0,10 36,500

67 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 371,950 254,00 94 475,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 

 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože"
VV 235,0 235,000
VV "bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože"
VV 110,0 110,000

VV
"bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože"
VV 10,0 10,000

VV
"bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože"
VV 10,0 10,000
VV "obloukové obrubníky"
VV 2,750+4,20 6,950
VV Součet 371,950

68 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 237,350 165,60 39 305,16 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 235,0*1,01 237,350

69 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 111,100 111,60 12 398,76 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV 110,0*1,01 111,100

70 M R59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 

cm
m 20,200 331,20 6 690,24 R - pol

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"  
VV (10,0+10,0)*1,01 20,200

71 M R9217035 silniční obrubník obloukový R0,5 m 2,750 424,80 1 168,20 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R0,5

VV silniční obrubník obloukový R0,5
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VV 2,750 2,750

72 M R9217037 silniční obrubník obloukový R2,0 m 4,200 442,80 1 859,76 R - pol
PP silniční obrubník obloukový R2,0

VV silniční obrubník obloukový R2,0
VV 4,20 4,200

73 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 16,599 2 980,00 49 465,02 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"
VV "řádek kostek"
VV 365,0*0,20*0,10 7,300
VV "bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože"
VV 235,0*0,250*0,10 5,875
VV "bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože"
VV 110,0*0,250*0,10 2,750

VV
"bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože"
VV 10,0*0,250*0,10 0,250

VV
"bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože"
VV 10,0*0,250*0,10 0,250
VV "obloukové obrubníky"
VV (2,750+4,20)*0,250*0,10 0,174
VV Součet 16,599

74 K 919721223
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 120,000 353,00 42 360,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže 

 včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření 

 podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou 

 vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového 

povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového 

povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -

 1293 části C01 tohoto katalogu.

VV
"výztužná geomříž - lokálně nad vedením IS - pevnost v tahu 

min 95kN/m"
VV 120,0 120,000

75 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 75,000 77,60 5 820,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

 impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV

"proříznutí spáry 15x35 mm, vyplnění trvale pružnou zálivkou 

z modifik. asfaltu (rozhraní krytů, nájezdové obrubníky, L-pref. 

apod.)"
VV 75,0 75,000

76 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 820,000 4,95 9 009,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro očištění:

 a) povrchu stávající vozovky,

b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat 

nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením 

 konečného závěrečného krytu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 

 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "S 2"      1630,0 1 630,000
VV "pouze kryt"      90,0 90,000
VV "parkovací stání"       100,0 100,000
VV Součet 1 820,000

77 K 96902-R1 Odstranění stávajících trativodů DN 90 m 190,000 212,40 40 356,00 R - pol
PP Odstranění stávajících trativodů DN 90

VV 190,0 190,000

78 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm 

do stavebních materiálů
m 1,800 2 589,00 4 660,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV (5+4+9)*0,10 1,800

D 997 Přesun sutě 540 190,50

79 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 

do 50 m
t 396,791 248,00 98 404,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

783,333*0,440
344,667

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      7,0*2,20 15,400
VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       1820,0*0,020 36,400

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

190,0*0,00128
0,243

VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      1,80*0,045 0,081
VV Součet 396,791

80 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 396,791 599,00 237 677,81 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

783,333*0,440
344,667

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      7,0*2,20 15,400
VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       1820,0*0,020 36,400

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

190,0*0,00128
0,243

VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      1,80*0,045 0,081
VV Součet 396,791

81 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 7 539,029 16,00 120 624,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 997221571"      396,791*(20-1) 7 539,029

82 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 15,481 210,00 3 251,01 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV "viz pol. 358315114 - bourání šachty"      7,0*2,20 15,400
VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      1,80*0,045 0,081
VV Součet 15,481

83 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 0,243 860,00 208,98 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

190,0*0,00128
0,243

84 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 381,067 210,00 80 024,07 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.
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VV
"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm"      

783,333*0,440
344,667

VV "viz pol. 938908411 - čištění vozovky"       1820,0*0,020 36,400
VV Součet 381,067

D 998 Přesun hmot 46 215,67

85 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 716,522 64,50 46 215,67 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.

D M Práce a dodávky M 13 268,00

D 23-M Montáže potrubí 13 268,00

86 K R2302018
Uložení stávajících kabelů NN, VN do půlených 

chrániček
m 80,000 85,60 6 848,00 R - pol

PP Uložení stávajících kabelů NN, VN do půlených chrániček

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

P
 Poznámka k položce:

vč. dodávky půlených chrániček

VV "uložení stávajících kabelů NN, VN do půlených chrániček"
VV 80,0 80,000

87 K R2302019
Uložení stávajících kabelů NN, VN do stávajících 

zahloubených chrániček, včetně naspojkování
m 60,000 107,00 6 420,00 R - pol

PP
Uložení stávajících kabelů NN, VN do stávajících zahloubených 

chrániček, včetně naspojkování

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

VV "případné zahloubení chrániček"   
VV 60,0 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 711 626,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 711 626,68 21,00% 359 441,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 071 068,28

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.2 - Komunikace vozidlové - SSOK

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 711 626,68

HSV - Práce a dodávky HSV 1 711 626,68

    1 - Zemní práce 17 172,90

    2 - Zakládání 6 849,00

    5 - Komunikace pozemní 1 342 135,38

    8 - Trubní vedení 25 804,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 889,30

    997 - Přesun sutě 40 105,53

    998 - Přesun hmot 181 670,57

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 101.2 - Komunikace vozidlové - SSOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 711 626,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 711 626,68

D 1 Zemní práce 17 172,90

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 55,000 23,00 1 265,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "v místě plné skladby komunikace"      55,0 55,000

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 55,000 75,84 4 171,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "v místě plné skladby komunikace"      55,0 55,000

SO 101.2 - Komunikace vozidlové - SSOK

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"
VV "výkop zeminy"      5,0 5,000

4 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 2,500 10,00 25,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; lepivost 50%"

VV 5,0*0,50 2,500

5 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 6,000 130,00 780,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"
VV "Výkop trativodní rýhy"      6,0 6,000

6 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 3,000 13,00 39,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; lepivost 50%"

VV "Výkop trativodní rýhy"       6,0*0,50 3,000

7 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 11,000 218,50 2 403,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 122202201"      5,0 5,000
VV "výkopy - viz pol. 132201101"      6,0 6,000
VV Součet 11,000

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 209,000 19,80 4 138,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"     11,0*(20-1) 209,000

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 20,900 130,00 2 717,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"     11,0*1,90 20,900

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 85,000 10,40 884,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"
VV "Úprava zemní pláně"
VV 85,0 85,000

D 2 Zakládání 6 849,00

11 K 212532111
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 

frakce 16 až 32 mm
m3 1,000 606,00 606,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

 urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"
VV "Lože pod trativodní trubku z ŠD fr. 0/32 tl. 50mm"
VV 1,0 1,000

12 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 38,000 86,00 3 268,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez 

 lože a obsypu.

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru 

cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení 

 trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"
VV 38,0 38,000

13 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 5,000 595,00 2 975,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"
VV "Zásyp trativodní rýhy štěrkem fr. 16/32"
VV 5,0 5,000

D 5 Komunikace pozemní 1 342 135,38
14 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 42,500 23,28 989,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"

VV
"případná sanace kamenivem fr. 0/125 v tl. 300 mm (počítáno 

s polovičním rozsahem)"
VV 42,50 42,500

15 M 58344229 štěrkodrť frakce 0-125 t 26,138 364,00 9 514,23 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkodrť frakce 0-125

VV "viz pol. 564581111"
VV 42,50*0,30*2,05 26,138

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 93,000 160,00 14 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"
VV "Štěrkodrť fr. 0/32, ŠDa (tl. 150mm)"
VV 85,0 85,000
VV "Dosypávka podkladní vrstvy: Štěrkodrť fr. 0/32, Šda"
VV 1,2/0,15 8,000
VV Součet 93,000

17 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 30,000 405,30 12 159,00 CS ÚRS 2018 02
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"
VV "Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 16+, tl. 50 mm"
VV 30,0 30,000

18 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 180 mm
m2 85,000 300,00 25 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 

zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu 

 ochrannou emulzí,

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

 Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"
VV "Štěrkodrť stmelená cementem SC C8/10 (tl.180mm)"
VV 85,0 85,000

19 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 30,000 21,60 648,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"
VV "Infiltrační postřik asf., PI-E 1,0 Kg/m2"
VV 30,0 30,000

20 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 060,000 14,40 15 264,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Spojovací postřik asf., PS-E 0,3 kg/m2"
VV "Konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 1060,0 1 060,000

21 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 060,000 18,00 19 080,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Spojovací postřik asf., PS-E 0,5 kg/m2"
VV "Konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 1060,0 1 060,000

22 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 060,000 287,00 304 220,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11+, tl. 40 mm, 

modifik."
VV "Konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 1060,0 1 060,000

23 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 060,000 375,60 398 136,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+, tl. 60 mm"
VV "Konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 1060,0 1 060,000

24 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
m2 53,500 119,20 6 377,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z 

kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

 dohodnout ve výši 1%,

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 

 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z 

 dílců včetně spár.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"

VV
"Cementový kryt z prefabrikátů - nástupištních desek, tl. 260 

mm, včetně nástupní hrany"
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VV "Drcené kamenivo fr. 4/8 (tl. 50 mm)"
VV 53,50 53,500

25 M R59381001 silniční zastávkové panely vč. spojovacího materiálů  m2 53,500 6 366,50 340 607,75

PP
silniční zastávkové panely vč. spojovacího materiálů

nástupištní desky, tl. 260 mm, včetně nástupní hrany

VV "viz pol. 584121111"
VV "panel zastávkový  300x200x26cm základní - 7ks"
VV "panel zastávkový  300x200x26cm nájezdový - 1ks"
VV "panel zastávkový  300x200x26cm výjezdový - 1ks"
VV 53,5 53,500

26 K R58412111

Montáž přechodových desek betonových, 

prefabrikovaných do lože z kameniva těženého tl. 40 

mm, kotveno k nástupištním deskám

m2 18,500 482,57 8 927,55

PP
Montáž přechodových desek betonových, prefabrikovaných do lože z 

kameniva těženého tl. 40 mm, kotveno k nástupištním deskám

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

 dohodnout ve výši 1%,

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 

 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z 

 dílců včetně spár.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"

VV
"Přechodové desky betonové, prefabrikované, kotvené k 

nástupištním deskám"
VV "Drcené kamenivo fr. 4/8 (tl. 50 mm)"
VV 18,50 18,500

27 M R59381002 přechodové desky vč. spojovacího materiálu m2 18,500 6 366,50 117 780,25
PP přechodové desky vč. spojovacího materiálu

VV "viz pol. R59381002"
VV "přechodová deska 1 338x75x10cm - 1ks"
VV "přechodová deska 2 185x75x10cm - 1ks"
VV "přechodová deska 3 200x75x10cm - 7ks "
VV "přechodová deska 4 215x75x10cm - 1ks"
VV "přechodová deska 5 338x75x10cm - 1ks"
VV 18,50 18,500

28 K R56513512 Oprava trhlin podkladní asfaltové vrstvy m2 212,000 321,00 68 052,00
PP Oprava trhlin podkladní asfaltové vrstvy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"

VV
"Oprava trhlin podkladní asfaltové vrstvy cca 20% na 

plochách frézované vozovky"
VV "Konstrukce vozovky - pouze kryt"
VV 1060,0*0,20 212,000

D 8 Trubní vedení 25 804,00

29 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UVB-50
kus 1,000 1 506,00 1 506,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve 

 specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 

20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 

 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . 

 Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV "viz Skladba uličních vpustí"      1,0 1,000

30 M R9223857-1
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

Q 390/60/10a
kus 1,000 175,00 175,00

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      1,0 1,000

31 M R9223857-3
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a
kus 3,000 285,00 855,00

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      3,0 3,000

32 M R9223857-6
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/570/3z
kus 1,000 186,00 186,00

PP
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/570/3z

VV "viz Skladba uličních vpustí"      1,0 1,000

33 M R9223857-7
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

TBV-Q 450/300/2a
kus 1,000 304,00 304,00

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a

VV "viz Skladba uličních vpustí"      1,0 1,000

34 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 765,00 765,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů 

 na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz Skladba uličních vpustí"     1,0 1,000

35 M R5242328 mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou kus 1,000 1 995,30 1 995,30 R - pol
PP mříž D 400 - s rámem 500x500mm a vložkou

VV "viz Skladba uličních vpustí"      1,0 1,000
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36 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 0,100 2 417,00 241,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

 katalogu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV 1*0,10 0,100

37 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 12,000 1 648,00 19 776,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo 

 prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

 b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

 c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 

 nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 

 provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 

mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje 

 ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "výšková úprava vpustí, poklopů, šoupat apod."
VV "případné snížení"
VV 12,0 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 889,30

38 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 80,000 77,60 6 208,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

 impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV
"proříznutí spáry 15x35 mm, vyplnění trvale pružnou zálivkou 

z modifik. asfaltu (rozhraní krytů, zastávka BUS)"
VV 80,0 80,000

39 K 919721223
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 140,000 353,00 49 420,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže 

 včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření 

 podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou 

 vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového 

povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového 

povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -

 1293 části C01 tohoto katalogu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část"
VV "Konstrukce vozovky - pouze kryt"

VV
"Případná lokální výztužná geomříž nad vedením IS - pevnost 

v tahu min 95kN/m"
VV 100,0 100,000
VV "Konstrukce vozovky - zastávka BUS"
VV "výztužná geomříž - pevnost v tahu min 95kN/m"
VV 40,0 40,000
VV Součet 140,000

40 K 915331112
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 25 cm
m 28,000 165,00 4 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz Situace - 1. - 4. část, digitálně měřeno"

VV
"vodící linie (2 čáry) termoplastickým nástřikem na vozovku 

šířky 150mm"
VV 28,0 28,000

41 K 96902-R1 Odstranění stávajících trativodů DN 90 m 176,000 212,40 37 382,40
PP Odstranění stávajících trativodů DN 90

VV 176,0 176,000

42 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm 

do stavebních materiálů
m 0,100 2 589,00 258,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV
"Navrtávka uliční vpusti/potrubí pro napojení trativodní trubky 

DN 90 mm"
VV 1*0,10 0,100

D 997 Přesun sutě 40 105,53
43 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 33,560 599,00 20 102,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV
"viz pol. 113107162 - kamenivo drcené tl. 200 mm"      

55,0*0,290
15,950

VV "viz pol. 113107183 - živice tl. 150 mm"      55,0*0,316 17,380

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

176,0*0,00128
0,225

VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      0,10*0,045 0,005
VV Součet 33,560

44 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 637,640 16,00 10 202,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

 železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

 v každém úseku samostatně.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 997221571"       33,560*(20-1) 637,640

45 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 17,380 360,00 6 256,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV "viz pol. 113107183 - živice tl. 150 mm"      55,0*0,316 17,380

46 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 15,955 210,00 3 350,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV
"viz pol. 113107162 - kamenivo drcené tl. 200 mm"      

55,0*0,290
15,950

VV "viz pol. 977151121 - jádrové vrty"      0,10*0,045 0,005
VV Součet 15,955

47 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 0,225 860,00 193,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
"viz pol. 96902-R1 - odstranění stáv. trativodů"       

176,0*0,00128
0,225

D 998 Přesun hmot 181 670,57

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 816,598 64,50 181 670,57 CS ÚRS 2018 02
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PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 2 086 096,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 086 096,10 21,00% 438 080,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 524 176,28

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.1_R - Komunikace pěší - ul. Rooseveltova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 086 096,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 086 096,10

    1 - Zemní práce 288 156,50

    2 - Zakládání 101 936,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 609,22

    5 - Komunikace pozemní 768 940,93

    8 - Trubní vedení 1 648,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 900 338,26

    997 - Přesun sutě 264,34

    998 - Přesun hmot 24 202,85

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.1_R - Komunikace pěší - ul. Rooseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 086 096,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 086 096,10

D 1 Zemní práce 288 156,50

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 250,000 150,00 37 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 250 250,000
VV Součet 250,000

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 125,000 10,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 102.1_R - Komunikace pěší - ul. Rooseveltova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 250/2 125,000
VV Součet 125,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 265,000 218,50 57 902,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 250 250,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem
VV 15 15,000
VV Součet 265,000

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 810,000 19,80 95 238,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

Strana 104 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV viz. položka č. 162701105; uvažováný odvoz do 20 km
VV 250*19 4 750,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem; uvažovaný dovoz do 5 km
VV 15*4 60,000
VV Součet 4 810,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 15,000 20,70 310,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dosypání zeminy
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 15,000 13,80 207,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dosypání zeminy za obrubníkem
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 500,000 130,00 65 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 250*2 500,000
VV Součet 500,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 37,000 154,50 5 716,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dosypání zeminy
VV 15 15,000
VV zásyp z těženého kameniva fr. 8/16
VV 22 22,000
VV Součet 37,000

9 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 55,000 273,60 15 048,00 CS ÚRS 2018 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8-16

VV 22*2,5 55,000

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 960,000 10,40 9 984,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV úprava zemní pláně
VV 960 960,000
VV Součet 960,000

D 2 Zakládání 101 936,00
11 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 46,000 2 216,00 101 936,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV betonový základ C16/20; základové patky pro kci zábradlí
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 609,22

12 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 

postupným rozebíráním
m3 0,228 2 672,00 609,22 CS ÚRS 2018 02

PP
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z 

betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu 

 konstrukcí.

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na 

ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným 

 součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
vybourání stávající šachty vpusti z betonu; 1ks uvažováno 

0,5t (2,2t/m3)
VV 0,2275 0,228
VV Součet 0,228

D 5 Komunikace pozemní 768 940,93
13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 26,667 160,00 4 266,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDa (tl. 150 mm)
VV 4/0,15 26,667
VV Součet 26,667

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 000,000 259,00 259 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDa (tl. min. 250 mm)
VV 250/0,25 1 000,000
VV Součet 1 000,000

15 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 161,500 269,00 43 443,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 

m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
betonová dlažba skladebná 200x100x60, červená barva, s 

fazetou
VV 6 6,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 0,5 0,500
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm (2*200)
VV 60 60,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 70 70,000

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 25 25,000
VV Součet 161,500

16 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 6,180 325,00 2 008,50 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 200x100x60, červená barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

17 M R59245008 dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 72,615 325,00 23 599,88
PP dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 0,5 0,500

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 70 70,000
VV Součet 70,500
VV 70,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 72,615

18 M R59245006 slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm m2 61,800 469,00 28 984,20
PP slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm
VV 60 60,000
VV 60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,800

19 M 59245021 dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní m2 25,750 256,50 6 604,88 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 25 25,000
VV Součet 25,000
VV 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,750

20 K 596811223
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2
m2 875,000 189,00 165 375,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 850 850,000

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 25 25,000
VV Součet 875,000

21 M R5924532 dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní m2 858,500 274,50 235 658,25
PP dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 850 850,000
VV Součet 850,000
VV 850*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 858,500

D 8 Trubní vedení 1 648,00

22 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 1 648,00 1 648,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo 

 prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

 b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

 c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 

 nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 

 provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 

mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje 

 ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; případné 

snížení

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výšková úprava vpustí, poklopů, šoupat apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 900 338,26

23 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 183,000 610,00 111 630,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 

podkladu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Zábradlí je kotveno po 2 m.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

 základ;

 b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;

 c) u ceny 911 12-1111 vruty.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými 

 cenami katalogu 800-783 Nátěry;

 c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
dle výkresu situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dle výkresu zábradlí "03_vykres_zabradli.pdf"
VV 174+9 183,000

24 M R55391534
zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých 

ocelových plochých tyčí 40/5 
m 174,000 3 528,00 613 872,00

PP
zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých ocelových plochých 

tyčí 40/5

P
 Poznámka k položce:

včetně protikorózní ochrany ocelových konstrukcí viz. výkres zábradlí

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV dle výkresu zábradlí "03_vykres_zabradli.pdf"
VV 174 174,000

25 M R55391530 zábradelní systém ocelový se skleněnou výplní  m 9,000 5 946,00 53 514,00
PP zábradelní systém ocelový se skleněnou výplní 

P

 Poznámka k položce:

včetně protikorózní ochrany ocelových konstrukcí dle výkresu 

zábradlí

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV dle výkresu zábradlí "03_vykres_zabradli.pdf"
VV 9 9,000

26 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 370,000 217,00 80 290,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových a obloukových obrub
VV 370 370,000
VV Součet 370,000

27 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 373,700 109,80 41 032,26 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových a obloukových obrub
VV 370 370,000
VV Součet 370,000
VV 370*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 373,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 264,34
28 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,500 33,68 16,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
vybourání stávající šachty vpusti z betonu; 1ks uvažováno 

0,5t
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

29 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 9,500 15,00 142,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 0,5*19 9,500

30 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 0,500 210,00 105,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
vybourání stávající šachty vpusti z betonu; 1ks uvažováno 

0,5t
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

D 998 Přesun hmot 24 202,85

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 484,057 50,00 24 202,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 791 812,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 791 812,87 21,00% 166 280,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 958 093,57

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.1_S - Komunikace pěší - ul. Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 791 812,87

HSV - Práce a dodávky HSV 791 812,87

    1 - Zemní práce 162 562,00

    5 - Komunikace pozemní 538 218,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 613,99

    998 - Přesun hmot 7 417,95

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.1_S - Komunikace pěší - ul. Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 791 812,87

D HSV Práce a dodávky HSV 791 812,87

D 1 Zemní práce 162 562,00

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 150,000 150,00 22 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 75,000 10,00 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 102.1_S - Komunikace pěší - ul. Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 150/2 75,000
VV Součet 75,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 160,000 218,50 34 960,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
výkop zeminy - obecný, včetně odvozu na skládku, uložení, 

zhutnění
VV 150 150,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem
VV 10 10,000
VV Součet 160,000

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 890,000 19,80 57 222,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV viz. položka č. 162701105; uvažováný odvoz do 20 km
VV 150*19 2 850,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem; uvažovaná dovoz do 5 km
VV 10*4 40,000
VV Součet 2 890,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10,000 20,70 207,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dosypání zeminy
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 10,000 13,80 138,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dosypání zeminy za obrubníkem
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 300,000 130,00 39 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 150*2 300,000
VV Součet 300,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 10,000 154,50 1 545,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dosypání zeminy
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 600,000 10,40 6 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV úprava zemní pláně
VV 600 600,000
VV Součet 600,000
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D 5 Komunikace pozemní 538 218,93
10 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 640,000 259,00 165 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDa (tl. min. 250 mm)
VV 160/0,25 640,000
VV Součet 640,000

11 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 170,000 39,60 6 732,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Recyklovaný materiál, R-MAT, tl. 50mm
VV 170 170,000
VV Součet 170,000

12 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 170,000 21,60 3 672,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Infiltrační postřik asf., PI-E 1,0 Kg/m2
VV 170 170,000
VV Součet 170,000

13 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 170,000 14,40 2 448,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Spojovací postřik asf., PS-E 0,3 kg/m2
VV 170 170,000
VV Součet 170,000

14 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 170,000 542,30 92 191,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, tl. 50 mm, 

modifik. asfalt
VV 170 170,000
VV Součet 170,000

15 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 83,500 269,00 22 461,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 

m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 18,5 18,500
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm (2*200)
VV 15 15,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 50 50,000
VV Součet 83,500

16 M R59245008 dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 70,555 325,00 22 930,38
PP dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 18,5 18,500

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 50 50,000
VV Součet 68,500
VV 68,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 70,555

17 M R59245006 slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm m2 15,450 469,00 7 246,05
PP slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm
VV 15 15,000
VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

18 K 596811223
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2
m2 340,000 189,00 64 260,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 340 340,000
VV Součet 340,000

19 M R5924532 dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní m2 343,400 274,50 94 263,30
PP dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 340 340,000
VV Součet 340,000
VV 340*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 343,400

24 K R576115112
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 20 mm š do 3 

m z modifikovaného asfaltu, s červeným pigmentem
m2 170,000 330,91 56 254,70

PP

Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 20 mm, 

s červeným pigmentem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"

VV
"výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf"

VV
"Asfaltový koberec pro tenké vrstvy tl. 20 mm; modifik., 

barevně neutrtální syntetické pojivo, s červeným pigmentem"

VV 170,0 170,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 613,99

21 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 255,000 217,00 55 335,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových a obloukových obrub
VV 255 255,000
VV Součet 255,000

22 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 257,550 109,80 28 278,99 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových a obloukových obrub
VV 255 255,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 255,000
VV 255*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 257,550

D 998 Přesun hmot 7 417,95

23 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 148,359 50,00 7 417,95 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 4 584 804,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 584 804,83 21,00% 962 809,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 547 613,84

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.1_Z - Komunikace pěší - ul. Zikova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 584 804,83

HSV - Práce a dodávky HSV 4 584 804,83

    1 - Zemní práce 850 130,50

    5 - Komunikace pozemní 2 876 020,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 798 887,64

    998 - Přesun hmot 59 766,60

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.1_Z - Komunikace pěší - ul. Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 584 804,83

D HSV Práce a dodávky HSV 4 584 804,83

D 1 Zemní práce 850 130,50

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 750,000 150,00 112 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 750 750,000
VV Součet 750,000

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 375,000 10,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 102.1_Z - Komunikace pěší - ul. Zikova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 750/2 375,000
VV Součet 375,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 865,000 218,50 189 002,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 750 750,000
VV uložení zeminy z výzisku
VV 40 40,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem
VV 75 75,000
VV Součet 865,000

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 14 710,000 19,80 291 258,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV viz. položka č. 162701105; uvažováný odvoz do 20 km
VV 750*19 14 250,000
VV uložení zeminy z výzisku; uvažovaný dovoz do 5 km
VV 40*4 160,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem; uvažovaný dovoz do 5 km
VV 75*4 300,000
VV Součet 14 710,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 115,000 20,70 2 380,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV uložení zeminy
VV 40 40,000
VV dosypání zeminy
VV 75 75,000
VV Součet 115,000

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 120,000 13,80 1 656,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV uložení zeminy z výzisku (násyp)
VV 45 45,000
VV dosypání zeminy za obrubníkem
VV 75 75,000
VV Součet 120,000

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 500,000 130,00 195 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop zeminy - obecný
VV 750*2 1 500,000
VV Součet 1 500,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 115,000 154,50 17 767,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV uložení zeminy z výzisku
VV 40 40,000
VV dosypání zeminy
VV 75 75,000
VV Součet 115,000

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 540,000 10,40 36 816,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV úprava zemní pláně
VV 3540 3 540,000
VV Součet 3 540,000

D 5 Komunikace pozemní 2 876 020,09
10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 340,000 160,00 54 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDa (tl. 150 mm)
VV 51/0,15 340,000
VV Součet 340,000

11 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 3 360,000 259,00 870 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDa (tl. min. 250 mm)
VV 840/0,25 3 360,000
VV Součet 3 360,000

12 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 470,000 39,60 18 612,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Recyklovaný materiál, R-MAT, tl. 50mm
VV 470 470,000
VV Součet 470,000

13 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 470,000 21,60 10 152,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Infiltrační postřik asf., PI-E 1,0 Kg/m2
VV 470 470,000
VV Součet 470,000

14 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 470,000 14,40 6 768,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Spojovací postřik asf., PS-E 0,3 kg/m2
VV 470 470,000
VV Součet 470,000

15 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 470,000 461,30 216 811,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, tl. 50 mm, 

modifik. asfalt
VV 470 470,000
VV Součet 470,000

16 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 219,000 269,00 58 911,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 

m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x80, bílá barva, s 

fazetou
VV 15 15,000

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, bez 

fazety
VV 48 48,000

VV
betonová dlažba skladebná 200x100x60, červená barva, bez 

fazety
VV 10 10,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 96 96,000
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm (2*200)
VV 50 50,000
VV Součet 219,000

17 M R5924500 dlažba betonová reliéfní 20 x 10 x 8 cm barevná m2 15,450 377,00 5 824,65
PP dlažba betonová reliéfní 20 x 10 x 8 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x80, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

18 M 59245021 dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní m2 49,440 256,50 12 681,36 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní
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VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, bez 

fazety, impregnovaná
VV 48 48,000
VV 48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 49,440

19 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 10,300 325,00 3 347,50 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 200x100x60, červená barva, bez 

fazety, impregnovaná
VV 10 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

20 M R59245006 slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm m2 51,500 469,00 24 153,50
PP slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm
VV 50 50,000
VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

21 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2
m2 286,000 223,00 63 778,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 

300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 96 96,000
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm (2*200)
VV 50 50,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 140 140,000
VV Součet 286,000

22 M R59245008 dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 240,720 325,00 78 234,00
PP dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, 

písková/okrová barva, s fazetou, impregnovaná
VV 96 96,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 140 140,000
VV Součet 236,000
VV 236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 240,720

23 K 596811223
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2
m2 2 715,000 189,00 513 135,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 1610 1 610,000

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 325 325,000

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x80, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 780 780,000
VV Součet 2 715,000

24 M 59245021 dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní m2 328,250 256,50 84 196,13 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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VV
betonová dlažba skladebná 200x200x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 325 325,000
VV Součet 325,000
VV 325*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 328,250

25 M 59245030 dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní m2 787,800 321,00 252 883,80 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 200x200x80, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 780 780,000
VV Součet 780,000
VV 780*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 787,800

26 M R5924532 dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní m2 1 626,100 274,50 446 364,45
PP dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 1610 1 610,000
VV Součet 1 610,000
VV 1610*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 626,100

34 K R576115112
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 20 mm š do 3 

m z modifikovaného asfaltu, s červeným pigmentem
m2 470,000 330,91 155 527,70

PP

Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 20 mm, 

s červeným pigmentem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"

VV
"výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf"

VV
"Asfaltový koberec pro tenké vrstvy tl. 20 mm; modifik., 

barevně neutrtální syntetické pojivo, s červeným pigmentem"

VV 470,0 470,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 798 887,64

28 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 16,000 610,00 9 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 

podkladu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Zábradlí je kotveno po 2 m.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

 základ;

 b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;

 c) u ceny 911 12-1111 vruty.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými 

 cenami katalogu 800-783 Nátěry;

 c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
dle výkresu situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV dle výkresu zábradlí "03_vykres_zabradli.pdf"
VV 16 16,000

29 M R55391534
zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých 

ocelových plochých tyčí 40/5 
m 16,000 3 590,00 57 440,00

PP
zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých ocelových plochých 

tyčí 40/5 

P
 Poznámka k položce:

včetně protikorózní ochrany ocelových konstrukcí viz. výkres zábradlí

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV dle výkresu zábradlí "03_vykres_zabradli.pdf"
VV 16 16,000

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2 230,000 217,00 483 910,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových a obloukových obrub
VV 2230 2 230,000
VV Součet 2 230,000
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31 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 2 240,180 109,80 245 971,76 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových a obloukových obrub
VV 2230-12 2 218,000
VV Součet 2 218,000
VV 2218*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2 240,180

32 M R59217031 obrubník chodníkový betonový obloukový m 12,120 149,00 1 805,88
PP obrubník chodníkový betonový obloukový

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
VV 12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 12,120

D 998 Přesun hmot 59 766,60

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 195,332 50,00 59 766,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 73 321,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 321,64 21,00% 15 397,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 719,18

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.2 - Komunikace pěší - zastávka u Kapličky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 73 321,64

HSV - Práce a dodávky HSV 73 321,64

    1 - Zemní práce 16 368,60

    5 - Komunikace pozemní 38 978,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 896,21

    998 - Přesun hmot 1 078,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 102.2 - Komunikace pěší - zastávka u Kapličky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 321,64

D HSV Práce a dodávky HSV 73 321,64

D 1 Zemní práce 16 368,60

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 18,000 150,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV výkop zeminy - obecný
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 9,000 10,00 90,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 102.2 - Komunikace pěší - zastávka u Kapličky

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV výkop zeminy - obecný
VV 18/2 9,000
VV Součet 9,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 28,000 218,50 6 118,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV výkop zeminy - obecný
VV 18 18,000
VV uložení zeminy
VV 10 10,000
VV Součet 28,000

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 152,000 19,80 3 009,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV uvažovaný odvoz do 20 km
VV 8*19 152,000
VV Součet 152,000

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,000 21,00 168,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV uložení zeminy
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 10,000 13,80 138,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV uložení zeminy
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 16,000 130,00 2 080,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV výkop zeminy - obecný
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 10,000 154,50 1 545,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV uložení zeminy
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 10,40 520,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV úprava zemní pláně
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

D 5 Komunikace pozemní 38 978,63
10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 86,667 160,00 13 866,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDb 
VV 13/0,15 86,667
VV Součet 86,667

11 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 49,500 223,00 11 038,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 48 48,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60m, bílá barva, 

s fazetou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5 1,500
VV Součet 49,500

12 M R5924532 dlažba reliefní betonová 40x40x6 cm přírodní m2 49,440 274,50 13 571,28
PP dlažba reliefní betonová 40x40x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 48 48,000
VV Součet 48,000
VV 48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 49,440

13 M R59245008 dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 1,545 325,00 502,13
PP dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500
VV 1,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,545

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 896,21

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 50,000 217,00 10 850,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože
VV 48+2 50,000
VV Součet 50,000

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 36,360 109,80 3 992,33 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože, vč. 

spec. rohových obrub (2ks)
VV 36 36,000
VV Součet 36,000
VV 36*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 36,360

16 M R59217031 obrubník chodníkový betonový obloukový m 12,120 149,00 1 805,88
PP obrubník chodníkový betonový obloukový

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
VV 12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 12,120

17 M R59217029 obrubník chodníkový betonový rohový kus 2,000 124,00 248,00
PP obrubník chodníkový betonový rohový

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 1 078,20

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 21,564 50,00 1 078,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 58 804,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 804,63 21,00% 12 348,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 153,60

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 105 - Přechod pro chodce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 804,63

HSV - Práce a dodávky HSV 58 804,63

    1 - Zemní práce 4 862,85

    5 - Komunikace pozemní 17 653,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 102,15

    998 - Přesun hmot 1 186,05

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 105 - Přechod pro chodce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 804,63

D HSV Práce a dodávky HSV 58 804,63

D 1 Zemní práce 4 862,85

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 1,500 10,00 15,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 105 - Přechod pro chodce

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,500 218,50 1 201,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop
VV 1,5 1,500
VV zásyp
VV 4 4,000
VV Součet 5,500

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 104,500 19,80 2 069,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV odvoz uvažován do 20 km
VV výkop
VV 1,5*19 28,500
VV zásyp
VV 4*19 76,000
VV Součet 104,500

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,000 21,00 84,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV zásyp
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV výkop
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4,000 154,50 618,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV zásyp zhutněnou zemninou z výkopku
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 25,000 10,40 260,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV úprava zemní pláně
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

D 5 Komunikace pozemní 17 653,58
9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 25,333 160,00 4 053,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV štěrkodrť fr. 0/32, ŠDb 
VV 3,8/0,15 25,333
VV Součet 25,333

10 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 26,000 223,00 5 798,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 16 16,000

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60m, bílá barva, 

s fazetou
VV 10 10,000
VV Součet 26,000

11 M R5924532 dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní m2 15,400 274,50 4 227,30
PP dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
betonová dlažba skladebná 400x400x60, šedá barva, s 

fazetou
VV 14 14,000
VV Součet 14,000
VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

12 M R59245008 dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 11,000 325,00 3 575,00
PP dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 10 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 102,15

13 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 35,500 139,00 4 934,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, 

tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro 

 velké kostky, 2 % pro malé kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné 

 řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s 

boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV přídlažba z 1 řádku žulových kostek
VV 13+1+13,5+4+4 35,500
VV Součet 35,500

14 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,905 578,00 2 257,09 CS ÚRS 2018 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV 35,5*0,1 3,550
VV 3,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,905

15 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 35,500 254,00 9 017,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 

 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože 
VV 5 5,000
VV bet. obrubník silniční (150/250/1000) do bet. lože
VV 1 1,000
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VV bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože
VV 13,5 13,500

VV
bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože
VV 4 4,000

VV
bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože
VV 4 4,000
VV silniční obrubník obloukový R1,0
VV 8 8,000
VV Součet 35,500

16 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 1,010 134,10 135,44 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV bet. obrubník silniční (150/250/1000) do bet. lože 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

17 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 5,050 165,60 836,28 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV bet. obrubník silniční (150/300/1000) do bet. lože
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

18 M R5921703
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 

cm
m 8,080 331,20 2 676,10

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-30 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
bet. obrubník silniční přechodový pravý (150/300-150/1000) 

do bet. lože 
VV 4 4,000

VV
bet. obrubník silniční přechodový levý (150/300-150/1000) do 

bet. lože 
VV 4 4,000
VV Součet 8,000
VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

19 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 13,635 111,60 1 521,67 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože 
VV 13,5 13,500
VV Součet 13,500
VV 13,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,635

20 M R59217035 obrubník silniční betonový obloukový m 8,080 331,20 2 676,10
PP obrubník silniční betonový obloukový

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV silniční obrubník obloukový R1,0
VV 8 8,000
VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

21 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 17,000 217,00 3 689,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

22 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 17,170 109,80 1 885,27 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože
VV 17 17,000
VV Součet 17,000
VV 17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,170

23 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 1,065 2 980,00 3 173,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV další vrstva lože pro silniční obruníky
VV viz. položka 916131213
VV 35,5*0,1*0,3 1,065

24 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 23,000 100,00 2 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 

do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV 23 23,000
VV Součet 23,000

D 998 Přesun hmot 1 186,05

25 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 23,721 50,00 1 186,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 191 124,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 124,66 21,00% 40 136,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 260,84

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 106 - Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 124,66

HSV - Práce a dodávky HSV 191 124,66

    1 - Zemní práce 18 982,65

    5 - Komunikace pozemní 136 779,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 101,39

    998 - Přesun hmot 1 261,62

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace

SO 106 - Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 124,66

D HSV Práce a dodávky HSV 191 124,66

D 1 Zemní práce 18 982,65

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 18,500 150,00 2 775,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop
VV 18,5 18,500
VV Součet 18,500

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 9,250 10,00 92,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 106 - Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop
VV 18,5/2 9,250
VV Součet 9,250

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 22,500 218,50 4 916,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV výkop
VV 18,5 18,500
VV zásyp
VV 4 4,000
VV Součet 22,500

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 275,500 19,80 5 454,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV odvoz uvažován do 20 km
VV výkop
VV 18,5*19 351,500
VV zásyp
VV -4*19 -76,000
VV Součet 275,500

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,000 21,00 84,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV zásyp
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,000 13,80 55,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV zásyp
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 29,000 130,00 3 770,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV výkop
VV 14,5*2 29,000
VV Součet 29,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4,000 154,50 618,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV zásyp zhutněnou zemninou
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 117,000 10,40 1 216,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Úprava zemní pláně
VV 117 117,000
VV Součet 117,000

D 5 Komunikace pozemní 136 779,00
10 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 117,000 259,00 30 303,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Štěrkodrť fr. 0/32, Šda, tl. 250mm
VV 117 117,000
VV Součet 117,000

11 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 114,000 39,60 4 514,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Recyklovaný materiál, R-MAT, tl. 50mm
VV 114 114,000
VV Součet 114,000

12 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 114,000 21,60 2 462,40 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Infiltrační postřik asf., PI-E 1,0 Kg/m2
VV 114 114,000
VV Součet 114,000

13 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 114,000 14,40 1 641,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Spojovací postřik asf., PS-E 0,3 kg/m2
VV 114 114,000
VV Součet 114,000

14 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 114,000 461,30 52 588,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV Spojovací postřik asf., PS-E 0,3 kg/m2
VV 114 114,000
VV Součet 114,000

19 K R576115112
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 20 mm š do 3 

m z modifikovaného asfaltu, s červeným pigmentem
m2 114,000 397,10 45 269,40

PP

Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 20 mm, 

s červeným pigmentem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm.

VV "dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů"

VV
"výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf"

VV
"Asfaltový koberec pro tenké vrstvy tl. 20 mm; modifik., 

barevně neutrtální syntetické pojivo, s červeným pigmentem"

VV 114,0 114,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 101,39

16 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 104,000 217,00 22 568,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
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VV
výkres situace 02_1_Situace-1.cast.pdf, 02_2_Situace-

2.cast.pdf, 02_3_Situace-3.cast.pdf, 02_4_Situace-4.cast.pdf

VV bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože
VV 104 104,000
VV Součet 104,000

17 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 105,040 109,80 11 533,39 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV bet. obrubník chodníkový (100/250/1000) do bet. lože
VV 104 104,000
VV Součet 104,000
VV 104*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 105,040

D 998 Přesun hmot 1 261,62

18 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 19,560 64,50 1 261,62 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 100 294,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 294,35 21,00% 21 061,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 356,16

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-1 - Dopravní značení - Rooseveltova

Vyplň údaj

Strana 155 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 100 294,35

HSV - Práce a dodávky HSV 100 294,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 669,43

    997 - Přesun sutě 493,92

    998 - Přesun hmot 131,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-1 - Dopravní značení - Rooseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 294,35

D HSV Práce a dodávky HSV 100 294,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 669,43

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 20,000 172,50 3 450,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "nové značky do 1m2"
VV "P4"      1,0 1,000
VV "P5"      1,0 1,000
VV "IP6"       1,0 1,000
VV "IP12"        1,0 1,000
VV "Z4e"       2,0 2,000
VV "KŘIŽOVATKA TRNKOVA x ROOSEVELTOVA km 0,046"
VV "3x A32b + E7b na samostatném sloupku"      3,0+3,0 6,000
VV "1x A32b na společném sloupku s P4+P5"       1,0 1,000

VV
"PŘECHOD PRO CHODCE PŘES VOZOVKU I TRAM. TRAŤ 

ul. Rooseveltova km 0,142"
VV "2x A32b na samostatném sloupku"       2,0 2,000

VV
"SAMOSTATNÝ CYKLO PŘEJEZD KŘIŽOVATKA 

Rooseveltova x Zikova km 0,199"
VV "1x A32b na samostatném sloupku"        1,0 1,000
VV "1x A32b na společném sloupku s C8b"       1,0 1,000
VV Mezisoučet 17,000
VV "opětovná montáž"
VV "B29"       1,0 1,000
VV "P4"       1,0 1,000
VV "IP 10a"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 20,000

2 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-1 - Dopravní značení - Rooseveltova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "IP 19"      1,0 1,000

3 M 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 1,000 805,00 805,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm

VV "viz pol. 914111111"
VV "P5"      1,0 1,000

4 M 40444236 značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm

VV "viz pol. 914111111"
VV "IP6"      1,0 1,000

5 M 40444010
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm
kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm

VV "viz pol. 914111111"
VV "P4"     1,0 1,000
VV "P5"     1,0 1,000
VV Součet 2,000

6 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm

VV "viz pol. 914111111"
VV "IP12"       1,0 1,000

7 M 40445422
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

250x1000mm
kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 250x1000mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "Z4e"     2,0 2,000

8 M 40445516
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 

rám 1385mm (A32b) výstražný kříž vícekolejný
kus 8,000 1 092,50 8 740,00 CS ÚRS 2018 02

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1385mm 

(A32b) výstražný kříž vícekolejný

VV "KŘIŽOVATKA TRNKOVA x ROOSEVELTOVA km 0,046"
VV "3x A32b + E7b na samostatném sloupku"      3,0 3,000
VV "1x A32b na společném sloupku s P4+P5"       1,0 1,000

VV
"PŘECHOD PRO CHODCE PŘES VOZOVKU I TRAM. TRAŤ 

ul. Rooseveltova km 0,142"
VV "2x A32b na samostatném sloupku"       2,0 2,000

VV
"SAMOSTATNÝ CYKLO PŘEJEZD KŘIŽOVATKA 

Rooseveltova x Zikova km 0,199"
VV "1x A32b na samostatném sloupku"        1,0 1,000
VV "1x A32b na společném sloupku s C8b"       1,0 1,000
VV Součet 8,000

9 M 40445414
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

500x300mm
kus 3,000 575,00 1 725,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 500x300mm

VV "KŘIŽOVATKA TRNKOVA x ROOSEVELTOVA km 0,046"
VV "3x A32b + E7b na samostatném sloupku"      3,0 3,000

10 M 40445520
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 

rám 1000x1500mm
kus 1,000 3 335,00 3 335,00 CS ÚRS 2018 02

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 

1000x1500mm

VV "viz pol. 914111121"
VV "IP 19"     1,0 1,000

11 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 16,000 1 207,50 19 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem"
VV "nové značky do 1m2"
VV "P4"      1,0 1,000
VV "P5"      1,0 1,000
VV "IP6"       1,0 1,000
VV "IP12"        1,0 1,000
VV "Z4e"       2,0 2,000
VV "KŘIŽOVATKA TRNKOVA x ROOSEVELTOVA km 0,046"
VV "3x A32b + E7b na samostatném sloupku"      3,0 3,000

VV
"PŘECHOD PRO CHODCE PŘES VOZOVKU I TRAM. TRAŤ 

ul. Rooseveltova km 0,142"
VV "2x A32b na samostatném sloupku"       2,0 2,000

VV
"SAMOSTATNÝ CYKLO PŘEJEZD KŘIŽOVATKA 

Rooseveltova x Zikova km 0,199"
VV "1x A32b na samostatném sloupku"        1,0 1,000
VV "nové značky do 2m2"
VV "IP 19"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "opětovná montáž"
VV "B29"       1,0 1,000
VV "P4"       1,0 1,000
VV "IP 10a"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 16,000

12 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 13,000 977,50 12 707,50 CS ÚRS 2018 02
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz pol. 9145111112"      13,0 13,000

13 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 44,500 34,50 1 535,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V1a (0,125) - ulice 

Rooseveltova"        44,50
44,500

14 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm bílý plast
m 18,500 34,50 638,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,125) - ulice 

Rooseveltova"       18,50
18,500

15 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm bílý plast
m 84,200 69,00 5 809,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,25) - ulice 

Rooseveltova"       84,20
84,200

16 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 118,441 299,00 35 413,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V5 šířky 0,5 m (STOP ČÁRA) - 

ulice Rooseveltova"     12,580*0,50
6,290

VV "vodorovné dopravní značení, V7 šířky 3m"      3*27,616 82,848

VV
"vodorovné dopravní značení, V09a šipky (plocha 2,25 m2)"      

6*2,25
13,500

VV "V10f"       2*2,0 4,000

VV
"vodorovné dopravní značení, V13a (plocha barvy předpoklad 

50% plochy značky) - ulice Rooseveltova"      23,605*0,5
11,803

VV Součet 118,441

17 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 147,200 1,20 176,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915211111"     44,50 44,500
VV "viz pol. 915211121"     18,50 18,500
VV "viz pol. 915221121"      84,20 84,200
VV Součet 147,200

18 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 118,441 1,20 142,13 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915231111"     118,441 118,441

19 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 1,20 6,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou 

patkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž 

tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 

 Odstranění svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

 vybouraných hmot.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "demontáž"
VV "P4"       1,0 1,000
VV "IP6"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "opětovná montáž"
VV "B29"       1,0 1,000
VV "P4"       1,0 1,000
VV "IP 10a"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 493,92

20 K 997221121
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 

do 50 m
t 0,410 272,00 111,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

21 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,410 47,30 19,39 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

22 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 7,790 15,00 116,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 0,41*19 'Přepočtené koeficientem množství 7,790

23 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 0,410 390,40 160,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 0,410 210,00 86,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D 998 Přesun hmot 131,00

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,031 64,50 131,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 348 973,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 348 973,51 21,00% 73 284,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 257,95

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-2 - Dopravní značení - Zikova

Vyplň údaj

Strana 162 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 348 973,51

HSV - Práce a dodávky HSV 348 973,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 342 681,52

    997 - Přesun sutě 5 729,55

    998 - Přesun hmot 562,44

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-2 - Dopravní značení - Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 973,51

D HSV Práce a dodávky HSV 348 973,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 342 681,52

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 84,000 172,50 14 490,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "nové značky do 1m2"
VV "C8a"       1,0 1,000
VV "C10a+C10b"      1,0+1,0 2,000
VV "P2"      1,0 1,000
VV "P5"       11,0+11,0 22,000
VV "IJ4c"       4,0 4,000
VV "IJ4d"      4,0 4,000
VV "IP6"      5,0 5,000
VV "IP12"      1,0 1,000
VV "Z4e"       4,0 4,000
VV "E7b"      6,0 6,000
VV Mezisoučet 50,000
VV "opětovná montáž"
VV "C8a+C8b"       1,0+1,0 2,000
VV "C10a"       1,0 1,000
VV "P2"      6,0 6,000
VV "P4"      10,0 10,000
VV "P6"       1,0 1,000
VV "IP 10a"      5,0 5,000
VV "IP 11a"     1,0 1,000
VV "IP 12"      3,0 3,000
VV "E 12"      3,0 3,000
VV "B24b"      1,0 1,000
VV "E9"       1,0 1,000
VV Součet 84,000

2 M 40444236 značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm kus 6,000 920,00 5 520,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "P2"     1,0 1,000
VV "IP6"      5,0 5,000
VV Součet 6,000

3 M 40445422
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

250x1000mm
kus 4,000 920,00 3 680,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 250x1000mm

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "Z4e"     4,0 4,000

4 M 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 11,000 805,00 8 855,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "P5"       11,0 11,000

5 M 40444010
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm
kus 11,000 920,00 10 120,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-2 - Dopravní značení - Zikova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "P5"      11,0 11,000

6 M 40445402
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 

700mm
kus 3,000 920,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 700mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "C8a"       1,0 1,000
VV "C10a"      1,0 1,000
VV "C10b"      1,0 1,000
VV Součet 3,000

7 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 9,000 920,00 8 280,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "IJ4c"      4,0 4,000
VV "IJ4d"     4,0 4,000
VV "IP12"     1,0 1,000
VV Součet 9,000

8 M 40445414
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

500x300mm
kus 6,000 575,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 500x300mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "E7b"      6,0 6,000

9 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 71,000 1 207,50 85 732,50 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem"
VV "nové značky do 1m2"
VV "C8a"       1,0 1,000
VV "C10a+C10b"      1,0 1,000
VV "P2"      1,0 1,000
VV "P5"       11,0 11,000
VV "IJ4c"       4,0 4,000
VV "IJ4d"      4,0 4,000
VV "IP6"      5,0 5,000
VV "IP12"      1,0 1,000
VV "Z4e"       4,0 4,000
VV "E7b"      6,0 6,000
VV Mezisoučet 38,000
VV "opětovná montáž"
VV "C8a+C8b"       1,0 1,000
VV "C10a"       1,0 1,000
VV "P2"      6,0 6,000
VV "P4"      10,0 10,000
VV "P6"       1,0 1,000
VV "IP 10a"      5,0 5,000
VV "IP 11a"     1,0 1,000
VV "IP 12"      3,0 3,000
VV "E 12"      3,0 3,000
VV "B24b"      1,0 1,000
VV "E9"       1,0 1,000
VV Mezisoučet 33,000
VV Součet 71,000

10 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 38,000 977,50 37 145,00 CS ÚRS 2018 02
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

VV
"V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem"
VV "nové značky do 1m2"
VV 38,0 38,000

11 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 8,000 184,00 1 472,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé 

přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. 

 V12c a vodící čáry bílé č. V4.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení - nápis „! POZOR TRAM !” , 

výška písma 0,3m, reflexní nátěr - Ulice Zikova"
VV 2,0*4 8,000

12 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 12,300 34,50 424,35 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V1a (0,125) - Ulice Zikova"        

12,30
12,300

13 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm bílý plast
m 265,900 34,50 9 173,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,125) - Ulice 

Zikova"        265,90
265,900

14 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm bílý plast
m 144,800 69,00 9 991,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,25) - Ulice 

Zikova"        144,80
144,800

15 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 249,179 299,00 74 504,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V7 šířky 3m  - Ulice Zikova"        

18,785*3,0
56,355

VV
"vodorovné dopravní značení, V7 šířky 4m - Ulice Zikova"      

16,210*4,0
64,840

VV
"vodorovné dopravní značení, V7 šířky 2m  - Ulice Zikova"       

10,482*2,0
20,964

VV
"vodorovné dopravní značení, V09a šipky (plocha 2,25 m2)  - 

Ulice Zikova"      6*2,25
13,500

VV
"vodorovné dopravní značení, V13a (plocha barvy předpoklad 

50% plochy značky) - Ulice Zikova"      54,840*0,5
27,420

VV "V14 (plocha 1,0 m2)"      28,0*1,0 28,000
VV "V15"       9*((1,35*2+0,9)*0,25) 8,100
VV "V20 (plocha 1,0 m2)"      30*1,0 30,000
VV Součet 249,179

16 K 915231115
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly žlutý plast
m2 120,000 299,00 35 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V11b délky 19 m"         

4*(0,5*(19+3,25*4+4*5,2)+2*(1,2*3*0,5))
120,000

17 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 34,995 862,50 30 183,19 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "v7 -  vodící pás tvořený 2 x 3 pásky"
VV 18,785+16,210 34,995

18 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 423,000 1,20 507,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915211111"     12,30 12,300
VV "viz pol. 915211121"     265,90 265,900
VV "viz pol. 915221121"       144,80 144,800
VV Součet 423,000

19 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 369,179 1,20 443,01 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915231111"       249,179 249,179
VV "viz pol. 915231115"      120,0 120,000
VV Součet 369,179

20 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 58,000 1,20 69,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou 

patkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž 

tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 

 Odstranění svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

 vybouraných hmot.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "demontáž"
VV "A11"      2,0 2,000
VV "B28"      7,0 7,000
VV "P2"       1,0 1,000
VV "P6"        1,0 1,000
VV "IJ4c"       2,0 2,000
VV "IP6"        6,0 6,000
VV "IP7"       2,0 2,000
VV "E12"       4,0 4,000
VV Mezisoučet 25,000
VV "demontáž - opětovná montáž"
VV "C8a+C8b"       1,0 1,000
VV "C10a"       1,0 1,000
VV "P2"      6,0 6,000
VV "P4"      10,0 10,000
VV "P6"       1,0 1,000
VV "IP 10a"      5,0 5,000
VV "IP 11a"     1,0 1,000
VV "IP 12"      3,0 3,000
VV "E 12"      3,0 3,000
VV "B24b"      1,0 1,000
VV "E9"       1,0 1,000
VV Mezisoučet 33,000
VV Součet 58,000

D 997 Přesun sutě 5 729,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 997221121
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 

do 50 m
t 4,756 272,00 1 293,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

22 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,756 47,30 224,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

23 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 90,364 15,00 1 355,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 4,756*19 'Přepočtené koeficientem množství 90,364

24 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 4,756 390,40 1 856,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

25 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 4,756 210,00 998,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D 998 Přesun hmot 562,44

26 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 8,720 64,50 562,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 149 179,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 179,51 21,00% 31 327,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 507,21

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-3 - Dopravní značení - Schweitzerova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 149 179,51

HSV - Práce a dodávky HSV 149 179,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 463,37

    997 - Přesun sutě 1 580,56

    998 - Přesun hmot 135,58

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-3 - Dopravní značení - Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 179,51

D HSV Práce a dodávky HSV 149 179,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 463,37

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 14,000 172,50 2 415,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "nové značky do 1m2"
VV "C10a + C10b"       1,0+1,0 2,000
VV "Z4e"       2,0 2,000
VV "KŘIŽOVATKA ZIKOVA x SCHWEITZEROVA"
VV "A32b na společném sloupku s C10b"       1,0 1,000
VV "A32b na samostatném sloupku"        2,0 2,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "opětovná montáž"
VV "C8a + C8b"     2,0+2,0 4,000
VV "P2"      1,0 1,000
VV "P4"      1,0 1,000
VV "IP 11c"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 14,000

2 M 40445402
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 

700mm
kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 700mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "C10a"      1,0 1,000
VV "C10b"      1,0 1,000
VV Součet 2,000

3 M 40445422
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

250x1000mm
kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 250x1000mm

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "Z4e"     2,0 2,000

4 M 40445516
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 

rám 1385mm (A32b) výstražný kříž vícekolejný
kus 3,000 1 092,50 3 277,50 CS ÚRS 2018 02

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1385mm 

(A32b) výstražný kříž vícekolejný

VV "KŘIŽOVATKA ZIKOVA x SCHWEITZEROVA"
VV "A32b na společném sloupku s C10b"       1,0 1,000
VV "A32b na samostatném sloupku"        2,0 2,000
VV Součet 3,000

5 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.1-3 - Dopravní značení - Schweitzerova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "IP 19"      1,0 1,000
VV "opětovná montáž"
VV "IP 19"      1,0 1,000
VV Součet 2,000

6 M 40445520
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 

rám 1000x1500mm
kus 1,000 3 335,00 3 335,00 CS ÚRS 2018 02

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 

1000x1500mm

VV "viz pol. 914111121"
VV "IP 19"      1,0 1,000

7 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 15,000 1 207,50 18 112,50 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem"
VV "nové značky do 1m2"
VV "C10a + C10b"       1,0+1,0 2,000
VV "Z4e"       2,0 2,000
VV "KŘIŽOVATKA ZIKOVA x SCHWEITZEROVA"
VV "A32b na samostatném sloupku"        2,0 2,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "nové značky do 2m2"
VV "IP 19"    1,0 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "opětovná montáž"
VV "C8a + C8b"     2,0+2,0 4,000
VV "P2"      1,0 1,000
VV "P4"      1,0 1,000
VV "IP 11c"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "opětovná montáž značky do 2m2"
VV "IP 19"    1,0 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 15,000

8 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 7,000 977,50 6 842,50 CS ÚRS 2018 02
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

VV
"V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem"
VV "viz pol. 914511112"      6,0+1,0 7,000

9 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 4,000 184,00 736,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé 

přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. 

 V12c a vodící čáry bílé č. V4.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení - nápis „! POZOR TRAM !” , 

výška písma 0,3m, reflexní nátěr - ulice Schweitzerova"
VV 2,0*2 4,000

10 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 43,000 34,50 1 483,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

Strana 172 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "vodorovné dopravní značení, V1a (0,125)"        43,0 43,000

11 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm bílý plast
m 143,200 34,50 4 940,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV "vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,125)"       143,20 143,200

12 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm bílý plast
m 54,200 69,00 3 739,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV "vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,25)"        54,20 54,200

13 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 226,789 299,00 67 809,91 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.1"

VV
"vodorovné dopravní značení, V5 šířky 0,5 m (STOP ČÁRA) - 

ulice Schweitzerova"       29,20*0,50
14,600

VV "vodorovné dopravní značení, V7 šířky 3m"      34,570*3,0 103,710
VV "vodorovné dopravní značení, V7 šířky 2m "       8,10*2,0 16,200

VV
"vodorovné dopravní značení, V8 šířky 0,5m  - ulice 

Schweitzerova"        36,445*0,50
18,223

VV
"vodorovné dopravní značení, V09a šipky (plocha 2,25 m2)"      

7*2,25
15,750

VV
"vodorovné dopravní značení, V13a (plocha barvy 

předpoklad50% plochy značky)"      76,012*0,5
38,006

VV "V14 (plocha 1,0 m2)"      12*1,0 12,000
VV "V15"       7*((1,35*2+0,9)*0,25) 6,300
VV "V19 (plocha 1,0 m2)"       2*1,0 2,000
VV Součet 226,789

14 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 34,570 862,50 29 816,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "v7 -  vodící pás tvořený 2 x 3 pásky"
VV 34,570 34,570

15 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 240,400 1,20 288,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915211111"      43,0 43,000
VV "viz pol. 915211121"     143,20 143,200
VV "viz pol. 915221121"      54,20 54,200
VV Součet 240,400

16 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 230,789 1,20 276,95 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915131112"      4,0 4,000
VV "viz pol. 915231111"       226,789 226,789
VV Součet 230,789

17 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 16,000 1,20 19,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou 

patkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž 

tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 

 Odstranění svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

 vybouraných hmot.

VV "viz TZ SO 114.1"
VV "IP6"      4,0 4,000
VV "IP7"      2,0 2,000
VV "Z4c"       2,0 2,000
VV Mezisoučet 8,000
VV "opětovná montáž značky do 1 m2"
VV "C8a + C8b"     2,0+2,0 4,000
VV "P2"      1,0 1,000
VV "P4"      1,0 1,000
VV "IP 11c"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "opětovná montáž značky do 2 m2"
VV "IP 19"    1,0 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 16,000

D 997 Přesun sutě 1 580,56

18 K 997221121
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 

do 50 m
t 1,312 272,00 356,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,312 47,30 62,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

20 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 24,928 15,00 373,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 1,312*19 'Přepočtené koeficientem množství 24,928

21 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 1,312 390,40 512,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

22 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,312 210,00 275,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D 998 Přesun hmot 135,58

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,102 64,50 135,58 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 188 754,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 754,86 21,00% 39 638,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 393,38

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.2 - Dopravní značení SSOK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 754,86

HSV - Práce a dodávky HSV 188 754,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 996,90

    997 - Přesun sutě 1 469,00

    998 - Přesun hmot 288,96

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 114 - Dopravní značení

100 - Pozemní komunikace

SO 114.2 - Dopravní značení SSOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 754,86

D HSV Práce a dodávky HSV 188 754,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 996,90

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 30,000 172,50 5 175,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "nové značky do 1m2"
VV "P2"     1,0 1,000
VV "IJ4c"      1,0 1,000
VV "IP6"      7,0 7,000
VV "Z4e"      4,0 4,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "opětovná montáž"
VV "A11"      2,0 2,000
VV "A12b"      1,0 1,000
VV "B21a"      2,0 2,000
VV "B28"       1,0 1,000
VV "P2"       3,0 3,000
VV "IJ4c"      3,0 3,000
VV "IJ4d"      1,0 1,000
VV "IJ10"      1,0 1,000
VV "IJ5"       1,0 1,000
VV "IP6"      2,0 2,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 30,000

2 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 5,000 345,00 1 725,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "IP 19"      4,0 4,000
VV "opětovná montáž"
VV "IP 19"      1,0 1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,000

3 M 40444236 značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm kus 3,000 3 335,00 10 005,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "P2"     1,0 1,000
VV "IP6"      2,0 2,000
VV Součet 3,000

4 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "IJ4c"     1,0 1,000

5 M 40445422
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 

250x1000mm
kus 4,000 920,00 3 680,00 CS ÚRS 2018 02

PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 250x1000mm

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "Z4e"     4,0 4,000

6 M 40445520
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 

rám 1000x1500mm
kus 4,000 3 335,00 13 340,00 CS ÚRS 2018 02

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 

1000x1500mm

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "IP 19"      4,0 4,000

7 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 35,000 1 207,50 42 262,50 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV
"V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem."
VV "viz TZ SO 114.2"
VV "nové značky do 1m2"
VV "P2"     1,0 1,000
VV "IJ4c"      1,0 1,000
VV "IP6"      7,0 7,000
VV "Z4e"      4,0 4,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "opětovná montáž"
VV "A11"      2,0 2,000
VV "A12b"      1,0 1,000
VV "B21a"      2,0 2,000
VV "B28"       1,0 1,000
VV "P2"       3,0 3,000
VV "IJ4c"      3,0 3,000
VV "IJ4d"      1,0 1,000
VV "IJ10"      1,0 1,000
VV "IJ5"       1,0 1,000
VV "IP6"      2,0 2,000
VV Mezisoučet 17,000
VV "nové značky do 2m2"
VV "IP 19"      4,0 4,000
VV "opětovná montáž"
VV "IP 19"      1,0 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 35,000

8 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 17,000 977,50 16 617,50 CS ÚRS 2018 02
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

VV "viz pol. 914511112"      13,0+4,0 17,000

9 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 228,200 34,50 7 872,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "vodorovné dopravní značení, V1a (0,125)"      228,2 228,200

10 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm bílý plast
m 171,600 34,50 5 920,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá základní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,125)"
VV 143,70 143,700
VV "vodorovné dopravní značení, V4 (0,5/0,5/0,125)"
VV 27,90 27,900
VV Součet 171,600

11 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm bílý plast
m 80,700 69,00 5 568,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,25)"
VV 70,70 70,700
VV "vodorovné dopravní značení, V4 (0,5/0,5/0,25)"
VV 10,0 10,000
VV Součet 80,700

12 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 155,260 299,00 46 422,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.2"

VV
"vodorovné dopravní značení, V5 šířky 0,5 m (STOP ČÁRA)"       

37,680*0,50
18,840

VV "vodorovné dopravní značení, V7 šířky 3m"          20,60*3,0 61,800

VV
"vodorovné dopravní značení, V09a šipky (plocha 2,25 m2)"        

14*2,25
31,500

VV
"vodorovné dopravní značení, V13a (plocha barvy předpoklad 

50% plochy značky)"        86,240*0,50
43,120

VV Součet 155,260

13 K 915231115
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly žlutý plast
m2 29,750 299,00 8 895,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "viz TZ SO 114.2"

VV
"vodorovné dopravní značení, V11a délky 18,5 m"         

(0,5*(18,5+3,25*4+4*5,2)+2*(1,2*3*0,5))
29,750

14 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 20,600 862,50 17 767,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "v7 -  vodící pás tvořený 2 x 3 pásky"
VV 20,60 20,600

15 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 480,500 1,20 576,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915211111"      228,20 228,200
VV "viz pol. 915111121"      171,60 171,600
VV "viz pol. 915221121"      80,70 80,700
VV Součet 480,500

16 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 185,010 1,20 222,01 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 

 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "viz pol. 915231111"      155,260 155,260
VV "viz pol. 915231115"      29,750 29,750
VV Součet 185,010

17 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 22,000 1,20 26,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou 

patkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž 

tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 

 Odstranění svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

 vybouraných hmot.

VV "viz TZ SO 114.2"
VV "demontáž"
VV "C4a"      2,0 2,000
VV "P2"      1,0 1,000
VV "IP19"     1,0 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "demontáž - opětovná montáž"
VV "A11"      2,0 2,000
VV "A12b"      1,0 1,000
VV "B21a"      2,0 2,000
VV "B28"       1,0 1,000
VV "P2"       3,0 3,000
VV "IJ4c"      3,0 3,000
VV "IJ4d"      1,0 1,000
VV "IJ10"      1,0 1,000
VV "IJ5"       1,0 1,000
VV "IP6"      2,0 2,000
VV Mezisoučet 17,000
VV "IP 19"      1,0 1,000
VV Součet 22,000

D 997 Přesun sutě 1 469,00

18 K 997221121
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 

do 50 m
t 1,804 272,00 490,69 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné 

plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především 

 pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,804 47,30 85,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 34,276 15,00 514,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 1,804*19 'Přepočtené koeficientem množství 34,276

21 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,804 210,00 378,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D 998 Přesun hmot 288,96

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4,480 64,50 288,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

 betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 11 814 279,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 814 279,25 21,00% 2 480 998,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 295 277,89

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 301 - Přeložky kanalizace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Přesné popisy 
výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta jsou uvedeny v přílohách B301-01-13 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 814 279,25

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 11 814 279,25

    1 - Zemní práce 5 732 287,83

    2 - Zakládání 173 472,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 587,50

    4 - Vodorovné konstrukce 522 966,20

    8 - Trubní vedení 3 380 843,73

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 11 754,00

    96 - Bourání konstrukcí 732,83

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 986 635,16

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 301 - Přeložky kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 814 279,25

D 00 Poznámka 0,00

1 K R00-301
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta 

jsou uvedeny v přílohách B301-01-13
0,000 0,00

PP
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta jsou uvedeny 

v přílohách B301-01-13

D HSV Práce a dodávky HSV 11 814 279,25

D 1 Zemní práce 5 732 287,83

2 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 310,000 374,40 116 064,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

3 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 18,000 60,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

SO 301 - Přeložky kanalizace

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
"montážní jáma pro vyzdívku  pro zaslepení stoky : 

"1,50*3,00*4,00
18,000

VV Součet 18,000

4 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 45,175 130,00 5 872,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "pro trativody : "0,25*0,25*722,80 45,175
VV Součet 45,175

5 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 45,175 13,00 587,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

6 K 132101204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

přes 5000 m3
m3 601,210 58,96 35 447,34 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 

1 a 2 přes 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 20%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : 1,25*(2,46-

0,50)*130,00+2,60*1,35*(2,73+2,64+2,37+2,18)
VV   D2 : 1,25*(2,68-0,50)*96,00+2,60*1,35*(3,26+2,89+2,08)
VV   D3 : 1,25*(2,89-0,50)*42,00+2,60*1,35*(3,46+2,32)
VV   přepojení stávajících stok : 
VV   PS1 : 1,55*(3,30-0,50)*16,70
VV   PS4 : 1,25*(3,69-0,50)*10,80
VV   PSAIIIb : 1,675*(3,71-0,50)*5,00
VV   PS-AIII c : 1,25*(3,84-0,50)*15,00
VV   AIII c4 : 1,25*(3,36-0,50)*15,00
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VV   AIIId : 1,34*(3,58-0,50)*5,00
VV   A III e : 1,25*(3,89-0,50)*10,70
VV   A III e1 : 1,675*(4,00-0,50)*15,40
VV   PS A III f : 1,34*(4,07-0,50)*5,00
VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 
VV   DP11+12+15a,b : 1,10*(2,46-0,50)*7,30
VV   DP 17+19+21 : 1,10*(2,68-0,50)*5,50
VV   DP27+30 : 1,10*(2,89-0,50)*18,40
VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

1,10*3,50*34,50

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV
  DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 

1,10*3,50*(7,60+15,40+56,10)
VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 
VV   DP9 : 1,10*3,50*0,70
VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 
VV   DP22 : 1,10*3,50*8,80
VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 
VV   DP25a+b : 1,10*3,50*32,30
VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 
VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 1,10*3,50*37,50
VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 
VV   DP33+35+37 : 1,10*3,50*9,90
VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 
VV   DP28+39+40 : 1,10*3,50*18,60
VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 
VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 
VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 1,10*4,00*40,50

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 
VV   KP1 : 1,10*4,00*9,00
VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 
VV   KP11 : 1,10*4,00*10,90
VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 
VV   KP12+13 : 1,10*4,00*26,00
VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 
VV   KP14 : 1,10*4,00*16,40
VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 
VV   KP4 : 1,10*4,00*0,80
VV Konec provozního součtu
VV Mezisoučet 0,000
VV Začátek provozního součtu
VV   "2613,9562*1,15"
VV Konec provozního součtu
VV 3006,05*0,20 601,210
VV Součet 601,210

7 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 

přes 5000 m3
m3 2 404,840 77,28 185 846,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 80%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : 1,25*(2,46-

0,50)*130,00+2,60*1,35*(2,73+2,64+2,37+2,18)
VV   D2 : 1,25*(2,68-0,50)*96,00+2,60*1,35*(3,26+2,89+2,08)
VV   D3 : 1,25*(2,89-0,50)*42,00+2,60*1,35*(3,46+2,32)
VV   přepojení stávajících stok : 
VV   PS1 : 1,55*(3,30-0,50)*16,70
VV   PS4 : 1,25*(3,69-0,50)*10,80
VV   PSAIIIb : 1,675*(3,71-0,50)*5,00
VV   PS-AIII c : 1,25*(3,84-0,50)*15,00
VV   AIII c4 : 1,25*(3,36-0,50)*15,00
VV   AIIId : 1,34*(3,58-0,50)*5,00
VV   A III e : 1,25*(3,89-0,50)*10,70
VV   A III e1 : 1,675*(4,00-0,50)*15,40
VV   PS A III f : 1,34*(4,07-0,50)*5,00
VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 
VV   DP11+12+15a,b : 1,10*(2,46-0,50)*7,30
VV   DP 17+19+21 : 1,10*(2,68-0,50)*5,50
VV   DP27+30 : 1,10*(2,89-0,50)*18,40

Strana 187 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

1,10*3,50*34,50

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV
  DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 

1,10*3,50*(7,60+15,40+56,10)
VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 
VV   DP9 : 1,10*3,50*0,70
VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 
VV   DP22 : 1,10*3,50*8,80
VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 
VV   DP25a+b : 1,10*3,50*32,30
VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 
VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 1,10*3,50*37,50
VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 
VV   DP33+35+37 : 1,10*3,50*9,90
VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 
VV   DP28+39+40 : 1,10*3,50*18,60
VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 
VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 
VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 1,10*4,00*40,50

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 
VV   KP1 : 1,10*4,00*9,00
VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 
VV   KP11 : 1,10*4,00*10,90
VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 
VV   KP12+13 : 1,10*4,00*26,00
VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 
VV   KP14 : 1,10*4,00*16,40
VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 
VV   KP4 : 1,10*4,00*0,80
VV Konec provozního součtu
VV "Mezisoučet" 0,000
VV Začátek provozního součtu
VV   "2613,9562*1,15"
VV Konec provozního součtu
VV 3006,05*0,80 2 404,840
VV Součet 2 404,840

8 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 2 404,840 5,00 12 024,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV 2404,84 2 404,840
VV Součet 2 404,840

9 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 5 134,158 48,00 246 439,58 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 75%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : (2,46-

0,50)*130,00*2+(2,60+1,35)*2*(2,73+2,64+2,37+2,18)
VV   D2 : (2,68-0,50)*96,00*2+(2,60+1,35)*2*(3,26+2,89+2,08)
VV   D3 : (2,89-0,50)*42,00*2+(2,60+1,35)*2*(3,46+2,32)
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VV   přepojení stávajících stok : 
VV   PS1 : (3,30-0,50)*16,70*2
VV   PS4 : (3,69-0,50)*10,80*2
VV   PSAIIIb : (3,71-0,50)*5,00*2
VV   PS-AIII c : (3,84-0,50)*15,00*2
VV   AIII c4 : (3,36-0,50)*15,00*2
VV   AIIId : (3,58-0,50)*5,00*2
VV   A III e : (3,89-0,50)*10,70*2
VV   A III e1 : (4,00-0,50)*15,40*2
VV   PS A III f : (4,07-0,50)*5,00*2
VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 
VV   DP11+12+15a,b : (2,46-0,50)*7,30*2
VV   DP 17+19+21 : (2,68-0,50)*5,50*2
VV   DP27+30 : (2,89-0,50)*18,40*2
VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

3,50*34,50*2

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV
  DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 

3,50*(7,60+15,40+56,10)*2
VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 
VV   DP9 : 3,50*0,70*2
VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 
VV   DP22 : 3,50*8,80*2
VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 
VV   DP25a+b : 3,50*32,30*2
VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 
VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 3,50*37,50*2
VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 
VV   DP33+35+37 : 3,50*9,90*2
VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 
VV   DP28+39+40 : 3,50*18,60*2
VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 
VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 
VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 4,00*40,50*2

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 
VV   KP1 : 4,00*9,00*2
VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 
VV   KP11 : 4,00*10,90*2
VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 
VV   KP12+13 : 4,00*26,00*2
VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 
VV   KP14 : 4,00*16,40*2
VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 
VV   KP4 : 4,00*0,80*2
VV Konec provozního součtu
VV Mezisoučet 0,000
VV 4464,485*1,15 5 134,158
VV Součet 5 134,158

10 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 134,158 53,00 272 110,37 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

11 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 5 134,158 24,00 123 219,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 

hloubky přes 2 do 4 m

12 K 151301112
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 5 134,158 22,00 112 951,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, 

hloubky přes 2 do 4 m

13 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 1 698,503 59,00 100 211,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "z rýh : "3006,05*0,55 1 653,328
VV "pro trativody :" 45,175 45,175
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VV Součet 1 698,503

14 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3 051,225 190,00 579 732,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "CELÝ VÝKOP :" 3006,05+45,175 3 051,225
VV Součet 3 051,225

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 57 973,275 10,20 591 327,41 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "ODVOZ 20km :" 3051,225*19 57 973,275
VV Součet 57 973,275

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 051,225 18,00 54 922,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 987,674 154,50 307 095,63 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 

VV
zásyp náhradním materiálem hutněný dle požadavků pro 

úpravy povrchů-viz př D.301.08+09 : 
VV "výkop :" 3006,05 3 006,050
VV odečte se vytl kubatura : 
VV BETON POTRUBÍ-VČ PODKL KONSTR+TROUBA+OBSYP : 
VV "DN300 : "-1,34*0,98*10,00 -13,132
VV "DN400 : "-1,55*1,095*16,70 -28,344
VV "DN600 : "-1,675*1,364*20,40 -46,608
VV KT  vč podkl vrsev+obsyp : 

VV
"DN300 :" -

1,25*1,01*(130,00+96,00+42,00+108,0+15,00*2+10,70)
-526,084

VV "DN150 :" -1,10*0,90*(252,60+103,60) -352,638

VV

"šachty : "-

1,50*1,50*(2,73+2,64+2,37+2,18+3,28+2,89+2,08+3,46+2,32

+3,49+3,48)

-69,570

VV Mezisoučet 1 969,674

VV "zpětný zásyp mont jámy po zaslepení stoky : "1,50*3,00*4,00 18,000

VV Součet 1 987,674

18 K R175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 524,755 950,00 498 517,25 R - pol

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 

0 - 22 mm

P

 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV BETON POTRUBÍ-VČ PODKL KONSTR+TROUBA+OBSYP : 
VV "DN300 :" 1,34*0,98*10,00 13,132
VV "DN400 :" 1,55*1,095*16,70 28,344
VV "DN600 :" 1,675*1,364*20,40 46,608
VV odečtou se podkl vrstvy : 
VV "štěrkopísk lože+bet deska+sedl lože : "-1,34*0,26*10,00 -3,484
VV -1,55*0,40*16,70 -10,354
VV -1,675*0,45*20,40 -15,377
VV KT  vč podkl vrsev+obsyp : 
VV KT : 
VV "DN150 : "1,10*0,553*356,20 216,676
VV "DN300 : "1,25*0,624*319,50 249,210
VV Součet 524,755

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 5 492,205 80,00 439 376,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 3051,225*1,8 5 492,205
VV Součet 5 492,205

20 K R115-01 Čerpání vody -po dobu výstavby kompl 1,000 700 000,00 700 000,00 R - pol
PP Čerpání vody -po dobu výstavby

VV "viz B301-01-13"      1,0 1,000

21 K R115-02 Poplatek za čerpání vody do kanailzační sítě kompl 1,000 400 000,00 400 000,00 R - pol
PP Poplatek za čerpání vody do kanailzační sítě

VV "viz B301-01-13"      1,0 1,000

22 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 3 072,692 309,00 949 461,83 R - pol
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN
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VV
"náhradní materiál pro zásyp viz př D.301.09+08 :" 

1969,6743*1,2*1,3
3 072,692

VV Součet 3 072,692

D 2 Zakládání 173 472,00

23 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 

100 mm včetně lože otevřený výkop
m 722,800 240,00 173 472,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100

VV
"pode dnem výkopu viz pž D.301.08+09 :" 

(10,00+16,70+20,40+319,50+252,60+103,60)
722,800

VV Součet 722,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 587,50

24 K 311113154
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 3,750 1 490,00 5 587,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 

výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 

 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.

 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV
"zazdívka stáv stoky ROOSV X TRNKOVA DN800 : 

"1,50*1,25*2
3,750

VV Součet 3,750

D 4 Vodorovné konstrukce 522 966,20

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 55,195 1 190,00 65 682,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV pod želb trouby : 
VV "DN300 :" 1,34*0,05*10,00 0,670
VV "DN400 : "1,55*0,05*16,70 1,294
VV "DN600 :" 1,675*0,05*20,40 1,709
VV KT : 
VV "DN150 : "1,10*0,06*356,20 23,509
VV "DN300 :" 1,25*0,06*319,50 23,963
VV "POD ŠACHTY : "1,50*1,50*0,15*12 4,050
VV Součet 55,195

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 60,118 2 880,00 173 139,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV POD ŽELB POTRUBÍ : 
VV "DN 300 :" 1,34*0,08*10,00 1,072
VV "DN400 :" 1,55*0,08*16,70 2,071
VV "DN600 :" 1,675*0,08*20,40 2,734
VV pod KT : 
VV "DN 150 :" 1,10*0,05*356,20 19,591
VV "DN300 : "1,25*0,08*319,50 31,950
VV "pod šachty :" 1,50*1,50*0,10*12 2,700
VV Součet 60,118

27 K 452312141
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 21,005 2 880,00 60 494,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV pod želb potrubí : 
VV "DN300 :" 1,34*0,23*10,00 3,082
VV "DN400 :"1,55*0,27*16,70 6,989
VV "DN600 :" 1,675*0,32*20,40 10,934
VV Součet 21,005

28 K 452385121
Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl 

do 50000 mm2
m 451,818 495,00 223 649,91 CS ÚRS 2018 02

PP

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železového 

betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy 

přes 25000 do 50000 mm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na 

 nátěr bednění proti přilnavosti betonu.

2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem 

 jednotlivých délek pražců.

3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o 

hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo 

 zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
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VV pod želb trouby : 
VV "DN 300 :" 0,84*10,00 8,400
VV "DN400 :" 0,84*16,70 14,028
VV "DN600 :" 1,175*20,40 23,970
VV pod KT : 
VV "DN150 :" 0,60*356,20 213,720
VV "DN300 :" 0,60*319,50 191,700
VV Součet 451,818

D 8 Trubní vedení 3 380 843,73

29 K 822372111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 300
m 10,000 525,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub 

 železobetonových DN 1600.

30 M 592-01-R
Trouba železobet hrdlová TZH-Q 30/250 CV360 s 

čedičovou výstelkou
kus 4,200 9 085,00 38 157,00 R-pol

PP
Trouba železobet hrdlová TZH-Q 30/250 CV360 s čedičovou 

výstelkou

VV 10,00/2,50*1,05 4,200

31 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
m 16,700 173,00 2 889,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

 dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení 

 na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

32 M 28611159 trubka kanalizační PVC DN 400x2000 mm SN8 m 8,768 2 426,50 21 275,55 CS ÚRS 2018 02
PP trubka kanalizační PVC DN 400x2000 mm SN8

VV 16,70/2,00*1,05 8,768

33 K 822442111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 600
m 20,400 675,00 13 770,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub 

 železobetonových DN 1600.

34 M 592-03-R
Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 360 s 

čedičovou výstelkou
kus 8,568 25 875,00 221 697,00 R-pol

PP Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 360 s čedičovou výstelkou

VV 20,40/2,50*1,05 8,568

35 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 356,600 171,00 60 978,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí 

dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 

 ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou 

dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů 

 je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení 

 vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "DP1-40" 217,10 217,100
VV "KP1-14" 103,60 103,600
VV "V10a,24a,25a" 35,90 35,900
VV Součet 356,600

36 M 59710632R
trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; 

spoj F; FN 34 kN/m
m 361,949 575,00 208 120,68 R-pol

PP
trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 

kN/m

VV 356,60*1,015 361,949

37 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m 294,500 528,00 155 496,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí 

dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 

 ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou 

dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů 

 je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení 

 vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV
"D1+2+3+PS4+AIIIc+AIIIe" 

130,00+96,00+42,00+10,80+5,00+10,70
294,500

38 M 597106995R
trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 

mm; třída 240; spoj C; FN 72 kN/m
m 298,918 943,00 281 879,67 R-pol

PP
trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 240; 

spoj C; FN 72 kN/m

VV 294,50*1,015 298,918

39 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
m 25,000 621,00 15 525,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí 

dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 

 ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou 

dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů 

 je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení 

 vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV "PS-AIIIc" 10,00 10,000
VV "PS-AIIIc4" 15,00 15,000
VV Součet 25,000

40 M 597107005R
trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 

mm; třída 200; spoj C; FN 80 kN/m
m 25,375 1 437,50 36 476,56 R-pol

PP
trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 200; 

spoj C; FN 80 kN/m

VV 25,00*1,015 25,375

41 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 3,000 276,00 828,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu 

 jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního 

 řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a 

těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se 

 oceňují ve specifikaci.

42 M 59711541R

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 

mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 

kN/m

kus 3,000 690,00 2 070,00 R-pol

PP
odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 

mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m

43 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
kus 12,000 661,00 7 932,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu 

 jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního 

 řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a 

těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "300/150" 12 12,000

44 M 597115505R

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 

mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 48 kN/m; 

FN2 34 kN/m

kus 12,000 3 220,00 38 640,00 R-pol

PP
odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 

mm; spoj C/F; třída 160; FN 48 kN/m; FN2 34 kN/m

45 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400
kus 2,000 769,00 1 538,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu 

 jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního 

 řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a 

těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "400/150"   2 2,000

46 M 59711561R
odbočka 45 ° kamenina hrdlová 400/150 spojovací 

systém C/F, délka 1,0 m
kus 2,000 575,00 1 150,00 R-pol

PP
odbočka 45 ° kamenina hrdlová 400/150 spojovací systém C/F, délka 

1,0 m

47 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 183,000 197,00 36 051,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu 

 jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního 

 řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a 

těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "KK15-90/150" 44+14+3 61,000
VV "PŘECHOD KT-PVC-150" 44+14+3 61,000
VV "SYSTEM PRO DOD PŘIPOJENÍ DN150" 44+14+3 61,000
VV Součet 183,000

48 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 61,000 121,90 7 435,90 CS ÚRS 2018 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV 44+14+3 61,000

49 M 597109452R přechod KT-PVC DN 150 kus 61,000 253,00 15 433,00 R-pol
PP přechod KT-PVC DN 150

VV 44+14+3 61,000

50 M 597109453R systém pro přechod dod připojení DN 150 kus 61,000 1 495,00 91 195,00 R-pol
PP systém pro přechod dod připojení DN 150

VV 44+14+3 61,000

Strana 194 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 356,200 22,60 8 050,12 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

52 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 311,200 30,40 9 460,48 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "KT" 294,50 294,500
VV "BT" 16,70 16,700
VV Součet 311,200

53 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 41,700 48,90 2 039,13 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "KT" 15,00+10,00 25,000
VV "BT" 16,70 16,700
VV Součet 41,700

54 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 20,400 61,50 1 254,60 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

55 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 10,000 6 520,00 65 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

56 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 3,000 15 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

57 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 9,000 984,00 8 856,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami 

 bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 

 zkoušeného úseku stoky,

 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV "D1+2+3+PS4+AIIIc+AIIIc4+AIIIe" 7 7,000
VV "želb" 2 2,000
VV Součet 9,000

58 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 61,000 754,00 45 994,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami 

 bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 

 zkoušeného úseku stoky,

 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV "PŘÍPOJKY"   44+14+3 61,000

59 K 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami 

 bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 

 zkoušeného úseku stoky,

 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

60 K 892442121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 2,000 1 310,00 2 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami 

 bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 

 zkoušeného úseku stoky,

 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

61 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 718,200 37,70 27 076,14 CS ÚRS 2018 02
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce 

 a protokolu prohlídky.

VV "DN150"     217,10+103,60+35,90 356,600
VV "DN300"     130,00+96,00+42,00+10,80+10,70+10,00 299,500
VV "DN400"       10,00+16,70+15,00 41,700
VV "DN600"     20,40 20,400
VV Součet 718,200

62 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 2,000 10 100,00 20 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 

započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.

 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 

souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových 

včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje 

 ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 

skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

63 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 8,000 11 200,00 89 600,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 

300
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 

započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.

 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 

souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových 

včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje 

 ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 

skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

64 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 2,000 12 200,00 24 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 

400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 

započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.

 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 

souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových 

včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje 

 ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 

skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

65 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30
kus 1,000 13 600,00 13 600,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 

započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.

 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 

souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových 

včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje 

 ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 

skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

66 M 59224174.AR
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 

120,00 mm
kus 1,000 200,00 200,00 R-pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm

67 M 59224175R
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 

120,00 mm
kus 3,000 240,00 720,00 R-pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm

68 M 59224176R
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 

120,00 mm
kus 7,000 270,00 1 890,00 R-pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm

69 M 59224177.AR
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s 

= 120,00 mm
kus 1,000 290,00 290,00 R-pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm

70 M 59224177R
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s 

= 120,00 mm
kus 5,000 320,00 1 600,00 R-pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm

71 M 59224353.AR

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 

mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; 

počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 13,000 1 330,00 17 290,00 R-pol

PP

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 

mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 

povlakem, kapsové

72 M 59224358.AR

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové 

s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,000 700,00 2 100,00 R-pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

73 M 59224361.AR

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové 

s PE povlakem; beton C 40/50

kus 9,000 1 050,00 9 450,00 R-pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

74 M 59224364.AR

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,000 1 850,00 12 950,00 R-pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

75 M 59224366.AR

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 

mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; 

beton C 40/50

kus 10,000 7 600,00 76 000,00 R-pol

PP
dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku 

do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50
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76 M 59224367.AR

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 

mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; 

beton C 40/50

kus 2,000 7 600,00 15 200,00 R-pol

PP
dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku 

do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

77 M 59224368.AR

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 

mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; 

beton C 40/50

kus 1,000 10 200,00 10 200,00 R-pol

PP
dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku 

do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

78 M 59224373.AR
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových 

šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm
kus 32,000 150,00 4 800,00 R-pol

PP
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; 

tvar kruh; d = 1 000,0 mm

79 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 13,000 1 060,00 13 780,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

80 M 55340325R
poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D 

výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání
kus 13,000 3 050,00 39 650,00 R-pol

PP
poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; 

únosnost D 400 kN; bez odvětrání

81 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 386,740 2 980,00 1 152 485,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

 katalogu.

VV "KT"
VV "DN150"     1,10*0,46*356,20-0,075*0,075*3,14*356,20 173,946
VV "DN300"    1,25*0,57*294,50-0,15*0,15*3,14*319,50 187,259
VV "DN400"     1,55*0,74*25,00-0,20*0,20*3,14*25,00 25,535
VV Součet 386,740

82 K 8-01 Napojení KT DN 150 do stávající šachty,vč utěsnění
KOMP

L
6,000 6 000,00 36 000,00 R-pol

PP Napojení KT DN 150 do stávající šachty,vč utěsnění

VV "popis TZ str 5-8"
VV "DP30,DP1,DP4,DP6a,DP25a,DP32" 6 6,000
VV Součet 6,000

83 K 8-02 Navrtávka do želb trub ,napojení KT DN150,utěsnění kompl 40,000 8 000,00 320 000,00 R-pol
PP Navrtávka do želb trub ,napojení KT DN150,utěsnění

VV "PŘÍPOJKY od vpustí" 25 25,000
VV "přípojky od trativ šachet" 13 13,000
VV "přípojky od lin žlabů" 2 2,000
VV Součet 40,000

84 K 8-03 Napojení Šd2  na stáv stoku AIIIc4-DN400 kompl 1,000 8 000,00 8 000,00 R-pol
PP Napojení Šd2 na stáv stoku AIIIc4-DN400

85 K 8-04 Napojení Šd6 na stáv stoku AIIIc-DN300 kompl 1,000 7 800,00 7 800,00 R-pol
PP Napojení Šd6 na stáv stoku AIIIc-DN300

86 K 894431441R

Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, 

dno přímé, D 315 mm, délka šachtové roury 3,00 m, 

poklop litina 40 t

kus 1,000 20 000,00 20 000,00 R-pol

PP
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé, D 315 

mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 40 t

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 11 754,00
89 K R93645111 Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 6,530 1 800,00 11 754,00 R - pol

PP Výplň cementopopílkovou suspenzí dutin 1,0 MPa

VV
"zalití směsí křižovatka ROOSV X TRNKOVA,DN800-13M : 

"6,53
6,530

VV Součet 6,530

D 96 Bourání konstrukcí 732,83
90 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,012 8 945,00 107,34 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV
"odbourání části stoky DN 800 š 0,31m po celém obvodu : 

"(0,415*0,415*3,14-0,40*0,40*3,14)*0,31
0,012

VV Součet 0,012

91 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin 

nevyztužených hl do 150 mm
m 2,512 249,00 625,49 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 

100 do 150 mm

VV "odříznutí otvoru po celém obvodu : "2*3,14*0,4 2,512
VV Součet 2,512

Strana 198 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 986 635,16

92 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 7 357,908 270,00 1 986 635,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 64 368 100,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 368 100,67 21,00% 13 517 301,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 885 401,81

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 302 - Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 368 100,67

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 64 368 100,67

    1 - Zemní práce 18 448 792,36

    2 - Zakládání 155 256,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 280 745,36

    4 - Vodorovné konstrukce 3 929 635,28

    5 - Komunikace pozemní 49 358,78

    8 - Trubní vedení 24 139 119,20

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 237 157,60

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 167 100,00

    96 - Bourání konstrukcí 1 277 714,80

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 11 690 422,47

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 992 798,82

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 302 - Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 368 100,67

D 00 Poznámka 0,00

1 K R00-302
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta 

jsou uvedeny v přílohách B302-01-17
0,000 0,00

PP
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta jsou uvedeny 

v přílohách B302-01-17

D HSV Práce a dodávky HSV 64 368 100,67

D 1 Zemní práce 18 448 792,36

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 31,440 48,00 1 509,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 : "2,62*12,00 31,440
VV Součet 31,440

3 K 113107441
Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 

strojně pl do 15 m2
m2 43,440 59,90 2 602,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

SO 302 - Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 

 z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro 

 odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se 

 oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -

 754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 : "3,62*12,00 43,440
VV Součet 43,440

4 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2
m2 37,440 85,60 3 204,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 

 z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro 

 odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se 

 oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -

 754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 3,12*12,00 37,440
VV Součet 37,440

5 K 113107432
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2
m2 31,440 431,20 13 556,93 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 

 z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro 

 odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se 

 oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -

 754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 2,62*12,00 31,440
VV Součet 31,440

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 4 320,000 59,00 254 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

VV 24*30*6 4 320,000
VV Součet 4 320,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 180,000 25,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV 6*30 180,000
VV Součet 180,000

8 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 620,000 374,40 232 128,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

117 K 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

5000 m3
m3 2 082,500 70,56 146 941,20 CS ÚRS 2018 02
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PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "výkop pro demolici stávající stoky"
VV "plocha výkopu v řezu - 3,50 m2"
VV 595,0*3,50 2 082,500

118 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 2 082,500 18,56 38 651,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

9 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 40,431 130,00 5 256,03 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "pro trativody : "0,25*0,25*(10,30+435,30+62,40+138,90) 40,431
VV Součet 40,431

10 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 40,431 13,00 525,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

11 K 132101204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

přes 5000 m3
m3 1 542,821 58,96 90 964,73 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 

1 a 2 přes 5 000 m3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV výkop se uvažuje -0,50 pod povrchem : 
VV uvažuje se 20% v hor 2 : 
VV Začátek provozního součtu
VV   stoka AIII : 
VV   km 0,00-0,1389 : 3,04*(3,70-0,50)*138,90
VV   km 0,1389-0,2013 : 2,84*(3,94-0,50)*62,40
VV   km 0,2013-0,636 : 2,62*(4,24-0,50)*435,30
VV   šachty : 
VV   Š1 : 4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35
VV   Š2 : 5,20*3,90*(4,33-0,50)-3,04*5,20*(3,70-0,50)
VV   Š3 : 4,10*2,60*(4,29-0,50)-3,04*2,60*(3,70-0,50)
VV   Š4 : 4,20*3,60*(4,43-0,50)-3,04*3,40*(3,70-0,50)
VV   Š5 : 4,20*2,60*(4,47-0,50)-2,84*(3,94-0,50)*2,60
VV   Š6 : 4,20*3,60*(4,48-0,50)-2,84*(3,94-0,50)*2,60
VV   Š7 : 4,20*2,60*(4,78-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š8 : 4,20*2,60*(4,93-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š9 : 4,20*2,60*(4,94-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š10 : 4,20*2,60*(4,87-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š11 : 4,20*3,10*(4,99-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*3,10
VV   Š12 : 4,20*2,60*(4,93-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š13 : 4,20*2,60*(4,91-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š14 : 4,40*4,50*(4,50-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*4,50
VV   Š15 : 4,00*4,10*(4,25-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*4,10
VV   Š16 : 3,00*3,00*(3,43-0,50)
VV   AIIIg : 2,33*(3,72-0,50)*10,30
VV    0,000
VV Konec provozního součtu
VV "UVAŽUJE SE 20% :" 6707,916*1,15*0,2 1 542,821
VV Součet 1 542,821

12 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 

přes 5000 m3
m3 6 171,283 77,28 476 916,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV výkop se uvažuje -0,50 pod povrchem : 
VV uvažuje se 80% v hor 3 : 
VV Začátek provozního součtu
VV   stoka AIII : 
VV   km 0,00-0,1389 : 3,04*(3,70-0,50)*138,90
VV   km 0,1389-0,2013 : 2,84*(3,94-0,50)*62,40
VV   km 0,2013-0,636 : 2,62*(4,24-0,50)*435,30
VV   šachty : 
VV   Š1 : 4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35
VV   Š2 : 5,20*3,90*(4,33-0,50)-3,04*5,20*(3,70-0,50)
VV   Š3 : 4,10*2,60*(4,29-0,50)-3,04*2,60*(3,70-0,50)
VV   Š4 : 4,20*3,60*(4,43-0,50)-3,04*3,40*(3,70-0,50)
VV   Š5 : 4,20*2,60*(4,47-0,50)-2,84*(3,94-0,50)*2,60
VV   Š6 : 4,20*3,60*(4,48-0,50)-2,84*(3,94-0,50)*2,60
VV   Š7 : 4,20*2,60*(4,78-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š8 : 4,20*2,60*(4,93-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š9 : 4,20*2,60*(4,94-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š10 : 4,20*2,60*(4,87-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š11 : 4,20*3,10*(4,99-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*3,10
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VV   Š12 : 4,20*2,60*(4,93-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š13 : 4,20*2,60*(4,91-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*2,60
VV   Š14 : 4,40*4,50*(4,50-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*4,50
VV   Š15 : 4,00*4,10*(4,25-0,50)-2,62*(4,24-0,50)*4,10
VV   Š16 : 3,00*3,00*(3,43-0,50)
VV   AIIIg : 2,33*(3,72-0,50)*10,30
VV    0,000
VV Konec provozního součtu
VV "UVAŽUJE SE 80% :" 6707,916*1,15*0,8 6 171,283
VV Součet 6 171,283

13 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 6 171,280 5,00 30 856,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

14 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 4 745,120 48,00 227 765,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV Začátek provozního součtu
VV   stoka AIII : 
VV Konec provozního součtu
VV "km 0,00-0,1389 : "(3,70-0,50)*138,90*2 888,960
VV "km 0,1389-0,2013 : "(3,94-0,50)*62,40*2 429,312
VV "km 0,2013-0,636 :" (4,36-0,50)*435,30*2 3 360,516
VV "AIIIg :" (3,72-0,50)*10,30*2 66,332
VV Součet 4 745,120

15 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 958,763 53,00 50 814,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV stoka AIII : 
VV šachty : 
VV "Š1 : "(4,80+4,35)*2*(4,31-0,50) 69,723
VV "Š2 : "(5,20+3,90)*2*(4,33-0,50) 69,706
VV "Š3 :" (4,10+2,60)*2*(4,29-0,50) 50,786
VV "Š4 :" (4,20+3,60)*2*(4,43-0,50) 61,308
VV "Š5 : "(4,20+2,60)*2*(4,47-0,50) 53,992
VV "Š6 :" (4,20+3,60)*2*(4,48-0,50) 62,088
VV "Š7 :" (4,20+2,60)*2*(4,78-0,50) 58,208
VV "Š8 :" (4,20+2,60)*2*(4,93-0,50) 60,248
VV "Š9 :" (4,20+2,6)*2*(4,94-0,50) 60,384
VV "Š10 :" (4,20+2,60)*2*(4,87-0,50) 59,432
VV "Š11 :" (4,20+3,10)*2*(4,99-0,50) 65,554
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VV "Š12 :" (4,20+2,60)*2*(4,93-0,50) 60,248
VV "Š13 :" (4,20+2,60)*2*(4,91-0,50) 59,976
VV "Š14 :" (4,40+4,50)*2*(4,50-0,50) 71,200
VV "Š15 :" (4,00+4,10)*2*(4,25-0,50) 60,750
VV "Š16 :" 3,00*4*(3,43-0,50) 35,160
VV Součet 958,763

16 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 4 745,120 24,00 113 882,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 

hloubky přes 2 do 4 m

17 K 151301112
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 958,763 22,00 21 092,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, 

hloubky přes 2 do 4 m

18 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 4 283,188 59,00 252 708,09 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "z rýh :" 7714,103*0,55 4 242,757
VV "trativody :" 40,43125 40,431
VV Součet 4 283,188

19 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 9 783,034 190,00 1 858 776,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "celý výkop :" 7714,103+40,43125 7 754,534
VV "výkop - viz pol. 131201103"          2028,50 2 028,500
VV Součet 9 783,034

20 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 ######### 10,20 1 895 951,99 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "20km :" 9783,034*19 185 877,646
VV Součet 185 877,646

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9 783,034 18,00 176 094,61 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 11 883,702 154,50 1 836 031,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "výkop :" 7754,534 7 754,534
VV odečte se vytl kub : 
VV "podkl kce ,potrubí DN 1200,obsyp :" -2,52*2,13*10,30 -55,286
VV "podkl kce ,potrubí DN 1400,obsyp : "-2,62*2,37*435,30 -2 702,952
VV "podkl kce ,potrubí DN 1600,obsyp : "-2,84*2,59*62,40 -458,989
VV "podkl kce ,potrubí DN 1800,obsyp :" 3,04*2,79*138,90 1 178,094
VV "šachty : "-3,50*1,40*3,30 -16,170
VV -4,00*2,70*2,80 -30,240
VV -2,90*1,40*2,80 -11,368
VV -2,90*1,40*2,80 -11,368
VV -2,70*1,40*2,60 -9,828
VV -2,50*1,40*2,30*7 -56,350
VV -3,15*3,15*2,30 -22,822
VV -2,90*2,80*2,80 -22,736
VV -0,75*0,75*1,84 -1,035
VV -0,50*0,50*3,14*0,25*10 -1,963
VV -0,50*0,50*3,14*0,50*4 -1,570
VV -0,50*0,50*3,14*1,00*7 -5,495
VV -0,40*0,40*3,14*0,60*15 -4,522
VV Mezisoučet 5 519,934

VV
Zaplnění šachet musí být provedeno do úrovně -1,50 m pod 

terén : 

VV
štěrkopískem nebo částečně i jiným náhradním materiálem - 

jako náhradní materiál je možné : 

VV
použít i drcený recyklát - materiál původních betonových trub. 

Do této úrovně budou rozebrány : 
VV "konstrukce stávajících šachet. : "0,50*0,50*3,14*1,50*15 17,663

VV
Tlamová stoka 2400/2200 i 2640/2200 bude vybourána ( 

železobeton HV 4 – B 170 dle podkladů : 

VV
provozovatele ) do úrovně 800 mm nade dnem, které zůstane 

ponecháno : 
VV "DN2000 : "1,00*3,14*38,18*0,50 59,943
VV "DN2400/2220 : "1,20*1,20*3,14*397,57*0,50 898,826
VV "DN2640/2200 :" 1,32*1,32*3,14*196,70*0,50 538,086
VV "zásyp výkopu pro demolici stávají stoky"         2082,50 2 082,500

VV
"zásyp dutiny stávající demolované stoky (plocha v řezu 4,65 

m2)"       595,0*4,650
2 766,750

VV Mezisoučet 6 363,768
VV Součet 11 883,702
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23 K R175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 3 156,008 950,00 2 998 207,60 R - pol

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 

0 - 22 mm

P

 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV "DN1200 : "2,52*1,485*10,30 38,545
VV "DN1400 : "2,62*1,665*435,30 1 898,909
VV "DN1600 : "2,84*2,063*62,40 365,597
VV "DN1800 : "3,04*2,02*138,90 852,957
VV Součet 3 156,008

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 17 609,461 80,00 1 408 756,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 9783,034*1,8 17 609,461
VV Součet 17 609,461

25 K R1-012546 Poplatek za čerpání vody do kanailzační sítě m3 23 328,000 35,00 816 480,00 R - pol
PP Poplatek za čerpání vody do kanailzační sítě

VV průměrný průtok uvažujeme 1,50l/s : 
VV tj 1,50*3600ˇtj 5400l tj 5,40m3/hod : 
VV "čerpáme 4320hod : "4320*5,40 23 328,000
VV Součet 23 328,000

26 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 17 766,136 309,00 5 489 736,02 R - pol
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

VV
"PRO ZÁSYP NÁHRADNÍ MATERIÁL-POPIS tz +př D.302.05 

: "5519,935*1,15*1,3
8 252,303

VV "pro zásyp stáv stok a šachet : "6363,768*1,15*1,3 9 513,833
VV Součet 17 766,136

D 2 Zakládání 155 256,00

27 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 

100 mm včetně lože otevřený výkop
m 646,900 240,00 155 256,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100

VV "NA DNO RÝHY-PŘ D.302.05 : "10,30+435,30+62,40+138,90 646,900

VV Součet 646,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 280 745,36

28 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 

ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm
m3 17,022 4 820,00 82 046,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV Š1 : 
VV "dno : "3,60*3,15*0,32 3,629
VV "stěny : "(3,60+2*2,50)*0,25*2,25 4,838
VV 3,60*0,40*2,25 3,240
VV "strop :" 3,60*3,15*0,25 2,835
VV "vytvarování dna :" 3,10*2,50*0,32 2,480
VV Součet 17,022

29 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 65,532 988,00 64 745,62 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

VV Š1 : 
VV (3,60+3,15)*2*2,82 38,070
VV (3,10+2,50)*2*1,76 19,712
VV 3,10*2,50 7,750
VV Součet 65,532

30 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 65,530 190,00 12 450,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

31 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 2,060 41 300,00 85 078,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 2060,00*0,001 2,060

Strana 210 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,060

32 K R3-016912
ČEDIČOVÁ VÝSTELKA DO BETONU NA DNO 

MONOL ŠACHTY š1
m2 7,750 4 700,00 36 425,00 R - pol

PP ČEDIČOVÁ VÝSTELKA DO BETONU NA DNO MONOL ŠACHTY š1

VV "dno Š1 : "3,10*2,50 7,750
VV Součet 7,750

D 4 Vodorovné konstrukce 3 929 635,28
33 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 83,712 1 060,00 88 734,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV pod šachty : 
VV "Š1-Š16 :" 4,80*4,35*0,40 8,352
VV 5,20*3,90*0,40 8,112
VV 4,10*2,60*0,40 4,264
VV 4,20*3,60*0,40 6,048
VV 4,20*2,60*0,40 4,368
VV 4,20*2,60*0,40 4,368
VV 4,20*2,60*0,40*6 26,208
VV 4,20*3,10*0,40 5,208
VV 4,40*4,50*0,40 7,920
VV 4,00*4,10*0,40 6,560
VV 2,40*2,40*0,40 2,304
VV Součet 83,712

34 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 373,845 1 190,00 444 875,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV pod potrubí : 
VV "DN1200 :"2,52*0,20*10,30 5,191
VV "DN1400 :" 2,62*0,20*435,30 228,097
VV "DN1600 : "2,84*0,20*62,40 35,443
VV "DN1800 : "3,04*0,20*138,90 84,451
VV pod šachty : 
VV "Š1-Š16 :" 3,35*3,80*0,15 1,910
VV 4,20*3,50*0,15 2,205
VV 3,10*1,60*0,15 0,744
VV 3,20*2,60*0,15 1,248
VV 3,20*1,60*0,15 0,768
VV 3,20*2,60*0,15 1,248
VV 3,20*2,60*0,15*6 7,488
VV 3,20*2,10*0,15 1,008
VV 3,40*3,50*0,15 1,785
VV 3,00*3,10*0,15 1,395
VV 2,40*2,40*0,15 0,864
VV Součet 373,845

35 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 155,047 2 880,00 446 535,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV pod potrubí : 
VV "DN1200 :" 2,52*0,08*10,30 2,076
VV "DN1400 :" 2,62*0,08*435,30 91,239
VV "DN1600 :" 2,84*0,08*62,40 14,177
VV "DN1800 :" 3,04*0,08*138,90 33,780
VV pod šachty : 
VV "Š1-Š16 :" 3,35*3,80*0,10 1,273
VV 4,20*3,50*0,10 1,470
VV 3,10*1,60*0,10 0,496
VV 3,20*2,60*0,10 0,832
VV 3,20*1,60*0,10 0,512
VV 3,20*2,60*0,10 0,832
VV 3,20*2,60*0,10*6 4,992
VV 3,20*2,10*0,10 0,672
VV 3,40*3,50*0,10 1,190
VV 3,00*3,10*0,10 0,930
VV 2,40*2,40*0,10 0,576
VV Součet 155,047

36 K 452312141
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 1 000,186 2 880,00 2 880 535,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV pod potrubí : 
VV "DN1200 : "2,52*0,515*10,30 13,367
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VV "DN1400 :" 2,62*0,575*435,30 655,779
VV "DN1600 :" 2,84*0,517*62,40 91,621
VV "DN1800 :" 3,04*0,567*138,90 239,419
VV Součet 1 000,186

37 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 18,770 361,00 6 775,97 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV pod šachty : 
VV "Š1-Š16 : "(3,35+3,80)*2*0,10 1,430
VV (4,20+3,50)*2*0,10 1,540
VV (3,10+1,60)*2*0,10 0,940
VV (3,20+2,60)*2*0,10 1,160
VV (3,20+1,60)*2*0,10 0,960
VV (3,20+2,60)*2*0,10 1,160
VV (3,20+2,60)*2*0,10*6 6,960
VV (3,20+2,10)*2*0,10 1,060
VV (3,40+3,50)*2*0,10 1,380
VV (3,00+3,10)*2*0,10 1,220
VV 2,40*4*0,10 0,960
VV Součet 18,770

38 K 452385121
Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl 

do 50000 mm2
m 621,780 100,00 62 178,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železového 

betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy 

přes 25000 do 50000 mm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na 

 nátěr bednění proti přilnavosti betonu.

2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem 

 jednotlivých délek pražců.

3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o 

hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo 

 zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV pod potrubí : 
VV "DN1200 : "1,20*10,30 12,360
VV "DN1400 :" 1,40*435,30 609,420
VV Součet 621,780

D 5 Komunikace pozemní 49 358,78
39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 31,440 210,00 6 602,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 : "2,62*12,00 31,440
VV Součet 31,440

40 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 200 mm
m2 31,440 414,00 13 016,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 

zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu 

 ochrannou emulzí,

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

 Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 : "2,62*12,00 31,440
VV Součet 31,440

41 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 31,440 12,60 396,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 2,62*12,00 31,440
VV Součet 31,440

42 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 43,440 323,00 14 031,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 : "3,62*12,00 43,440
VV Součet 43,440

43 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 37,440 409,00 15 312,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 3,12*12,00 37,440
VV Součet 37,440

D 8 Trubní vedení 24 139 119,20

44 K 822522111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200
m 10,300 1 820,00 18 746,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub 

 železobetonových DN 1600.

45 K R82457111
Montáž potrubí z trub železobetonových těsněných 

gumovým kroužkem, DN 1650 mm
m 497,700 3 100,00 1 542 870,00 R - pol

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových těsněných gumovým 

kroužkem, DN 1650 mm

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

VV "DN1400 : "435,30 435,300
VV "DN1600 :" 62,40 62,400
VV Součet 497,700

46 K R82462111
Montáž potrubí z trub železobetonových těsněných 

gumovým kroužkem, DN 2200 mm
m 138,900 7 100,00 986 190,00 R - pol

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových těsněných gumovým 

kroužkem, DN 2200 mm

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

VV "DN1800 :" 138,90 138,900
VV Součet 138,900

47 K 892521111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1200 m 10,300 258,00 2 657,40 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "DN1200 :" 10,30 10,300
VV Součet 10,300

48 K 892551111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1500 m 435,300 318,00 138 425,40 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "DN1400 : "435,30 435,300
VV Součet 435,300

49 K 892562121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1600 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 6,000 15 800,00 94 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami 

 bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 

 zkoušeného úseku stoky,

 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV "dn1200 : "1 1,000
VV "DN1400 :" 5 5,000
VV Součet 6,000

50 K 892582121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1800 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 3,000 24 106,00 72 318,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1800

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami 

 bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu 

 zkoušeného úseku stoky,

 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV "dn1600 :" 1 1,000
VV "DN1800 :" 2 2,000
VV Součet 3,000

51 K R89285511 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 646,900 80,00 51 752,00 R - pol
PP Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m

VV 10,30+435,30+62,40+138,90 646,900
VV Součet 646,900

52 K R89442111
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 

skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t
kus 14,000 1 500,00 21 000,00 R - pol

PP
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 

hmotnosti do 1,4 t

P
 Poznámka k položce:

na kroužek,

VV "VÝŠKA 0,25 :" 5 5,000
VV "VÝŠKA 0,50 :" 3 3,000
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VV "VÝŠKA 1,00 :" 6 6,000
VV Součet 14,000

53 K R89442211
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 

skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost
kus 15,000 1 200,00 18 000,00 R - pol

PP
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže 

přechodové, pro jakoukoliv hmotnost

P
 Poznámka k položce:

na kroužek,

54 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná při zdění a betonování
kus 1,000 143,00 143,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

55 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 9,000 135,00 1 215,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

VV "Š1 :" 9 9,000
VV Součet 9,000

56 K R8-009815
Napojení stoky DN1800 pomocí šachty Š1 na stáv 

tlam stoku 2640/2200-POPIS TZ

KOMP

L
1,000 350 000,00 350 000,00 R - pol

PP
Napojení stoky DN1800 pomocí šachty Š1 na stáv tlam stoku 

2640/2200-POPIS TZ

57 K R8-0121546
Napojení stoky DN1400 pomocí šachty Š15 na stáv 

STOKU DN2000-POPIS TZ

KOMP

L
1,000 350 000,00 350 000,00 R - pol

PP
Napojení stoky DN1400 pomocí šachty Š15 na stáv STOKU DN2000-

POPIS TZ

58 K R8-0256812
Montáž betonových šachet-osazení-prefa šachet š2-16 

(dno+zákr desky)
ks 15,000 65 000,00 975 000,00 R - pol

PP
Montáž betonových šachet-osazení-prefa šachet š2-16 (dno+zákr 

desky)

59 K 892551111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1500 m 201,300 318,00 64 013,40 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "DN1600 :" 62,40 62,400
VV "dn1800 :" 138,90 138,900
VV Součet 201,300

60 K 899103111R
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 15,000 995,00 14 925,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení B125, C250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

61 K 899103111R.1
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 1,000 995,00 995,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení B125, C250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.
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62 M R92-016814
Šachta želbetonová TBZ 400/270/260 

V180/180/120,bez kynety vč dopravy
ks 1,000 258 750,00 258 750,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 400/270/260 V180/180/120,bez kynety vč 

dopravy

63 M R92-01a17568
Deska zákrytová želb TZK 400/270/20-bez otvoru vč 

dopravy
ks 1,000 78 200,00 78 200,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 400/270/20-bez otvoru vč dopravy

64 M R92-02175468
Šachta želbetonová TBZ 290/190/250 V180/180/180 

bet,č/č 1/3 vč dopravy
ks 1,000 166 750,00 166 750,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 290/190/250 V180/180/180 bet,č/č 1/3 vč 

dopravy

65 M R92-02a13546
Deska zákrytová želb TZK290/140/20   otvor vč 

dopravy
ks 1,000 19 780,00 19 780,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK290/140/20   otvor vč dopravy

66 M R92-031546
Šachta želbetonová TBZ 300/240/250 V180/160 bet 

V4 kam č/č,1/3 vč dopravy
ks 1,000 224 250,00 224 250,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 300/240/250 V180/160 bet V4 kam č/č,1/3 

vč dopravy

67 M R92-03a13254
Deska zákrytová želb TZK 300/240/30 V100,otvor vč 

dopravy
ks 1,000 40 250,00 40 250,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 300/240/30 V100,otvor vč dopravy

68 M R92-04748
Šachta želbetonová TBZ 330/140/250  V160/160 bet 

V40 kam ,č/č,1/3 vč dopravy
ks 1,000 180 090,00 180 090,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 330/140/250  V160/160 bet V40 kam 

,č/č,1/3 vč dopravy

69 M R92-04a9468
Deska zákrytová želb TZK 330/140/20 V100,otvor vč 

dopravy
ks 1,000 24 150,00 24 150,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 330/140/20 V100,otvor vč dopravy

70 M R92-0548
Šachta želbetonová TBZ 300/240/250 V160/14/60 

bet,č/č,1/3 vč dopravy
ks 1,000 230 000,00 230 000,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 300/240/250 V160/14/60 bet,č/č,1/3 vč 

dopravy

71 M R92-05a13541
Deska zákrytová želb TZK 300/240/20 V100,otvor vč 

dopravy
ks 1,000 34 500,00 34 500,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 300/240/20 V100,otvor vč dopravy

72 M R92-0693268
Šachta želbetonová TBZ 300/140/230 V140/140 bet, 

V30-40 kam č/č,1/3 vč dopravy
ks 6,000 151 800,00 910 800,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 300/140/230 V140/140 bet, V30-40 kam 

č/č,1/3 vč dopravy

73 M R92-06a15468
Deska zákrytová želb TZK 300/140/2 V100,otvor vč 

dopravy
ks 6,000 18 400,00 110 400,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 300/140/2 V100,otvor vč dopravy

74 M R92-0713255
Šachta želbetonová TBZ 320/230/230 V140/140/120 

bet,V30 kam č/č,1/3 vč dopravy
ks 1,000 230 000,00 230 000,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 320/230/230 V140/140/120 bet,V30 kam 

č/č,1/3 vč dopravy

75 M R92-07a15468
Deska zákrytová želb TZK 320/230/20 V100,otvor vč 

dopravy
ks 1,000 34 500,00 34 500,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 320/230/20 V100,otvor vč dopravy

76 M R92-081325
Šachta želbetonová TBZ 290/280/280 V200/140/120 

bet č/č,1/3 vč dopravy
ks 1,000 241 500,00 241 500,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 290/280/280 V200/140/120 bet č/č,1/3 vč 

dopravy

77 M R92-08a168154
Deska zákrytová želb TZK 295/280/20 V100,otvor vč 

dopravy
ks 1,000 49 450,00 49 450,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 295/280/20 V100,otvor vč dopravy

78 M R92-0915468
Šachta želbetonová TBZ 300/190/230 V140/140/60 

bet,č/č,1/3 vč dopravy
ks 1,000 181 700,00 181 700,00 R - pol

PP
Šachta želbetonová TBZ 300/190/230 V140/140/60 bet,č/č,1/3 vč 

dopravy

79 M R92-09a156748
Deska zákrytová želb TZK 300/190/20 V100,otvor vč 

dopravy
ks 1,000 25 875,00 25 875,00 R - pol

PP Deska zákrytová želb TZK 300/190/20 V100,otvor vč dopravy

80 M R92-10325 Trouby želbetonové TZH-Q 120/250 CV 120st ks 4,000 34 500,00 138 000,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZH-Q 120/250 CV 120st

81 M R92-10a7548 Trouby želbetonové TZH-Q 120/110  PR CV 120st ks 1,000 34 500,00 34 500,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZH-Q 120/110  PR CV 120st

82 M R92-11754687 Trouby želbetonové TZP-Q 140/250 CV 120st ks 171,000 39 100,00 6 686 100,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZP-Q 140/250 CV 120st

83 M R92-11a135468 Trouby želbetonové TZP-Q 140/200  PR CV 120st ks 9,000 39 100,00 351 900,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZP-Q 140/200  PR CV 120st

84 M R92-1213254 Trouby želbetonové TZP-Q 160/200 CV 120st ks 30,000 40 250,00 1 207 500,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZP-Q 160/200 CV 120st

85 M R92-12a374685 Trouby želbetonové TZP-Q 160/100  PR CV 120st ks 2,000 40 250,00 80 500,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZP-Q 160/100  PR CV 120st

86 M R52-13175684 Trouby želbetonové TZP-Q 180/200 ČD  CV 120st ks 52,000 94 300,00 4 903 600,00 R - pol
PP Trouby želbetonové TZP-Q 180/200 ČD  CV 120st

87 M R92-13a1684
Trouby želbetonové TZP-Q 180/200ČD   PR CV 120st 

OBLOUK
ks 17,000 166 750,00 2 834 750,00 R - pol

PP Trouby želbetonové TZP-Q 180/200ČD   PR CV 120st OBLOUK

88 M R92-141546 Deska TBX 120-100/15/17 ks 10,000 345,00 3 450,00 R - pol
PP Deska TBX 120-100/15/17

89 M R9224150

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové 

s PE povlakem

kus 5,000 805,00 4 025,00 R - pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem

90 M R9224152

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové 

s PE povlakem

kus 3,000 1 207,50 3 622,50 R - pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem
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91 M R9224154

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 

000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové 

s PE povlakem

kus 6,000 2 127,50 12 765,00 R - pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem

92 M R9224174
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 

120,00 mm
kus 16,000 230,00 3 680,00 R - pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm

93 M R9224175
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 

120,00 mm
kus 16,000 276,00 4 416,00 R - pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm

94 M R9224176
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 

120,00 mm
kus 16,000 310,50 4 968,00 R - pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm

95 M R9224177
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s 

= 120,00 mm
kus 16,000 379,50 6 072,00 R - pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm

96 M R922417746
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s 

= 120,00 mm
kus 16,000 339,25 5 428,00 R - pol

PP prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm

97 M R9224329

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 

mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; 

počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 14,000 1 552,50 21 735,00 R - pol

PP

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 

mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 

povlakem, kapsové

98 M R9224354

deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 

1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 

mm

kus 1,000 2 990,00 2 990,00 R - pol

PP
deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 

1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

99 M 59224373
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových 

šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm
kus 34,000 172,50 5 865,00 R - pol

PP
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; 

tvar kruh; d = 1 000,0 mm

100 M R92243733
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových 

šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm
kus 1,000 632,50 632,50 R - pol

PP
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; 

tvar kruh; d = 1 500,0 mm

101 M R92243741
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/184 V 120/120BET 

Č/Č 1/2
kus 1,000 51 750,00 51 750,00 R - pol

PP Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/184 V 120/120BET Č/Č 1/2

102 M R92243751
skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 

500,0 mm; s = 140,00 mm; beton C 40/50
kus 1,000 25 875,00 25 875,00 R - pol

PP
skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s = 

140,00 mm; beton C 40/50

103 K R8-02.1154 Utěsnění prostupů ve stěnách šachty-2m kompl 1,000 1 000,00 1 000,00 R - pol
PP Utěsnění prostupů ve stěnách šachty-2m

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 237 157,60

104 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
m 24,000 29,10 698,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 2*12,00 24,000
VV Součet 24,000

105 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
m 24,000 40,40 969,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 2*12,00 24,000
VV Součet 24,000

106 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 24,000 64,30 1 543,20 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 2*12,00 24,000
VV Součet 24,000

107 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,000 81,10 1 946,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "rozebrání vozovky úsek AIII-0,06249-0,6366 :" 2*12,00 24,000
VV Součet 24,000

119 K R9999-1
Přečerpávání odpadních vod při přepojování 

kanalizačního potrubí
hod 1 440,000 1 550,00 2 232 000,00 R-pol

PP Přečerpávání odpadních vod při přepojování kanalizačního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dopravní výška 4,0 m"
VV "průměrný přítok 100 l / s"
VV "předpoklad 60 dní"
VV 60*24,0 1 440,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 167 100,00
108 K R936451111 Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 47,700 3 000,00 143 100,00 R - pol

PP Výplň cementopopílkovou suspenzí dutin 1,0 MPa

VV
Stoky o profilu DN 1200 (A IIIa + AIIIg ) délky 33,20 m bude 

zality vodní směsí s popílkovým : 

VV
stabilizátorem HBZS nebo zafoukány cementostruskovým 

popílkem. Celkový objem rušené části : 
VV "potrubí - pro zafoukání - je 37,55 :" 37,55 37,550

VV
Stoky o profilu DN 300 ( A III c1, A III e, A III e1, a stoka 4) 

celkové délky 143,65 m bude zality : 

VV
vodní směsí s popílkovým stabilizátorem HBZS nebo 

zafoukány cementostruskovým popílkem. : 

VV
"Celkový objem rušené části potrubí - pro zafoukání - je 10,15 

m3. :" 10,15
10,150

VV Součet 47,700

109 K R93-01915
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 

120mm,s oboustr.butylkaučukem vč dodávky
m 20,000 1 200,00 24 000,00 R - pol

PP
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 120mm,s 

oboustr.butylkaučukem vč dodávky

VV "Š1 : "20,00 20,000
VV Součet 20,000

D 96 Bourání konstrukcí 1 277 714,80
110 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 981,916 1 300,00 1 276 490,80 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV Stávající stoky A III DN 2000 v délce 38,18 m : 
VV 2 400 / 2 200 v délce 397,57 m : 
VV 2 640 / 2 200 v délce 196,70 m : 
VV Kmenová stoka A III celkem 632,45 m : 
VV A III a DN 1 200 v délce 3,20 m : 
VV A III g DN 1 200 v délce 30,00 m : 
VV A III c1 DN 300 v délce 123,89 m : 
VV A III e DN 300 v délce 8,36 m : 
VV A III e 1 DN 300 v délce 3,0 m : 
VV Stoka bez označení - 4 DN 300 v délce 8,4 : 
VV "+ 15 šachet :" 936,00 936,000

VV
Úsek mezi šachtami Š 14 – Š15 tj. stoka na místě dusaná DN 

2000 bude vybourána do úrovně : 

VV
"1000 mm nade dnem. Kubatura vybouraného železobetonu 

HV.- 4 – 170* 41,50 m3 : "41,50
41,500

VV
"bourání šachtových konusů : "(0,40*0,40*3,14-

0,35*0,35*3,14)*0,60*15
1,060

VV
"bourání rovných šacht skruží :" (0,50*0,50*3,14-

0,45*0,45*3,14)*1,50*15
3,356

VV Součet 981,916

111 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

mříží pl do 0,6 m2
kus 15,000 81,60 1 224,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních 

rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně 

poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2

VV "z bouraných šachet :" 15 15,000
VV Součet 15,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 11 690 422,47

112 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 43 297,861 270,00 11 690 422,47 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 992 798,82

113 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2 398,535 128,00 307 012,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,110,111, : 
VV 2398,535 2 398,535
VV Součet: 2 398,535

114 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 45 572,165 9,36 426 555,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,110,111, : 
VV 2398,535*(20-1) 45 572,165
VV Součet:  45 572,165

115 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 2 398,535 195,00 467 714,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 

m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru 

 cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,110,111, : 
VV 2398,535 2 398,535
VV Součet:  2 398,535

116 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 2 398,535 330,00 791 516,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,111,111, : 
VV 2398,535 2 398,535
VV Součet:  2 398,535
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 3 643 933,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 643 933,89 21,00% 765 226,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 409 160,01

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 303 - Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 643 933,89

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 922 448,04

    1 - Zemní práce 829 214,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 314 315,26

    4 - Vodorovné konstrukce 51 626,61

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 369,60

    8 - Trubní vedení 1 244 825,29

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 20 000,00

    96 - Bourání konstrukcí 20 000,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 439 097,06

PSV - Práce a dodávky PSV 13 426,56

    767 - Konstrukce zámečnické 13 426,56

M - Práce a dodávky M 708 059,29

    M23 - Montáže potrubí 708 059,29

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 303 - Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 643 933,89

D 00 Poznámka 0,00

1 K R00-303
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta 

jsou uvedeny v přílohách B303-01-09+10+11
0,000 0,00

PP
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta jsou uvedeny 

v přílohách B303-01-09+10+11

D HSV Práce a dodávky HSV 2 922 448,04

D 1 Zemní práce 829 214,22

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 59,00 11 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 8,333 25,00 208,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV 200/24 8,333
VV Součet 8,333

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 125,000 374,40 46 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

SO 303 - Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

5 K 131101201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 100 m3
m3 16,210 80,00 1 296,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV Začátek provozního součtu
VV   pro VŠ : 6,50*3,70*(2,91-0,50)
VV   pro KŠ : 3,70*3,20*(2,45-0,50)
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV "v hor 2-20% :" 81,0485*0,2 16,210
VV Součet 16,210

6 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 64,839 130,00 8 429,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV Začátek provozního součtu
VV   pro VŠ : 6,50*3,70*(2,91-0,50)
VV   pro KŠ : 3,70*3,20*(2,45-0,50)
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV "v hor 3-80% : "81,0485*0,8 64,839
VV Součet 64,839

7 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 64,840 13,00 842,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

8 K 132101202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 1000 m3
m3 80,620 80,00 6 449,60 CS ÚRS 2018 02
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PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 

1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV Začátek provozního součtu
VV   výkop se uvažuje -0,50m pod povrchem st terénu : 
VV   přeložka vodovodu ul Rooseveltova : 
VV   km 0,00-0,160 : 1,20*(1,93-0,50)*160,00
VV   km 0,16-0,208 : 1,20*(1,92-0,50)*48,00
VV   přeložka DN 50 ul Roosveltova : 
VV   "1,10*(1,55-0,50)*18,00"
VV   přeložka vodovodu DN 200-ul TRNKOVA : 
VV   "1,10*(1,68-0,50)*20,00"
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV "uvažuje se 20% : "403,102*0,2 80,620
VV Součet 80,620

9 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 322,482 41,00 13 221,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV Začátek provozního součtu
VV   výkop se uvažuje -0,50m pod povrchem st terénu : 
VV   přeložka vodovodu ul Rooseveltova : 
VV   km 0,00-0,160 : 1,20*(1,93-0,50)*160,00
VV   km 0,16-0,208 : 1,20*(1,92-0,50)*48,00
VV   přeložka DN 50 ul Roosveltova : 
VV  " 1,10*(1,55-0,50)*18,00"
VV   přeložka vodovodu DN 200-ul TRNKOVA : 
VV  " 1,10*(1,68-0,50)*20,00"
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV "uvažuje se 80% : "403,102*0,80 322,482
VV Součet 322,482

10 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 322,480 5,00 1 612,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

11 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 678,920 48,00 32 588,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výkop se uvažuje -0,50m pod povrchem st terénu : 
VV přeložka vodovodu ul Rooseveltova : 
VV "km 0,00-0,160 :" (1,93-0,50)*160,00*2 457,600
VV "km 0,16-0,208 :" (1,92-0,50)*48,00*2 136,320
VV přeložka DN 50 ul Roosveltova : 
VV (1,55-0,50)*18,00*2 37,800
VV přeložka vodovodu DN 200-ul TRNKOVA : 
VV (1,68-0,50)*20,00*2 47,200
VV Začátek provozního součtu
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV Součet 678,920

12 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 678,920 24,00 16 294,08 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 

hloubky do 2 m

13 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 76,074 48,00 3 651,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "pro VŠ :" (6,50+3,70)*2*(2,91-0,50) 49,164
VV "pro KŠ :" (3,70+3,20)*2*(2,45-0,50) 26,910
VV Součet 76,074

14 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 76,074 33,00 2 510,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

15 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 89,153 40,00 3 566,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV Začátek provozního součtu
VV   pro VŠ : 6,50*3,70*(2,91-0,50)
VV   pro KŠ : 3,70*3,20*(2,45-0,50)
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV 81,0485*1,1 89,153
VV Součet 89,153

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 89,153 9,44 841,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m
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17 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 333,030 59,00 19 648,77 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "Z rýh :" 443,412*0,55 243,877
VV "z jam :" 89,153 89,153
VV Součet 333,030

18 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 532,565 190,00 101 187,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vytlačená kubatura-CELÝ VÝKOP :" 443,412+89,153 532,565
VV Součet 532,565

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 10 118,735 10,20 103 211,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "20KM : "532,565*19 10 118,735
VV Součet 10 118,735

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 532,565 18,00 9 586,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 287,863 154,50 44 474,83 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "výkop : "532,565 532,565
VV odečte se vytl kubatura : 
VV "lože,potrubí DN 50,obsyp : "-1,10*0,45*18,00 -8,910
VV "lože,potrubí DN200,obsyp :" -1,10*0,60*20,00 -13,200
VV "lože,potrubí DN300,obsyp :" -1,20*0,70*208,00 -174,720
VV VŠ : 
VV "LOŽE :" -6,50*3,70*0,10 -2,405
VV "deska :" -5,50*2,70*0,10 -1,485
VV "šachta :" -5,30*2,50*2,35 -31,138
VV KŠ : 
VV "deska :" -2,70*2,20*0,10 -0,594
VV "šachta : "-2,50*2,00*2,45 -12,250
VV Součet 287,863

22 K R175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 167,690 950,00 159 305,50 R - pol

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 

0 - 22 mm

P

 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV "potrubí DN 50,obsyp : "1,10*0,35*18,00 6,930
VV "lože,potrubí DN200,obsyp : "1,10*0,50*20,00 11,000
VV "lože,potrubí DN300,obsyp : "1,20*0,60*208,00 149,760
VV Součet 167,690

23 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 958,617 80,00 76 689,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 532,565*1,8 958,617
VV Součet 958,617

24 K R1-01541546 Poplatek za čerpání vody do kanailzační sítě m3 1 080,000 35,00 37 800,00 R - pol
PP Poplatek za čerpání vody do kanailzační sítě

VV průměrný průtok uvažujeme 1,50l/s : 
VV tj 1,50*3600ˇtj 5400l tj 5,40m3/hod : 
VV "čerpáme 200hod : "200*5,40 1 080,000
VV Součet 1 080,000

25 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 411,645 309,00 127 198,31 R - pol
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

VV 287,8635*1,3*1,1 411,645
VV Součet 411,645

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 314 315,26

26 K 380316232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z 

betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 300 mm
m3 0,984 4 820,00 4 742,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, 

tl. přes 150 do 300 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu 

 prostého obyčejného určeného:

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich 

 (beton výplňový),

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich 

 (beton spádový),

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných 

betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto 

 konstrukcí je rovinný.

VV vstupy : 
VV "VŠ : "(1,00+0,60)*2*0,38*0,20 0,243
VV (1,30+0,60)*2*0,38*0,20 0,289
VV "KŠ : "(1,35+0,60)*2*0,58*0,20 0,452
VV Součet 0,984

27 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 

ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm
m3 17,198 4 820,00 82 894,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV VŠ : 
VV "dno : "5,30*2,50*0,25 3,313
VV "stěny : "(5,30+2,00)*2*2,10*0,25 7,665
VV "strop :" 4,80*2,00*0,20 1,920
VV KŠ : 
VV "dno :" 2,50*2,00*0,30 1,500
VV "stěny :" (2,50+1,50)*2,05*0,25 2,050
VV "strop :" 2,00*1,50*0,25 0,750
VV Součet 17,198

28 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 84,548 988,00 83 533,42 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

VV VŠ : 
VV (5,30+2,50)*2*2,35 36,660
VV (4,80+2,00)*2*2,10 28,560
VV 4,80*2,00 9,600
VV "VSTUPY :" (1,30+1,00)*2*0,38 1,748
VV (0,60+0,90)*2*0,38 1,140
VV 1,00*4*0,38 1,520
VV 0,60*4*0,38 0,912
VV "KŠ :" (1,30+1,00)*2*0,58 2,668
VV (0,90+0,60)*2*0,58 1,740
VV Součet 84,548

29 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 84,550 190,00 16 064,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

30 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 3,077 41 300,00 127 080,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "VŠ :" 2060,00*0,001 2,060
VV "KŠ : "1017,00*0,001 1,017
VV Součet 3,077

D 4 Vodorovné konstrukce 51 626,61

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 31,545 1 190,00 37 538,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV pod potrubí : 
VV "potrubí DN 50, :" 1,10*0,10*18,00 1,980
VV "lože,potrubí DN200 : "1,10*0,10*20,00 2,200
VV "lože,potrubí DN300, :" 1,20*0,10*208,00 24,960
VV "pod VŠ : "6,50*3,70*0,10 2,405
VV Součet 31,545

32 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 2,079 2 880,00 5 987,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "pod VŠ :" 5,50*2,70*0,10 1,485
VV "pod KŠ :" 2,70*2,20*0,10 0,594
VV Součet 2,079

33 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 1,604 2 880,00 4 619,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "VŠ : "0,30*0,30*0,80*2 0,144
VV ve výkopu : 
VV "B1 :" 0,10*1 0,100
VV "B2 :" 0,15*3 0,450
VV "B3 :" 0,91*1 0,910
VV Součet 1,604

34 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 7,470 466,00 3 481,02 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí

VV "VŠ : "0,30*4*0,80*2 1,920
VV ve výkopu : 
VV "B1 : "0,85*1 0,850
VV "B2 :" 1,35*3 4,050
VV "B3 : "0,65*1 0,650
VV Součet 7,470

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 369,60

35 K 632457202
Potěr cementový hlazený ocelovým hladítkem tl 20 

mm ploch rovinných pl 30 m2
m2 9,600 351,00 3 369,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Potěr cementový připojený s požlábkem v 100 mm, s očištěním, 

zdrsněním a pačokováním betonového podkladu ocelovým hladítkem 

hlazený rovinné konstrukce, tl. do 20 mm, jednotlivé plochy přes 5 do 

30 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -8321 až -8329 nelze použít pro opravy stávajících 

 konstrukcí.

2. Vodotěsné dilatační spáry pro vodotěsné potěry se oceňují 

 individuálně.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vložky z drátěného nebo 

jiného pletiva. Tyto vložky se oceňují příslušnými cenami ceníku 801-

 1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

VV "dno VŠ : "4,80*2,00 9,600
VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 1 244 825,29

36 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
m 14,000 245,00 3 430,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 

výkopu s integrovaným těsněním DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. 

Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně 

 dodávky trub.

VV "přeložka Trnkova :" 6,00*2 12,000
VV "VŠ :" 2,00 2,000
VV Součet 14,000

37 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
m 186,000 304,00 56 544,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 

výkopu s integrovaným těsněním DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. 

Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně 

 dodávky trub.

VV 6,00*31 186,000
VV Součet 186,000

38 K 852312122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

délky do 1 m otevřený výkop DN 150
kus 3,000 1 010,00 3 030,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 150

VV VŠ : 
VV "150/300 :" 1 1,000
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VV "150/600 :" 1 1,000
VV "150/1000 :" 1 1,000
VV Součet 3,000

39 K 852352122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

délky do 1 m otevřený výkop DN 200
kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200

VV VŠ : 
VV "200/1000 :" 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 200
kus 2,000 1 060,00 2 120,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV VŠ : 
VV "PP200 : "2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 857354122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 200
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV VŠ : 
VV "T200/150 :" 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 857372122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 300
kus 1,000 1 960,00 1 960,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV "F300 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 857374122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 300
kus 1,000 2 840,00 2 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV "T300/200 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
kus 8,000 729,00 5 832,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV "E200-VŠ :" 2 2,000
VV "VŠ-spec příruba : "2 2,000
VV "EU200 : "1 1,000
VV "Y200 :" 2 2,000
VV "SPOJ HRDLO 200 : "1 1,000
VV Součet 8,000

45 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300
kus 12,000 1 110,00 13 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 300
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV "EU 300 : "1 1,000
VV "MMK11/14-300 : "2 2,000
VV "Y-300 :" 6 6,000
VV "MONT KUS M300 : "1 1,000
VV "SPOJ HRDLO 300 :" 2 2,000
VV Součet 12,000

46 K 857373131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300
kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV "MMA 300/80 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 18,000 91,30 1 643,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého 

 PVC ve výši 3 %,

 b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 

 tepelných čerpadel.

VV "přeložka ROOsveltova :" 18,00 18,000
VV Součet 18,000

48 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 710,00 710,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 50

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "řad :" 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 268,00 268,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

50 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 891311222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 150
kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "vš :" 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 891313431 Montáž ventilů regulačních v objektech DN 150 kus 2,000 641,00 1 282,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních 

plovákových v objektech DN 150
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV VŠ : 
VV "VODOMĚR :" 1 1,000
VV "LAPAČ NEČISTOT :" 1 1,000
VV Součet 2,000

53 K 891314121
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 

150
kus 1,000 723,00 723,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových 

a gumových nebo montážních vložek DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 150
kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 

Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických 

hmot DN 150

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "VŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000
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55 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 1,000 1 690,00 1 690,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "řad : "1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 891351222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 200
kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 891371112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 kus 1,000 2 760,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
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VV "řad : "1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 891379111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 300
kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 

Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických 

hmot DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "napojení na DN300 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 17,30 311,40 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

60 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 20,000 22,60 452,00 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

61 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 208,000 30,40 6 323,20 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

62 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 3,000 6 520,00 19 560,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

63 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 18,000 24,60 442,80 CS ÚRS 2018 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

 dodání vody a dezinfekčního prostředku.

64 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 20,000 55,10 1 102,00 CS ÚRS 2018 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

 dodání vody a dezinfekčního prostředku.

65 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

DN 300 nebo 350
m 208,000 76,50 15 912,00 CS ÚRS 2018 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

 dodání vody a dezinfekčního prostředku.

66 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 3,000 995,00 2 985,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení B125, C250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV "VŠ : "2 2,000
VV "KŠ :" 1 1,000
VV Součet 3,000

67 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000 319,00 638,00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazení poklopů litinových ventilových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

 podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DN50 :" 1 1,000
VV "VŠ : "1 1,000
VV Součet 2,000

68 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 433,00 1 732,00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

 podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "řad :" 3 3,000
VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 4,000

69 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 829,00 829,00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

 podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

70 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 3,000 135,00 405,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

71 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná při zdění a betonování
kus 21,000 143,00 3 003,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

VV "VŠ :" 7*2 14,000
VV "KŠ :" 7 7,000
VV Součet 21,000

72 K 899503112
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná do vynechaných otvorů
kus 14,000 190,00 2 660,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

zapouštěcí - kapsová osazovaná do vynechaných otvorů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

VV "do stávajících šachet : "14 14,000
VV Součet 14,000
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73 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 4,000 218,00 872,00 CS ÚRS 2018 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.

3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na 

dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); 

 sloupky se oceňují ve specifikaci.

74 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 246,000 12,60 3 099,60 CS ÚRS 2018 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 208,00+18,00+20,00 246,000
VV Součet 246,000

75 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 492,000 49,30 24 255,60 CS ÚRS 2018 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

VV (208,00+18,00+20,00)*2 492,000
VV Součet 492,000

76 K R5468-01
Vyspravení stávající šachty popis TZ str.1 vč napojení 

potrubí-chráničky do šachet
ks 2,000 30 000,00 60 000,00 R - pol

PP
Vyspravení stávající šachty popis TZ str.1 vč napojení potrubí-

chráničky do šachet

77 K R4788-02
Utěsnění prostupů ve stěnách šachet-bobtnajícími 

pásky přilepenými spec lepidlem k potrubí
kompl 1,000 25 000,00 25 000,00 R - pol

PP
Utěsnění prostupů ve stěnách šachet-bobtnajícími pásky přilepenými 

spec lepidlem k potrubí

78 K R7468850--00
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200 vč dod 

tvarovek
kus 1,000 3 520,00 3 520,00 R - pol

PP Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200 vč dod tvarovek

VV "napojení vodovodu DN300 na st řad :" 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K R948850--01
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 300 vč dod 

tvarovek
kus 2,000 5 500,00 11 000,00 R - pol

PP Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 300 vč dod tvarovek

VV "napojení vodovodu DN300 na st řad :" 1 1,000
VV "napojení vodovodu DN300 na st řad ve st šachtě :" 1 1,000
VV Součet 2,000

80 M R86-046812 Lapač nečistot - DN150 kus 1,000 287,50 287,50 R - pol
PP Lapač nečistot - DN150

VV "vš :" 1 1,000
VV Součet 1,000

81 M R86136752

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; 

hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 

5,80 mm;  použití pro vodovody

m 18,270 86,25 1 575,79 R - pol

PP

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 

11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm;  použití pro 

vodovody

VV "přeložka ROOsveltova : "18,00*1,015 18,270
VV Součet 18,270

82 M R8653153
přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky 

měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2"
kus 1,000 287,50 287,50 R - pol

PP
přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 

mm; PN 16; závit vnější R 2"

83 M R88-01546 Vodoměr sdružený sdružený,DN150, DN40 kus 1,000 37 375,00 37 375,00 R - pol
PP Vodoměr sdružený sdružený,DN150, DN40

VV "VŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000

84 M R2224350 Šoupátko PN 10  DN 50 kus 1,000 2 415,00 2 415,00 R - pol
PP Šoupátko PN 10  DN 50

VV "řad : "1 1,000
VV Součet 1,000

85 M R22269501

šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; 

použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou 

vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 200 mm; L = 230 

mm; ovládání ruční kolo, pomocí zemní zákopové 

soustavy; pracovní teplota do 50 ° C; těsnicí plochy s

kus 1,000 14 950,00 14 950,00 R - pol

PP

šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako 

uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; 

DN 200 mm; L = 230 mm; ovládání ruční kolo, pomocí zemní 

zákopové soustavy; pracovní teplota do 50 ° C; těsnicí plochy sedel 

litina/pryž; těleso tvárná litina

VV "řad :" 1 1,000
VV Součet 1,000

86 M R222695054 Šoupátko vodárenské PN 10 DN 200 kus 1,000 14 950,00 14 950,00 R - pol
PP Šoupátko vodárenské PN 10 DN 200

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

87 M R22269503 Šoupátko vodárenské  PN 10 DN 300 kus 1,000 34 500,00 34 500,00 R - pol
PP Šoupátko vodárenské  PN 10 DN 300

VV "řad :" 1 1,000
VV Součet 1,000

88 M R2227106 Šoupátko přírubové   DN 150 kus 2,000 5 980,00 11 960,00 R - pol
PP Šoupátko přírubové   DN 150

VV "VŠ :" 2 2,000
VV Součet 2,000

89 M R2273500

pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým 

uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 

1"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, 

ocel, beton

kus 1,000 6 900,00 6 900,00 R - pol

PP

pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; 

DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1"; příslušenství kulový kohout; pro 

typ potrubí litina, ocel, beton

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000
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90 M R5273504

pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým 

uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1 

1/2"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, 

ocel

kus 1,000 6 900,00 6 900,00 R - pol

PP

pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; 

DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1 1/2"; příslušenství kulový kohout; 

pro typ potrubí litina, ocel

91 M R22736054

hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým 

uzávěrem a samouzavír.víčkem výtoku; DN 80; krycí 

hloubka 1,50 m; připojení přírubové; těleso tvárná 

litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro 

trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C

kus 1,000 9 200,00 9 200,00 R - pol

PP

hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzávěrem a 

samouzavír.víčkem výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,50 m; připojení 

přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; 

pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C

92 M R22738120

vložka montážní pro pitnou a surovou vodu; s 

oboustran.průchozími závit.tyčemi; jmenovitý tlak PN 

10; DN 150,0 mm; délka 185 mm; prac. tlak do 1,00 

MPa; max.teplota 50 °C; připojení přírubové

kus 1,000 7 360,00 7 360,00 R - pol

PP

vložka montážní pro pitnou a surovou vodu; s oboustran.průchozími 

závit.tyčemi; jmenovitý tlak PN 10; DN 150,0 mm; délka 185 mm; 

prac. tlak do 1,00 MPa; max.teplota 50 °C; připojení přírubové

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

93 M R5291110

souprava zemní tuhá Y 1021; pro uzavírací ventily; 

vel.závitu G 1 1/2"; D = 50,0 mm; L = 1 370 mm; krycí 

hloubka 1,5 m

kus 2,000 1 380,00 2 760,00 R - pol

PP
souprava zemní tuhá Y 1021; pro uzavírací ventily; vel.závitu G 1 

1/2"; D = 50,0 mm; L = 1 370 mm; krycí hloubka 1,5 m

VV "ŘAD : "1 1,000
VV "VŠ :"  1 1,000
VV Součet 2,000

94 M R22913303

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání 

šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; šoupátková; 

rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; 

mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní 

teleskop ze zink.oceli

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 R - pol

PP

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 40-50; šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 

provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 

vnitřní teleskop ze zink.oceli

VV "řad :" 1 1,000
VV Součet 1,000

95 M R22913309

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání 

šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 

šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení 

dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z 

litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,000 1 725,00 1 725,00 R - pol

PP

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 100-150; šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 

provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 

vnitřní teleskop ze zink.oceli

VV "VŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000

96 M R22913312

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání 

šoupat a domovních šoupátek; DN 200; šoupátková; 

rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; 

mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní 

teleskop ze zink.oceli

kus 1,000 1 725,00 1 725,00 R - pol

PP

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 200; šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 

provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 

vnitřní teleskop ze zink.oceli

97 M R22913315

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání 

šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300; 

šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení 

dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z 

litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,000 1 725,00 3 450,00 R - pol

PP

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 250-300; šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 

provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 

vnitřní teleskop ze zink.oceli

98 M R2291352

poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro 

plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 

mm

kus 4,000 747,50 2 990,00 R - pol

PP
poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 

mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm

VV "řad : "3 3,000
VV "vš :" 1 1,000
VV Součet 4,000

99 M R2291402
poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; 

h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm
kus 2,000 747,50 1 495,00 R - pol

PP
poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; 

vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm

VV "řad :" 1 1,000
VV "VŠ : "1 1,000
VV Součet 2,000

100 M R2291452

poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně 

výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních 

hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana 

proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h 

= 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 R - pol
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PP

poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového 

hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do 

terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; 

tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, 

spodní ovál 420 x 315 mm

101 M R2291510
deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové 

poklopy; plastové
kus 4,000 115,00 460,00 R - pol

PP deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové

102 M R52-005154 Speciální příruba 2komorová č 7102 standart DN200 ks 2,000 3 484,50 6 969,00 R - pol
PP Speciální příruba 2komorová č 7102 standart DN200

VV "VŠ : "2 2,000
VV Součet 2,000

103 M R52-015468 Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN200 ks 1,000 2 070,00 2 070,00 R - pol
PP Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN200

104 M R52-0291468 Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN300 ks 2,000 4 715,00 9 430,00 R - pol
PP Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN300

105 M R52-031354 Litinový montážní kus DN300,M300,dl 4,70m ks 1,000 18 170,00 18 170,00 R - pol
PP Litinový montážní kus DN300,M300,dl 4,70m

VV "řad :" 1 1,000
VV Součet 1,000

106 M R5251108754

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 

200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; 

PFA 62 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 

g/m2, krycí vrstva epoxi

m 15,750 1 610,00 25 357,50 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 

6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 62 bar; uvnitř VCM; vně 

zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

VV "přeložka Trnkova :" 6,00*2*1,05 12,600
VV "Y-0,50 :" 0,50*2*1,05 1,050
VV "VŠ :" 2,00*1,05 2,100
VV Součet 15,750

107 M R5251112154

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 

300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; 

PFA 49 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 

g/m2, krycí vrstva epoxi

m 208,320 2 587,50 539 028,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 

6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 49 bar; uvnitř VCM; vně 

zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

VV 6,00*31*1,05 195,300
VV "Y-KUSY : "(1,30+1,70+1,80+1,90+2,40+3,30)*1,05 13,020
VV Součet 208,320

108 M R525852709
tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; 

DN 300 mm; l = 440 mm; povrch. úprava práškový 
kus 1,000 17 250,00 17 250,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 300 mm; l = 

440 mm; povrch. úprava práškový epoxid

VV ŘAD : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 M R52585565

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; 

PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný 

pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 

epoxid

kus 1,000 9 775,00 9 775,00 R - pol

PP

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 

300 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

VV ŘAD : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 M R5259417754

koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; 

hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,000 4 140,00 8 280,00 R - pol

PP
koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný 

pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

111 M R5259734554

tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 

200 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,000 2 070,00 6 210,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 200 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV VŠ : 
VV "E200 :" 2 2,000
VV ŘAD : 
VV "EU200 :" 1 1,000
VV Součet 3,000

112 M R525973624

tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 

300 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 18 400,00 18 400,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 300 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV ŘAD : 
VV "EU300 : "1 1,000
VV Součet 1,000

113 M R525999605

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná 

litina; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 2,000 4 600,00 9 200,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 200 

mm; DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid

VV VŠ : 
VV "T200/150 :" 2 2,000
VV Součet 2,000

114 M R52599971

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná 

litina; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 200 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 1,000 12 075,00 12 075,00 R - pol
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PP
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 300 

mm; DN 2 = 200 mm; povrch. úprava práškový epoxid

VV "ŘAD :" 1 1,000
VV Součet 1,000

115 M R52600970612

koleno 90 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; 

přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 2,000 6 900,00 13 800,00 R - pol

PP
koleno 90 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV VŠ : 
VV "PP200 :" 2 2,000
VV Součet 2,000

116 M R52702144

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 150,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 3 220,00 3 220,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 150,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

117 M R527021494

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 150,0 mm; l = 600,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 3 220,00 3 220,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 150,0 mm; l = 600,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

118 M R527021534

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 150,0 mm; l = 1 000,0 mm; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 3 220,00 3 220,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 150,0 mm; l = 1 000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV "VŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

119 M R53-0117548

Poklop litinový D400,VEL 

600/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč 

rámu,zateplený 50mm polyst

ks 1,000 27 025,00 27 025,00 R - pol

PP

Poklop litinový D400,VEL 

600/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč rámu,zateplený 

50mm polyst

120 M R53-02132

Poklop litinový D400,VEL 

900/900,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč 

rámu,zateplený 50mm polyst

ks 1,000 27 025,00 27 025,00 R - pol

PP

Poklop litinový D400,VEL 

900/900,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč rámu,zateplený 

50mm polyst

121 M R53-0317548

Poklop litinový D125,VEL 

900/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč 

rámu,

ks 1,000 24 150,00 24 150,00 R - pol

PP
Poklop litinový D125,VEL 

900/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč rámu,

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 20 000,00

122 K R93-0115684
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 

120mm,s oboustr.butylkaučukem vč dodávky
m 40,000 500,00 20 000,00 R - pol

PP
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 120mm,s 

oboustr.butylkaučukem vč dodávky

VV "VŠ :" 20,00 20,000
VV "KŠ :" 20,00 20,000
VV Součet 40,000

D 96 Bourání konstrukcí 20 000,00

123 K R96-0145658
Vybourání stáv šachety,odvoz sutě,zásypý náhradním 

materiálem
ks 1,000 20 000,00 20 000,00 R - pol

PP Vybourání stáv šachety,odvoz sutě,zásypý náhradním materiálem

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 439 097,06

124 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 881,721 498,00 439 097,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 

do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV 13 426,56

D 767 Konstrukce zámečnické 13 426,56
125 K R767-011546 Osazení a dod  ocelových součástí do 5 kg jednotlivě kg 74,592 180,00 13 426,56 R - pol

PP Osazení a dod ocelových součástí do 5 kg jednotlivě

VV VŠ : 
VV "podpěrná kce : "7,34*0,90*8+0,40*7,34*4 64,592
VV "třmeny DN100 : "2*2,00 4,000
VV "třmeny DN200 : "2*3,00 6,000
VV Součet 74,592

D M Práce a dodávky M 708 059,29

D M23 Montáže potrubí 708 059,29
126 K R230191028 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm m 8,000 1 200,00 9 600,00 R - pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm

VV "pro přípojku Roosveltova :"8,00 8,000
VV Součet 8,000

127 K R230191053 Uložení chráničky ve výkopu PE 400x15,3 mm m 13,000 4 100,00 53 300,00 R - pol
PP Uložení chráničky ve výkopu PE 400x15,3 mm

VV "pro přípojku Trnkova : "13,00 13,000
VV Součet 13,000

128 K R230193005 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 m 8,000 150,00 1 200,00 R - pol
PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150

VV "pro přípojku Roosveltova : "8,00 8,000
VV Součet 8,000

129 K R230193010 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 400 m 13,000 400,00 5 200,00 R - pol
PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 400

VV "pro přípojku Trnkova : "13,00 13,000
VV Součet 13,000

130 K R230-011468 Uložení plastových chrániček ve výkopu DN600 m 37,000 450,00 16 650,00 R - pol
PP Uložení plastových chrániček ve výkopu DN600

VV PRO POTRUBÍ dn 300 : 
VV "km 0,024*-0,0428 : "18,00 18,000
VV "km 0,1685-0,207 : "19,00 19,000
VV Součet 37,000

131 K R230-02546
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 600 vč dod 

distančních objímek
m 37,000 3 000,00 111 000,00 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 600 vč dod distančních 

objímek

VV PRO POTRUBÍ dn 300 : 
VV "km 0,024*-0,0428 : "18,00 18,000
VV "km 0,1685-0,207 : "19,00 19,000
VV Součet 37,000

132 K R230-031468 Utěsnění chráničky manžetou DN 600-vč dod manžety kus 4,000 15 000,00 60 000,00 R - pol
PP Utěsnění chráničky manžetou DN 600-vč dod manžety

133 K R230-0417548 Utěsnění chráničky manžetou DN 400 vč dod manžety kus 2,000 4 000,00 8 000,00 R - pol
PP Utěsnění chráničky manžetou DN 400 vč dod manžety

VV "pro přípojku Trnkova :" 2 2,000
VV Součet 2,000

134 K R230-05468 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 vč dod manžety kus 2,000 2 000,00 4 000,00 R - pol
PP Utěsnění chráničky manžetou DN 150 vč dod manžety

VV "pro přípojku Roosveltova :" 2 2,000
VV Součet 2,000

135 M R86-0115468
Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 600/6000-

CHRÁNIČKA,SN 20000
kus 6,167 39 419,70 243 101,29 R - pol

PP Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 600/6000-CHRÁNIČKA,SN 20000

VV PRO POTRUBÍ dn 300 : 
VV "km 0,024*-0,0428 :" 18,00/6,00 3,000
VV "km 0,1685-0,207 : "19,00/6,00 3,167
VV Součet 6,167

136 M R86-02748 Trubka sklolaminátováDN400/6000,chránička kus 2,167 24 000,00 52 008,00 R - pol
PP Trubka sklolaminátováDN400/6000,chránička

VV "pro přípojku Trnkova :" 13,00/6,00 2,167
VV Součet 2,167

137 M R86-031468 Trubka sklolaminátová DN150/1000,chránička kus 8,000 18 000,00 144 000,00 R - pol
PP Trubka sklolaminátová DN150/1000,chránička

VV "pro přípojku Trnkova :" 8,00 8,000
VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 3 088 787,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 088 787,33 21,00% 648 645,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 737 432,67

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 304 - Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 088 787,33

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 436 948,80

    1 - Zemní práce 313 625,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 226 017,76

    4 - Vodorovné konstrukce 30 724,06

    5 - Komunikace pozemní 15 597,70

    8 - Trubní vedení 1 633 304,43

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 862,65

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 000,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 187 740,52

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 17 076,01

M - Práce a dodávky M 651 838,53

    M23 - Montáže potrubí 651 838,53

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 304 - Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 088 787,33

D 00 Poznámka 0,00

1 K R00-304
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta 

jsou uvedeny v přílohách B301-01-13
0,000 0,00

PP
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta jsou uvedeny 

v přílohách B304-01-08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 436 948,80

D 1 Zemní práce 313 625,67

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 0,720 59,00 42,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "UL ZIKOVA km 0,414-0,042 : "1,20*0,60 0,720
VV Součet 0,720

3 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 9,120 71,44 651,53 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV ul ZIKOVA : 
VV "chodník km 0,0414-0,042 :" 1,20*0,60 0,720
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 1,20*7,00 8,400
VV Součet 9,120

4 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 15,400 39,12 602,45 CS ÚRS 2018 02

SO 304 - Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 : "2,20*7,00 15,400
VV Součet 15,400

5 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2
m2 11,900 85,60 1 018,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 

 z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro 

 odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se 

 oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -

 754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 : "1,70*7,00 11,900
VV Součet 11,900

6 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 8,400 267,20 2 244,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 1,20*7,00 8,400
VV Součet 8,400

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 125,000 374,40 46 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

8 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 53,820 600,00 32 292,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV "pro AŠ : "5,20*4,50*(2,80-0,50) 53,820
VV Součet 53,820

9 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 53,820 45,00 2 421,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.
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10 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 125,100 41,00 5 129,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV Začátek provozního součtu
VV   přeložka Zikova : 
VV   "1,20*(1,75-0,50)*42,00
VV   přeložka SCHWITZEROVA : 
VV   km 0,00-0,0314 : 1,20*(1,74-0,50)*31,40
VV   km 0,0314-0,040 : 1,20*(1,99-0,50)*8,60
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV 125,10 125,100
VV Součet 125,100

11 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 125,100 5,00 625,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

12 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 208,500 48,00 10 008,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV přeložka Zikova : 
VV (1,75-0,50)*42,00*2 105,000
VV přeložka SCHWITZEROVA : 
VV "km 0,00-0,0314 :" (1,74-0,50)*31,40*2 77,872
VV "km 0,0314-0,040 :" (1,99-0,50)*8,60*2 25,628
VV Součet 208,500

13 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 208,500 24,00 5 004,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 

hloubky do 2 m

14 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 44,620 48,00 2 141,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "pro AŠ :" (5,20+4,50)*2*(2,80-0,50) 44,620
VV Součet 44,620

15 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 44,620 33,00 1 472,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

16 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 53,820 40,00 2 152,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "pro AŠ :" 5,20*4,50*(2,80-0,50) 53,820
VV Součet 53,820

17 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 53,820 9,44 508,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m

18 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 178,920 59,00 10 556,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "z rýh :" 125,10 125,100
VV "z jam :" 53,82 53,820
VV Součet 178,920

19 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 178,920 190,00 33 994,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "celý výkop :" 125,10+53,82 178,920
VV Součet 178,920

20 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 376,900 10,20 24 244,38 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "20km :" 125,10*19 2 376,900
VV Součet 2 376,900

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 178,920 18,00 3 220,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 78,210 154,50 12 083,45 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "výkop :" 178,92 178,920
VV odečte se vytl kubatura : 
VV "lože,potrubí DN300,obsyp :" -1,20*0,70*82,00 -68,880
VV AŠ : 
VV "DESKA :" -4,20*3,50*0,10 -1,470
VV "AŠ :" -4,00*3,30*2,30 -30,360
VV Součet 78,210

23 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 111,840 309,00 34 558,56 R - pol
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

VV "PRO ZÁSYP :" 78,21*1,1*1,3 111,840
VV Součet 111,840

24 K R17510110
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 59,040 950,00 56 088,00 R - pol

Strana 248 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 

0 - 22 mm

P

 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 1,20*0,60*82,00 59,040
VV Součet 59,040

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 322,056 80,00 25 764,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 178,92*1,80 322,056
VV Součet 322,056

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 017,76

26 K 380316232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z 

betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 300 mm
m3 0,432 4 140,00 1 788,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, 

tl. přes 150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu 

 prostého obyčejného určeného:

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich 

 (beton výplňový),

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich 

 (beton spádový),

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných 

betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto 

 konstrukcí je rovinný.

VV "AŠ-vstupy : "(0,90+0,60)*2*0,40*0,15 0,180
VV (1,20+0,90)*2*0,40*0,15 0,252
VV Součet 0,432

27 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 

ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm
m3 12,630 4 820,00 60 876,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV AŠ : 
VV "dno :" 4,00*3,30*0,30 3,960
VV "stěny :" (4,00+2,70)*2*1,80*0,25 6,030
VV "strop :" 4,00*3,30*0,20 2,640
VV Součet 12,630

28 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 71,110 988,00 70 256,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

VV "AŠ :" (4,00+3,30)*2*2,30 33,580
VV (3,50+2,70)*2*1,80 22,320
VV 3,50*2,70 9,450
VV "vstupy :" 0,90*0,40*4+0,60*0,40*4 2,400
VV 1,20*4*0,40 1,920
VV 0,90*4*0,40 1,440
VV Součet 71,110

29 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 71,110 190,00 13 510,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

30 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 1,927 41 300,00 79 585,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 1927,00*0,001 1,927
VV Součet 1,927

D 4 Vodorovné konstrukce 30 724,06

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 9,840 1 190,00 11 709,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "pod potrubí :" 1,20*0,10*82,00 9,840
VV Součet 9,840

32 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 1,470 2 880,00 4 233,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "pod AŠ :" 4,20*3,50*0,10 1,470
VV Součet 1,470

33 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 3,121 2 880,00 8 988,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "AŠ : "0,50*0,50*0,65 0,163
VV 0,40*0,40*0,65*2 0,208
VV ve výkopu : 
VV "B1 :" 0,10*2 0,200
VV "B2 : "0,15*4 0,600
VV "B3 :" 0,65*3 1,950
VV Součet 3,121

34 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 12,430 466,00 5 792,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí

VV "AŠ :" 0,50*4*0,65 1,300
VV 0,40*4*0,65*2 2,080
VV VE výkopu : 
VV "B1 :" 0,85*2 1,700
VV "B2 :" 1,35*4 5,400
VV "B3 :" 0,65*3 1,950
VV Součet 12,430

D 5 Komunikace pozemní 15 597,70
35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 8,400 210,00 1 764,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 1,20*7,00 8,400
VV Součet 8,400

36 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 0,720 259,00 186,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV ul ZIKOVA : 
VV "chodník km 0,0414-0,042 :" 1,20*0,60 0,720
VV Součet 0,720

37 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 200 mm
m2 8,400 414,00 3 477,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 

zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu 

 ochrannou emulzí,

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

 Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 : "1,20*7,00 8,400
VV Součet 8,400

38 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 8,400 12,60 105,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 1,20*7,00 8,400
VV Součet 8,400

39 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 15,400 323,00 4 974,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 2,20*7,00 15,400
VV Součet 15,400
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40 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 11,900 409,00 4 867,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 1,70*7,00 11,900
VV Součet 11,900

41 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 0,720 309,00 222,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV "UL ZIKOVA km 0,414-0,042 :" 1,20*0,60 0,720
VV Součet 0,720

D 8 Trubní vedení 1 633 304,43

42 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
m 0,500 245,00 122,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 

výkopu s integrovaným těsněním DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. 

Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně 

 dodávky trub.

VV zikova : 
VV "Y 200 :" 0,50*1 0,500
VV Součet 0,500

43 M R5251108

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 

200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; 

PFA 62 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 

g/m2, krycí vrstva epoxi

m 0,525 1 610,00 845,25 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 

6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 62 bar; uvnitř VCM; vně 

zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

VV Z-UL : 
VV "Y KUS : "0,50*1*1,05 0,525
VV Součet 0,525

44 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
m 81,000 304,00 24 624,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 

výkopu s integrovaným těsněním DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. 

Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně 

 dodávky trub.

VV ZIKOVA : 
VV "ŘAD :" 6,00*5 30,000
VV "Y KUSY :" 0,50*3+1,20*1 2,700
VV SCH UL : 
VV "ŘAD :" 6,00*6 36,000
VV "Y KUSY :" 0,50*5+1,30+1,70+3,00+3,80 12,300
VV Součet 81,000

45 M R5251112

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 

300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; 

PFA 49 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 

g/m2, krycí vrstva epoxi

m 85,050 2 587,50 220 066,88 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 

6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 49 bar; uvnitř VCM; vně 

zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

VV Z-UL : 
VV "ŘAD :" 6,00*5*1,05 31,500
VV "Y KUS :" (0,50*3+1,20*1)*1,05 2,835
VV SCH-UL : 
VV "ŘAD :" 6,00*6*1,05 37,800
VV "Y KUS :" (0,50*5+1,30+1,70+3,00+3,80)*1,05 12,915
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VV Součet 85,050

46 K 851391131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400
m 0,500 364,00 182,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 

výkopu s integrovaným těsněním DN 400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

 01.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. 

Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně 

 dodávky trub.

VV SCH UL : 
VV "Y KUSY : "0,50*1 0,500
VV Součet 0,500

47 M R5251116

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 

400,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; 

PFA 42 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 

g/m2, krycí vrstva epoxi

m 0,525 4 600,00 2 415,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 400,0 mm; l = 

6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 42 bar; uvnitř VCM; vně 

zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

VV SCH-UL : 
VV "Y KUS : "0,50*1*1,05 0,525
VV Součet 0,525

48 K 852262122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

délky do 1 m otevřený výkop DN 100
kus 2,000 894,00 1 788,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

VV AŠ : 
VV "TP100/400 :" 1 1,000
VV "TP100/710 :" 1 1,000
VV Součet 2,000

49 M R5251102

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 

100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; 

PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 

g/m2, krycí vrstva epoxi

m 1,155 3 220,00 3 719,10 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 

6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně 

zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

VV AŠ : 
VV "Y100/1100 :" 1,1*1,05 1,155
VV Součet 1,155

50 M R52702125

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 100,0 mm; l = 400,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 1 610,00 1 610,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 100,0 mm; l = 400,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV "AŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M R52702128

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 100,0 mm; l = 700,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 1 610,00 1 610,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 100,0 mm; l = 700,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV "AŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 852352122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

délky do 1 m otevřený výkop DN 200
kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200

VV AŠ : 
VV "TP200/2000 :" 2 2,000
VV Součet 2,000

53 M R52702172

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 200,0 mm; l = 1 000,0 mm; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,000 7 412,90 14 825,80 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 200,0 mm; l = 1 000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV "AŠ :" 2 2,000
VV Součet 2,000

54 K 852372122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

délky do 1 m otevřený výkop DN 300
kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 300

VV AŠ : 
VV "TP300/2000 : "2 2,000
VV "TP300/1000 :" 1 1,000
VV Součet 3,000

55 M R52702211

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 

10, PN 16, PN 25; DN 300,0 mm; l = 1 000,0 mm; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,000 19 090,00 57 270,00 R - pol

PP

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 

25; DN 300,0 mm; l = 1 000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

VV AŠ : 
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VV "300/1000 : "1 1,000
VV "300/2000 :" 2 2,000
VV Součet 3,000

56 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 4,000 757,00 3 028,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV AŠ : 
VV "KP/100 :" 2 2,000
VV "2 KOMOROVÁ PŘ SPOJKA 100 :" 2 2,000
VV Součet 4,000

57 M R526009703

koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; 

přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 2,000 1 380,00 2 760,00 R - pol

PP
koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV "AŠ :" 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K 857372122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 300
kus 2,000 1 960,00 3 920,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV Z-UL : 
VV "F300 :" 1 1,000
VV AŠ : 
VV "FFR300/200 : "1 1,000
VV Součet 2,000

59 M R5259734

tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 

200 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 4 600,00 4 600,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 200 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV "AŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 857374122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 300
kus 5,000 2 840,00 14 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV UL Z : 
VV "T300/300 :" 1 1,000
VV UL SCH : 
VV "T300/300 :" 2 2,000
VV AŠ : 
VV "T300/100 :" 1 1,000
VV "T300/300 :" 1 1,000
VV Součet 5,000

61 M R52599969

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná 

litina; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 1,000 9 775,00 9 775,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 300 

mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid

VV "AŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

62 M R52599973

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná 

litina; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 300 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 4,000 12 075,00 48 300,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 300 

mm; DN 2 = 300 mm; povrch. úprava práškový epoxid

VV "Z-UL : "1 1,000
VV "SCH-UL :" 2 2,000
VV "AŠ : "1 1,000
VV Součet 4,000

63 K 857392122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 400
kus 1,000 2 620,00 2 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 400
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV SCH-UL : 
VV "FFR 400/300 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

64 M R5259739

tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 

500 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 26 565,00 26 565,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 500 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 471,00 471,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV AŠ : 
VV "Y KUS 100/1100 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
kus 2,000 729,00 1 458,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV Z-UL : 
VV "SPOJKA HRDLOXHRDLO 200 :" 1 1,000
VV AŠ : 
VV "EU200 :" 1 1,000
VV Součet 2,000

67 M R52-0118 Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN200 ks 1,000 1 150,00 1 150,00 R - pol
PP Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN200

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300
kus 20,000 1 110,00 22 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV Z-UL : 
VV "EU300 :" 2 2,000
VV "M KUS 300/5,50 :" 1 1,000
VV "SPOJKA HRDLOXHRDLO 300 :" 3 3,000
VV SCH-UL : 
VV "EU300 :" 5 5,000
VV "SPOJKA HRDLOXHRDLO 300 :" 3 3,000
VV "MMK45-300 : "4 4,000
VV AŠ : 
VV "EU300 : "2 2,000
VV Součet 20,000

69 M R52-0417548 Litinový montážní kus DN300,M300,dl 5,50m ks 1,000 23 000,00 23 000,00 R - pol
PP Litinový montážní kus DN300,M300,dl 5,50m

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M R5259736

tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 

300 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 9,000 9 200,00 82 800,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 300 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV "Z-UL :" 2 2,000
VV "SCH-UL : "5 5,000
VV "AŠ : "2 2,000
VV Součet 9,000
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71 M R5259833

přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 

200 mm; l = 300 mm; tvárná litina; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,000 12 075,00 12 075,00 R - pol

PP
přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 200 mm; l = 300 

mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV "AŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

72 M R5259834 Přechod přír.DN 400/300 kus 1,000 16 100,00 16 100,00 R - pol
PP Přechod přír.DN 400/300

VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

73 M R5258556

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; 

PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný 

pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 

epoxid

kus 2,000 9 775,00 19 550,00 R - pol

PP

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 

300 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV "SCH-UL : "1 1,000
VV Součet 2,000

74 M R5259476

koleno 45 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; 

spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; 

vně práškový epoxid

kus 4,000 5 750,00 23 000,00 R - pol

PP
koleno 45 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný 

pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

VV "SCH-UL : "4 4,000
VV Součet 4,000

75 M R52-021748 Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN300 ks 6,000 23 000,00 138 000,00 R - pol
PP Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN300

VV "Z-UL : "3 3,000
VV "SCH-UL :" 3 3,000
VV Součet 6,000

76 K 857391131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400
kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 400

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV SCH UL : 
VV "SPOJKA HRDLOXHRDLO 400 : "1 1,000
VV Součet 1,000

77 M R52-031748 Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN400 ks 1,000 73 600,00 73 600,00 R - pol
PP Litinová spojka hrdlo x hrdlo DN400

VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 857373131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300
kus 2,000 1 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě s integrovaným těsněním DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

 a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

 štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

VV Z-UL : 
VV "MMA 300/80 :" 1 1,000
VV SCH UL : 
VV "MMA 300/80 :" 1 1,000
VV Součet 2,000

79 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "Z-UL : "1 1,000
VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 2,000

80 M R22736032

hydrant podzemní PN 16; provedení dodatečný 

uzávěr, samočinné vyprazdňování dvěma 

odvodňovacími otvory; DN 80; krycí hloubka 1,5; 

připojení přírubové; těleso z PE; prac. teplota do 50 

°C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 

50°C

kus 2,000 9 200,00 18 400,00 R - pol

PP

hydrant podzemní PN 16; provedení dodatečný uzávěr, samočinné 

vyprazdňování dvěma odvodňovacími otvory; DN 80; krycí hloubka 

1,5; připojení přírubové; těleso z PE; prac. teplota do 50 °C; pro: pro 

trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 2,000

81 K 891261222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 100
kus 2,000 892,00 1 784,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "AŠ : "2 2,000
VV Součet 2,000

82 M R2225046175 Šoupátko  PN 16 DN 100 S KOLEČKEM kus 2,000 4 255,00 8 510,00 R - pol
PP Šoupátko  PN 16 DN 100 S KOLEČKEM

VV "AŠ : "2 2,000
VV Součet 2,000

83 K 891263431 Montáž ventilů regulačních v objektech DN 100 kus 2,000 543,00 1 086,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních 

plovákových v objektech DN 100
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV AŠ : 
VV "LAPAČ :" 1 1,000
VV "VODOMĚR :" 1 1,000
VV Součet 2,000

84 M R88-011748 Vodoměr ,DN100, kus 1,000 24 725,00 24 725,00 R - pol
PP Vodoměr ,DN100,

VV "AŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000

85 M R86-04154 Lapač nečistot - DN100 kus 1,000 3 910,00 3 910,00 R - pol
PP Lapač nečistot - DN100

VV "AŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 891371112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 kus 12,000 2 760,00 33 120,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "Z-UL :" 3 3,000
VV "SCH-UL :" 5 5,000
VV "AŠ :" 4 4,000
VV Součet 12,000

87 M R2226951314
Šoupátko vodárenské  PN16 DN 300,DLOUHÁ ST 

DÉLKA
kus 8,000 34 500,00 276 000,00 R - pol

PP Šoupátko vodárenské  PN16 DN 300,DLOUHÁ ST DÉLKA

VV "Z-UL : "3 3,000
VV "SCH-UL :" 5 5,000
VV Součet 8,000

88 M R222695131
Šoupátko vodárenské  PN16 DN 300,KRÁTKÁ ST 

DÉLKA
kus 4,000 24 150,00 96 600,00 R - pol

PP Šoupátko vodárenské  PN16 DN 300,KRÁTKÁ ST DÉLKA

VV "AŠ :" 4 4,000
VV Součet 4,000

89 K 891391112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400 kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 400
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 

 prostup zemních souprav šoupátek,

 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 

 opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, 

montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, 

hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 

 nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 

zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

 zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

 katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; 

osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-

 11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

 nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

 potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

90 M R22269515
Šoupátko vodárenské PN 16 DN 400,DLOUHÁ ST 

DÉLKA
kus 1,000 87 400,00 87 400,00 R - pol

PP Šoupátko vodárenské PN 16 DN 400,DLOUHÁ ST DÉLKA

VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 82,000 30,40 2 492,80 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "UL Z+UL SCH :" 42,00+40,00 82,000
VV Součet 82,000

92 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 6 520,00 13 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV "UL Z+UL SCH :" 2 2,000
VV Součet 2,000

93 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

DN 300 nebo 350
m 82,000 76,50 6 273,00 CS ÚRS 2018 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

 dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV "UL Z+UL SCH :" 42,00+40,00 82,000
VV Součet 82,000

94 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 2,000 995,00 1 990,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení B125, C250
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV "AŠ : "2 2,000
VV Součet 2,000

95 M R53-019148

Poklop litinový B125,VEL 

600/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč 

rámu,

ks 1,000 27 025,00 27 025,00 R - pol

PP
Poklop litinový B125,VEL 

600/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč rámu,

VV "AŠ :" 1 1,000
VV Součet 1,000

96 M R53-029148

Poklop litinový B125,VEL 

900/900,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč 

rámu

ks 1,000 24 150,00 24 150,00 R - pol

PP
Poklop litinový B125,VEL 

900/900,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč rámu

VV "AŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000

97 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 13,000 433,00 5 629,00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

 podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "Z-UL :" 3 3,000
VV "SCH-UL : "6 6,000
VV "AŠ :" 4 4,000
VV Součet 13,000

98 M R2291352

poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro 

plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 

mm

kus 13,000 747,50 9 717,50 R - pol

PP
poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 

mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm

VV "Z-UL :" 3 3,000
VV "SCCH-UL : "6 6,000
VV "AŠ : "4 4,000
VV Součet 13,000

99 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 829,00 1 658,00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

 podezdění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 2,000

100 M R2291452

poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně 

výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních 

hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana 

proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h 

= 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x

kus 2,000 1 380,00 2 760,00 R - pol

PP

poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového 

hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do 

terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; 

tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, 

spodní ovál 420 x 315 mm

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV "SCH-UL :" 1 1,000
VV Součet 2,000

101 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná při zdění a betonování
kus 2,000 143,00 286,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

VV "AŠ : "2 2,000
VV Součet 2,000

102 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 12,000 135,00 1 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

VV "AŠ :" 6*2 12,000
VV Součet 12,000
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103 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 11,000 218,00 2 398,00 CS ÚRS 2018 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.

3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na 

dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); 

 sloupky se oceňují ve specifikaci.

VV "Z-UL :" 4 4,000
VV "SCH-UL : "7 7,000
VV Součet 11,000

104 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 82,000 12,60 1 033,20 CS ÚRS 2018 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV "UL Z+UL SCH :" 42,00+40,00 82,000
VV Součet 82,000

105 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 82,000 49,30 4 042,60 CS ÚRS 2018 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

VV "UL Z+UL SCH : "42,00+40,00 82,000
VV Součet 82,000

106 K R17548-02 Utěsnění prostupů ve stěnách šachty-3,5m kompl 1,000 1 750,00 1 750,00 R - pol
PP Utěsnění prostupů ve stěnách šachty-3,5m

107 K R2468850--00
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200 vč dod 

tvarovek-napojení na st vodovod
kus 3,000 3 520,00 10 560,00 R - pol

PP
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200 vč dod tvarovek-

napojení na st vodovod

VV "ul Zikova : "1 1,000
VV "ul.SCH :" 2 2,000
VV Součet 3,000

108 K R15468850--01
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 300 vč dod 

tvarovek-napojení na st vodovod
kus 3,000 5 500,00 16 500,00 R - pol

PP
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 300 vč dod tvarovek-

napojení na st vodovod

VV "ul Zikova :" 3 3,000
VV Součet 3,000

109 K R1754850--02
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 400 vč dod 

tvarovek-napojení na st vodovod
kus 2,000 5 600,00 11 200,00 R - pol

PP
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 400 vč dod tvarovek-

napojení na st vodovod

VV "ul Sch :" 2 2,000
VV Součet 2,000

110 M R22-011748 Prodloužení vřetene pro šoupátko DN 300,dl 1,50m ks 4,000 4 596,55 18 386,20 R - pol
PP Prodloužení vřetene pro šoupátko DN 300,dl 1,50m

VV "AŠ :" 4 4,000
VV Součet 4,000

111 M R22913315

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání 

šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300; 

šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení 

dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z 

litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 8,000 1 725,00 13 800,00 R - pol

PP

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 250-300; šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 

provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 

vnitřní teleskop ze zink.oceli

VV "Z-UL :" 3 3,000
VV "SCH-UL :" 5 5,000
VV Součet 8,000

112 M R42913318

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání 

šoupat a domovních šoupátek; DN 350-500; 

šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení 

dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z 

litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,000 3 737,50 3 737,50 R - pol

PP

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 350-500; šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 

provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 

vnitřní teleskop ze zink.oceli

VV "SCH-UL : "1 1,000
VV Součet 1,000

113 M R2291510
deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové 

poklopy; plastové
kus 15,000 115,00 1 725,00 R - pol

PP deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové

VV "Z-UL :" 3+1 4,000
VV "SCH-UL- : "6+1 7,000
VV "AŠ :" 4 4,000
VV Součet 15,000

114 M R52-001748 Příruba 2komorová č 7102 standart DN100 ks 2,000 3 814,55 7 629,10 R - pol
PP Příruba 2komorová č 7102 standart DN100

VV "AŠ : "2 2,000
VV Součet 2,000

115 M R525852709
tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; 

DN 300 mm; l = 440 mm; povrch. úprava práškový 
kus 1,000 17 250,00 17 250,00 R - pol

PP
tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 300 mm; l = 

440 mm; povrch. úprava práškový epoxid

VV "Z-UL :" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 862,65

116 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
m 11,900 29,10 346,29 CS ÚRS 2018 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 : "1,70*7,00 11,900
VV Součet 11,900

117 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
m 11,900 40,40 480,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 :" 1,70*7,00 11,900
VV Součet 11,900

118 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 14,000 64,30 900,20 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 : "7,0*2 14,000
VV Součet 14,000

119 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,000 81,10 1 135,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV ul ZIKOVA : 
VV "vozovka km 0,0328-0,0398 : "7,0*2 14,000
VV Součet 14,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 000,00

120 K R93-011754
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 

120mm,s oboustr.butylkaučukem vč dodávky
m 20,000 500,00 10 000,00 R - pol

PP
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 120mm,s 

oboustr.butylkaučukem vč dodávky

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 187 740,52

121 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 376,989 498,00 187 740,52 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 

do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 076,01
122 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,933 42,10 544,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6, : 
VV 12,93318 12,933
VV Součet: 12,933

123 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 439,728 9,36 4 115,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6, : 
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VV 439,72826 439,728
VV Součet: 439,728

124 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 12,933 160,00 2 069,28 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6, : 
VV 12,93318 12,933
VV Součet:  12,933

125 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 12,933 800,00 10 346,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6, : 
VV 12,93318 12,933
VV Součet: 12,933

D M Práce a dodávky M 651 838,53

D M23 Montáže potrubí 651 838,53
126 K R154230-01 Uložení plastových chrániček ve výkopu DN600 m 53,000 450,00 23 850,00 R - pol

PP Uložení plastových chrániček ve výkopu DN600

VV "ZIKOVA : "27,00 27,000
VV "SCHWEITZEROVA :" 26,00 26,000
VV Součet 53,000

127 K R1548230-02
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 600 VČ 

DOD DIST OBJÍMEK
m 53,000 3 000,00 159 000,00 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 600 VČ DOD DIST 

OBJÍMEK

VV "ZIKOVA : "27,00 27,000
VV "SCHWEITZEROVA : "26,00 26,000
VV Součet 53,000

128 K R1754230-03 Utěsnění chráničky manžetou DN 600-vč dod manžety kus 4,000 15 000,00 60 000,00 R - pol
PP Utěsnění chráničky manžetou DN 600-vč dod manžety

VV "ZIKOVA : "2 2,000
VV "SCHWEITZEROVA :" 2 2,000
VV Součet 4,000

129 M R86-01154
Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 600/6000-

CHRÁNIČKA,SN 20000
kus 9,717 42 090,00 408 988,53 R - pol

PP Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 600/6000-CHRÁNIČKA,SN 20000

VV "ZIKOVA :" 27,00/6,00*1,1 4,950
VV "SCHWEITZEROVA : "26,00/6,00*1,1 4,767
VV Součet 9,717
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 2 090 564,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 090 564,03 21,00% 439 018,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 529 582,48

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 305 - Vodovodní chráničky a šachty

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 090 564,03

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 178 820,56

    1 - Zemní práce 438 345,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 163 095,23

    4 - Vodorovné konstrukce 20 476,33

    5 - Komunikace pozemní 30 846,29

    8 - Trubní vedení 31 209,60

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 524,36

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 6 000,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 451 447,21

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 33 875,88

M - Práce a dodávky M 911 743,47

    M23 - Montáže potrubí 911 743,47

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty

SO 305 - Vodovodní chráničky a šachty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 090 564,03

D 00 Poznámka 0,00

1 K R00-305
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta 

jsou uvedeny v přílohách B305-01-04
0,000 0,00

PP
Přesné popisy výkopu,uložení potrubí,materiály,šachta jsou uvedeny 

v přílohách B305-01-04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 178 820,56

D 1 Zemní práce 438 345,66

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 9,000 59,00 531,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "chodník :" 1,80*2,50 4,500
VV "cyklostezka :" 1,80*2,50 4,500
VV Součet 9,000

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 14,760 48,00 708,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 1,80*8,20 14,760
VV Součet 14,760

SO 305 - Vodovodní chráničky a šachty

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 9,000 71,44 642,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "chodník :" 1,80*2,50 4,500
VV "cyklostezka : "1,80*2,50 4,500
VV Součet 9,000

5 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 22,960 39,12 898,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 2,80*8,20 22,960
VV Součet 22,960

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 18,860 56,24 1 060,69 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 2,300*8,20 18,860
VV Součet 18,860

7 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 14,760 267,20 3 943,87 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka : "1,80*8,20 14,760
VV Součet 14,760

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 59,00 11 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 8,333 25,00 208,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV 200/24 8,333
VV Součet 8,333

10 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 125,000 374,40 46 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

11 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 42,336 600,00 25 401,60 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV "MŠ :" 4,20*3,20*(3,50-0,35) 42,336
VV Součet 42,336

12 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 42,336 45,00 1 905,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

13 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 237,044 41,00 9 718,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV PODCHOD ul  Schwetzerova : 
VV DN1500 : 
VV "KM 0,014-0,0295 :" 2,70*3,08*15,50 128,898
VV DN600 : 
VV "KM 0,0115-0,0088 : "1,80*2,05*2,70 9,963
VV "KM 0,006-0,0088-ASFALTOB :" 1,80*(2,05-0,52)*8,20 22,583
VV PODCHOD Zikova : 
VV "DN600 :" 1,80*(2,25-0,50)*24,00 75,600
VV Součet 237,044

14 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 237,044 5,00 1 185,22 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

15 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 215,642 48,00 10 350,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV PODCHOD ul  Schwetzerova : 
VV DN1500 : 
VV "KM 0,014-0,0295 : "3,08*2*15,50 95,480
VV DN600 : 
VV "KM 0,0115-0,0088 :" 2,05*2*2,70 11,070
VV "KM 0,006-0,0088-ASFALTOB : "(2,05-0,52)*2*8,20 25,092
VV PODCHOD Zikova : 
VV "DN600 :" (2,25-0,50)*2*24,00 84,000
VV Součet 215,642

16 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 215,642 24,00 5 175,41 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 

hloubky přes 2 do 4 m

17 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 46,620 48,00 2 237,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "MŠ :" (4,20+3,20)*2*(3,50-0,35) 46,620
VV Součet 46,620

18 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 46,620 33,00 1 538,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

19 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 42,330 40,00 1 693,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

20 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 42,330 9,44 399,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m

21 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 160,852 59,00 9 490,27 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "Z JAM : "42,33 42,330
VV "Z RÝH :" 237,044*0,5 118,522
VV Součet 160,852

22 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 279,374 190,00 53 081,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "celý výkop : "42,33+237,044 279,374
VV Součet 279,374

23 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 5 308,106 10,20 54 142,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "20km :" 279,374*19 5 308,106
VV Součet 5 308,106

24 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 279,374 18,00 5 028,73 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 163,223 154,50 25 217,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV ZÁSYP PROSÍVKOU : 
VV podchod Schweitzerova : 
VV "DN600 :" 1,80*0,558*11,50 11,551
VV -0,30*0,30*3,14*11,50/2 -1,625
VV "DN1500 :" 2,70*0,941*15,50 39,381
VV -0,75*0,75*3,14*15,50/2 -13,688
VV podchod Zikova : 
VV "DN600 : "1,80*0,558*24,00 24,106
VV -0,30*0,30*3,14*24,00/2 -3,391
VV Mezisoučet 56,334
VV "výkop :" 42,33+237,044 279,374
VV odečte se vytl kubatura : 
VV lože ,potrubí,obsyp : 
VV "DN600 : "-1,80*1,08*(11,50+24,00) -69,012
VV "DN1500 : "-2,70*2,032*15,50 -85,039
VV "MŠ :" -4,20*3,20*0,20 -2,688
VV -2,00*3,00*2,55 -15,300
VV -0,90*1,20*0,413 -0,446
VV Mezisoučet 106,889
VV Součet 163,223

26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 502,873 80,00 40 229,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 279,374*1,8 502,873
VV Součet 502,873

27 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 39,098 508,00 19 861,78 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 

vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 

3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 

prohození sypaniny sítem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od 

přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod 

tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-

1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající 

obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení 

 sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) 

do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a 

více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

 nezhutněných násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 

 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 

 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-

 11 Rozprostření a urovnání ornice,

c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 

 části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace.

5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí 

nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 

sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp 

objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze 

vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, 

 oceňuje se toto

a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

 přemístění výkopku,

b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se 

 vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá.

 6. Míru zhutnění předepisuje projekt.

7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV podchod Schweitzerova : 
VV "DN600 : "1,80*0,342*11,50 7,079
VV -0,30*0,30*3,14*11,50/2 -1,625
VV "DN1500 : "2,70*0,859*15,50 35,949
VV -0,75*0,75*3,14*15,50/2 -13,688
VV podchod ZikovaP : 
VV "DN600 : "1,80*0,342*24,00 14,774
VV -0,30*0,30*3,14*24,00/2 -3,391
VV Součet 39,098

28 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 152,853 309,00 47 231,58 R - pol
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

VV "ZÁSYP : "106,89*1,1*1,3 152,853
VV Součet 152,853

29 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 145,000 399,05 57 862,25 CS ÚRS 2018 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0-2

VV Začátek provozního součtu
VV   ZÁSYP PROSÍVKOU : 
VV   podchod Schweitzerova : 
VV   "DN600 :" 1,80*0,558*11,50 11,551
VV   -0,30*0,30*3,14*11,50/2 -1,625
VV  " DN1500 :" 2,70*0,941*15,50 39,381
VV   -0,75*0,75*3,14*15,50/2 -13,688
VV   podchod Zikova : 
VV   "DN600 :" 1,80*0,558*24,00 24,106
VV   -0,30*0,30*3,14*24,00/2 -3,391
VV Mezisoučet 56,334
VV Konec provozního součtu_Mezisoučet
VV 56,3324*1,1*1,3*1,8 145,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 163 095,23

30 K 351231103
Zdivo spodní části stok z cihel z kyselinovzdorné 

kameniny - otevřený výkop
m3 0,265 25 500,00 6 757,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Zdivo spodní části stok tl. 120 mm na cementovou maltu MC 10 v 

otevřeném výkopu z cihel z kyselinovzdorné kameniny

VV "zazdívka chr DN1500 :" 00,75*0,75*3,14*0,15 0,265
VV Součet 0,265

31 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 

kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 150 mm
m3 1,344 3 430,00 4 609,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu 

 prostého obyčejného určeného:

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich 

 (beton výplňový),

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich 

 (beton spádový),

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných 

betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto 

 konstrukcí je rovinný.

VV "POD šachtu :" 4,20*3,20*0,10 1,344
VV Součet 1,344

32 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 

ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm
m3 8,212 4 820,00 39 581,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV MŠ : 
VV "dno :" 3,00*2,00*0,30 1,800
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VV "stěny :" (3,00+1,50)*2*0,25*2,00 4,500
VV "strop :" 3,00*2,00*0,25 1,500
VV "vstup :" (1,20+0,60)*2*0,15*0,763 0,412
VV Součet 8,212

33 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 50,744 988,00 50 135,07 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

VV "mš :" (2,00+3,0)*2*2,55 25,500
VV (1,50+2,50)*2*2,00 16,000
VV 1,50*2,50 3,750
VV "vstup :" (1,20+0,90)*2*0,763 3,205
VV (0,90+0,60)*2*0,763 2,289
VV Součet 50,744

34 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 50,750 190,00 9 642,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se 

 bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

 (odstranění).

35 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 1,268 41 300,00 52 368,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "MŠ :" 1268,00*0,001 1,268
VV Součet 1,268

D 4 Vodorovné konstrukce 20 476,33

36 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 17,207 1 190,00 20 476,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV podchod Schweitzerova : 
VV "DN600 :" 1,80*0,15*11,50 3,105
VV "DN1500 :" 2,70*0,15*15,50 6,278
VV podchod ZikovaP : 
VV "DN600 :" 1,80*0,15*24,00 6,480
VV "MŠ :" 4,20*3,20*0,1 1,344
VV Součet 17,207

D 5 Komunikace pozemní 30 846,29
37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 14,760 210,00 3 099,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka : "1,80*8,20 14,760
VV Součet 14,760

38 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 9,000 259,00 2 331,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "chodník :" 1,80*2,50 4,500
VV "cyklostezka : "1,80*2,50 4,500
VV Součet 9,000

39 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 200 mm
m2 14,760 414,00 6 110,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 

zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu 

 ochrannou emulzí,

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

 Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 1,80*8,20 14,760
VV Součet 14,760

40 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 14,760 12,60 185,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka : "1,80*8,20 14,760
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VV Součet 14,760

41 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 22,960 323,00 7 416,08 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 2,80*8,20 22,960
VV Součet 22,960

42 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 18,860 409,00 7 713,74 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 2,300*8,20 18,860
VV Součet 18,860

43 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 4,500 309,00 1 390,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "cyklostezka :" 1,80*2,50 4,500
VV Součet 4,500

44 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 4,500 267,00 1 201,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "chodník :" 1,80*2,50 4,500
VV Součet 4,500

45 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 4,500 310,50 1 397,25 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "cyklostezka : "1,80*2,50 4,500
VV Součet 4,500

D 8 Trubní vedení 31 209,60

46 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 1,000 995,00 995,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení B125, C250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV "MŠ : "1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 1,000 135,00 135,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

48 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná při zdění a betonování
kus 9,000 143,00 1 287,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

 drobných objektů (oceňovaných cenami této části).

49 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 51,000 12,60 642,60 CS ÚRS 2018 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV "podchod Scweitzerova :" 11,50 11,500
VV "podchod Zikova : "24,00 24,000
VV "podchod Scweitzerova : "15,5 15,500
VV Součet 51,000

50 K R8-0215468 Utěsnění prostupů ve stěnách šachty-8m kompl 1,000 4 000,00 4 000,00 R - pol
PP Utěsnění prostupů ve stěnách šachty-8m

51 M R53-031754

Poklop litinový D125,VEL 

900/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč 

rámu,

ks 1,000 24 150,00 24 150,00 R - pol

PP
Poklop litinový D125,VEL 

900/600,UZAMYKATELNÝ,vodotěsný,plynotěsný,vč rámu,

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 524,36

52 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
m 16,400 29,10 477,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV "PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka : "8,20*2 16,400
VV Součet 16,400

53 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
m 16,400 40,40 662,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

 plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

 nebo krytů.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka : "8,20*2 16,400
VV Součet 16,400

54 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 16,400 64,30 1 054,52 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 8,20*2 16,400
VV Součet 16,400

55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,400 81,10 1 330,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV PODCHOD  Schweitzerova : 
VV "vozovka :" 8,20*2 16,400
VV Součet 16,400

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 6 000,00

56 K R93-01748
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 

120mm,s oboustr.butylkaučukem vč dodávky
m 20,000 300,00 6 000,00 R - pol

PP
Těsnění pracovní spáry těsnícím plechem Z1 š 120mm,s 

oboustr.butylkaučukem vč dodávky

VV "MŠ :" 20,00 20,000
VV Součet 20,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 451 447,21

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 481,287 938,00 451 447,21 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 875,88
58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 25,657 42,10 1 080,16 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6,7, : 
VV 25,65673 25,657
VV Součet:  25,657

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 872,329 9,36 8 165,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6,7, : 
VV 872,32894 872,329
VV Součet: 872,329

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 25,657 160,00 4 105,12 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6,7, : 
VV 25,65673 25,657
VV Součet:  25,657

61 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 25,657 800,00 20 525,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,6,7, : 
VV 25,65673 25,657
VV Součet: 25,657

D M Práce a dodávky M 911 743,47

D M23 Montáže potrubí 911 743,47
62 K R230-0157 Montáž chrániček ve výkopu DN600 m 35,500 450,00 15 975,00 R - pol

PP Montáž chrániček ve výkopu DN600

VV "podchod Scweitzerova : "11,50 11,500
VV "podchod Zikova :" 24,00 24,000
VV Součet 35,500

63 K R230-02748 Montáž chrániček DN1500 m 15,500 4 950,00 76 725,00 R - pol
PP Montáž chrániček DN1500

VV "podchod Scweitzerova : "15,5 15,500
VV Součet 15,500

64 K R230-0315468 Utěsnění chráničky manžetou DN 600-vč dod manžety kus 3,000 15 000,00 45 000,00 R - pol
PP Utěsnění chráničky manžetou DN 600-vč dod manžety

VV "podchod Scweitzerova :" 1 1,000
VV "podchod Zikova : "2 2,000
VV Součet 3,000

65 M R86-0115468
Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 600/6000-

CHRÁNIČKA,SN 20000
kus 6,508 39 419,70 256 543,41 R - pol

PP Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 600/6000-CHRÁNIČKA,SN 20000

VV "podchod Scweitzerova : "11,50/6,00*1,1 2,108
VV "podchod Zikova :" 24,00/6,00*1,1 4,400
VV Součet 6,508

66 M R86-02978
Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 1500/6000-

CHRÁNIČKA,SN 20000
kus 2,842 182 090,10 517 500,06 R - pol

PP Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 1500/6000-CHRÁNIČKA,SN 20000

VV "podchod Scweitzerova :" 15,5/6,00*1,1 2,842
VV Součet 2,842
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 6 425 225,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 425 225,14 21,00% 1 349 297,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 774 522,42

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401.1 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 425 225,14

HSV - Práce a dodávky HSV 503 490,16

    5 - Komunikace pozemní 104 557,25

    997 - Přesun sutě 398 932,91

PSV - Práce a dodávky PSV 1 384 713,88

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 384 713,88

M - Práce a dodávky M 4 537 021,10

    21-M - Elektromontáže 2 094 113,45

    21-M_D - Elektromontáže - Demontáže 155 088,01

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 264 359,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 829 052,21

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 34 132,23

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 146 740,00

    N01 - Spotřební materiál 13 535,50

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401.1 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 425 225,14

D HSV Práce a dodávky HSV 503 490,16

D 5 Komunikace pozemní 104 557,25
1 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 42,480 56,76 2 411,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

2 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm tl 200 mm
m2 36,180 237,82 8 604,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 32,120 202,40 6 501,09 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

4 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m
m2 42,480 1 460,70 62 050,54 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

5 K 578133111
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 42,480 588,28 24 990,13 CS ÚRS 2018 02

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem 

 předepsané:

a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7.- 

 Vložka pod litý asfalt,

b) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- 

 Zdrsňovací posyp litého asfaltu,

c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru 

cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

 katalogu.

D 997 Přesun sutě 398 932,91
6 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 245,280 101,20 24 822,34 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

7 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 543,144 126,50 68 707,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

8 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 18 160,040 6,38 115 861,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 543,144 126,50 68 707,72 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

10 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 235,830 202,40 47 731,99 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

SO 401.1 - Veřejné osvětlení

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

11 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 3,830 379,50 1 453,49 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

12 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 566,392 126,50 71 648,59 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 384 713,88

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 384 713,88
13 K R210201025 Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus 75,000 425,04 31 878,00 R - pol

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

14 M R-748-001
LED svítidlo BTP764  6100lm, 39,5W, DSM12, NW, 

CLO, DIM11
ks 44,000 19 308,96 849 594,24 R - pol

PP BTP764 6100lm, 39,5W, DSM12, NW, CLO, DIM11

15 M R-748-002
LED svítidlo BGP623 12500lm, 81,5W, DP-L1, CW, 

CLO, DIM11
ks 1,000 17 498,91 17 498,91 R - pol

PP BGP623 12500lm, 81,5W, DP-L1, CW, CLO, DIM11

16 M R-748-003
LED svítidlo BGP623 12500lm, 81,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 4,000 17 498,91 69 995,64 R - pol

PP BGP623 12500lm, 81,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

17 M R-748-004
LED svítidlo BGP623 13700lm, 90,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 3,000 17 498,91 52 496,73 R - pol

PP BGP623 13700lm, 90,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

18 M R-748-005
LED svítidlo BGP623 16300lm, 105,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 2,000 19 308,96 38 617,92 R - pol

PP BGP623 16300lm, 105,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

19 M R-748-006
LED svítidlo BGP615 4000lm, 27,5W, DN10, NW, 

CLO, DIM11
ks 7,000 11 464,75 80 253,25 R - pol

PP BGP615 4000lm, 27,5W, DN10, NW, CLO, DIM11

20 M R-748-007
LED svítidlo BGP621 6000lm, 40W, DM10, NW, CLO, 

DIM11
ks 9,000 13 274,91 119 474,19 R - pol

PP BGP621 6000lm, 40W, DM10, NW, CLO, DIM11

21 M R-748-008
LED svítidlo BGP621 10000lm, 68W, DX10, NW, 

CLO, DIM11
ks 6,000 13 274,91 79 649,46 R - pol

PP BGP621 6000lm, 40W, DM10, NW, CLO, DIM11

22 M R-748-009
LED svítidlo BGP621 10500lm, 75,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 3,000 15 085,18 45 255,54 R - pol

PP BGP621 10500lm, 75,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

D M Práce a dodávky M 4 537 021,10

D 21-M Elektromontáže 2 094 113,45

23 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 456,000 29,37 13 392,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

24 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 586,000 315,04 184 613,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV 

ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 

x 16 mm2

25 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 2 350,000 174,79 410 756,50 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

26 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 9,000 8,14 73,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových

27 M 358252200
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 51,48 154,44 CS ÚRS 2018 02
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PP
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení normální, 

charakteristika gG

P
 Poznámka k položce:

EAN: 8590125343998

28 M 35825226
pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2.70 W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 6,000 50,38 302,28 CS ÚRS 2018 02

PP
pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2.70 W, provedení normální, 

charakteristika gG

29 K R210190121
Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo 

hliníkových sestavy do 50 kg
kus 1,000 1 099,34 1 099,34 R - pol

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez 

zapojení vodičů sestavy, hmotnosti do 50 kg

30 M 47802058
Rozvaděč RVO - sestava elektroměru s pojistkovou 

skříní dle schématu
ks 1,000 65 780,00 65 780,00 R - pol

PP

Plastorá pilířová skříň, složená ze dvou modulů vedle sebe.

Elektroměr dvousazbový, s možností zaplombodání distribuční části, 

příjimačem HDO.

Pojistková skříň s šesti vývody vel.00.

Elektroměrová skříň musí být v souladu s podmínkami distributora el. 

energie

31 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 30,000 2 530,00 75 900,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

32 M 31674067 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 15,000 4 638,81 69 582,15 CS ÚRS 2018 02
PP stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m

33 M 31674107 stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m kus 15,000 6 797,56 101 963,40 CS ÚRS 2018 02
PP stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m

34 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 30,000 1 328,25 39 847,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti 

do 35 kg

35 M R-21-M-048
Výložník atypický, délka do 4m (dle konstr. 

dokumentace)
kus 30,000 5 376,25 161 287,50 R - pol

PP

Jednoduchý výložník, atypický s možností upevnění na jednoduchý 

ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.

Na základě definitivní polohy sotžáru bude provedeno měření a 

konstrukční dokumentace. 

36 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 20,000 33,22 664,40 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

37 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 71,000 506,00 35 926,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

38 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27    kus 71,000 519,86 36 910,06 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27   

39 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 7,000 506,00 3 542,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

40 M R-21-M-005 stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27    kus 7,000 610,83 4 275,81 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27   

41 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 2 040,000 101,20 206 448,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

42 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 1 428,000 37,84 54 035,52 CS ÚRS 2018 02
PP drát D 10mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 2040*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 428,000

43 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 5,000 736,23 3 681,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyčí s připojením 

na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 

2 m

44 M 354420900 tyč zemnící 2 m FeZn kus 5,000 470,25 2 351,25 CS ÚRS 2018 02
PP tyč zemnící 2 m FeZn

45 M 354418650 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm kus 5,000 36,41 182,05 CS ÚRS 2018 02
PP svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm

46 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 12 650,00 12 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

47 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 12,000 3 795,00 45 540,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i 

započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

48 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 885,000 28,16 24 921,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

49 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 885,000 24,75 21 903,75 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

50 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 2 235,000 88,55 197 909,25 CS ÚRS 2018 02
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PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového 

bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnicové 

tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových 

konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování 

otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a 

práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek 

do hmotnosti do 2 kg/m

51 K R250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 400,000 107,58 43 032,00 R - pol

PP
Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 

mm

52 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 76,000 449,13 34 133,88 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového 

svítidla silničního, o počtu světel 1 nebo 2

53 K R-21-M-0020 Montáž závěsného lana m 600,000 50,60 30 360,00 R - pol
PP Montáž závěsného lana

54 M R-21-M-0021 Závěsné lano, nosnost do 100kg m 600,000 108,24 64 944,00 R - pol
PP Závěsné lano, nosnost do 100kg

55 M R-24-M-0022 Třmen/konzola pro uchycení lana na trakční stožár kus 44,000 442,75 19 481,00 R - pol
PP Třmen/konzola pro uchycení lana na trakční stožár

56 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě   kus 1,000 10 120,00 10 120,00 R - pol
PP Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě 

57 K R-21-M-015 Výkon montážní plošiny sh 90,000 759,00 68 310,00 R - pol
PP Výkon montážní plošiny, vč. příjezdu na stavbu

58 K R-21-M-099 Montáž stykaže a svorkovnice do stožáru VO kus 17,000 495,88 8 429,96 R - pol
PP Montáž stykaže a svorkovnice do stožáru VO

59 M R-21-M-095
Spínací elektronické relé ovládané 5-24V DC, 

10A/250V 
kus 17,000 300,30 5 105,10 R - pol

PP

Spínací elektronické relé ovládané 5-24V DC, 10A/250V 

Pomocné spínací silové relé pro spínání 1 fázového spotřebiče s 

celkovým

příkonem do 3800 VA.

60 M R-21-M-096
stožár.svorkovice IP 44 - podružná, pro kabely do 

DN4 mm
kus 17,000 541,42 9 204,14 R - pol

PP stožár.svorkovice IP 44 - podružná, pro kabely do DN4 mm

61 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 25 300,00 25 300,00 R - pol

PP Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...)

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 155 088,01

62 K 210100002-D
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na 

přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 466,000 18,81 8 765,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

63 K 210191510-D Demontáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2 kus 1,000 115,50 115,50 CS ÚRS 2018 02
PP Demontáž skříní pojistkových plastových do zdi bez zapojení vodičů 

64 K 210202003-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

závěsné na oko přes 10 kg
kus 55,000 266,31 14 647,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových 

nebo venkovních stropních závěsných na oku hmotnosti přes 10 kg

65 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 55,000 1 897,50 104 362,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových 

samostatně stojících, délky do 12 m

66 K 210901071-D
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 

NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených
m 2 150,000 12,65 27 197,50 R - pol

PP

Demontáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně 

AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 

4 x 35 mm2

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 264 359,70
67 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 1,000 1 366,20 1 366,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Závěrečné práce v síťových a účastnických rozvaděčích včetně zalití 

skříní hmotou, označení závěru vyhotovením a vybavením skříně 

štítkem a označením rozpárování kabelu ve skříni kabelové jistící 

68 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 2 190,000 88,55 193 924,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového 

bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnicové 

tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových 

konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování 

otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a 

práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek 

do hmotnosti do 2 kg/m

69 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 1 820,000 37,95 69 069,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném 

prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových 

konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a 

práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení 

inženýrských sítí o hmotnosti 3 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 18-0303 až -0305 jsou započteny náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

b) odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod 

 překážkami

2. V cenách 220 18-0303 až -0305 nejsou započteny náklady na 

 dodávku štítku.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 829 052,21
70 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 56,000 125,84 7 047,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

71 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité
m2 28,000 66,66 1 866,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 

vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 

zámkových, spáry nezalité

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

72 K 460030141
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva těženého tloušťky do 10 cm
m2 42,000 97,79 4 107,18 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace 

včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 

těženého, tloušťky do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

73 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 30,000 632,50 18 975,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu 

veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

 pneumatického kladiva.

74 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 48,000 3 428,15 164 551,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

75 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 11,230 2 530,00 28 411,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy 

sypaninou, zhutnění a urovnání betonového

76 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 1 380,000 253,00 349 140,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

77 K 460150264
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4
m 110,000 253,00 27 830,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

78 K 460150885
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5
m 142,000 316,25 44 907,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

79 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 56,000 759,00 42 504,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

80 K 460300001
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 

zástavbě
m3 51,000 116,16 5 924,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu v zástavbě

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 

od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.

 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

81 K 460310015
Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 

vnějšího průměru do 110 mm
m 45,000 1 153,68 51 915,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) v hornině tř. 3 a 

4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

82 K 460310103
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 110 mm
m 75,000 1 378,85 103 413,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

83 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 1 766,400 88,55 156 414,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

84 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 124,000 65,78 8 156,72 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

85 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 212,000 124,19 26 328,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

86 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 1 525,000 16,17 24 659,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

87 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 75,000 253,00 18 975,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

88 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 75,000 211,31 15 848,25 CS ÚRS 2018 02
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PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

89 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 75,000 125,29 9 396,75 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

90 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 2 485,000 37,95 94 305,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

91 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 2 485,000 26,51 65 877,35 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698208

92 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 452,000 253,00 114 356,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

93 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 452,000 49,28 22 274,56 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

94 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 1 380,000 98,56 136 012,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

95 K 460560244
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 4
m 110,000 114,51 12 596,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 4

96 K 460560865
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 5
m 142,000 151,80 21 555,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm, v hornině 

třídy 5

97 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 264,832 379,50 100 503,74 CS ÚRS 2018 02
PP recyklát betonový frakce 0/16

98 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 16,000 327,69 5 243,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

99 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 812,000 39,38 31 976,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

100 K 460620015 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5 m2 192,000 37,95 7 286,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

101 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 28,000 379,50 10 626,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.
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102 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

103 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 402,000 126,50 50 853,00 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

104 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 402,000 101,20 40 682,40 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

105 M R-46-006 Spojka - dvojhrdlo kus 26,000 107,58 2 797,08 R - pol
PP SPOJKA PRO KABELOVOU CHRÁNIČKU DLE PRŮMĚRU

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 34 132,23

106 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 88,000 126,50 11 132,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

107 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 11,000 253,00 2 783,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

108 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 2,000 5 679,85 11 359,70 CS ÚRS 2018 02

PP Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení

109 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, 

skříňového nebo pultového do 10 přístrojů

110 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 3,000 45,54 136,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, 

rozvaděče nebo rozvodnice

111 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo 

rozvodnice

112 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice

113 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 3,000 26,07 78,21 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového 

okruhu rozvaděče nebo rozvodnice do 5 vývodů

114 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

115 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany s bleskojistkou měření 1,000 143,00 143,00 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích zkouška přepěťové ochrany s bleskojistkou

116 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů

117 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 146 740,00
118 K 090001000 Ostatní náklady hod 88,000 316,25 27 830,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

119 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 170,000 316,25 53 762,50 R - pol
PP Pomocné zednické práce

120 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 150,000 316,25 47 437,50 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

121 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 56,000 316,25 17 710,00 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 13 535,50

122 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 13 535,50 13 535,50 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 897 912,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 897 912,94 21,00% 188 561,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 086 474,66

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO-401.1b - Veřejné osvětlení - Rooseveltova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 897 912,94

HSV - Práce a dodávky HSV 68 954,57

    997 - Přesun sutě 68 954,57

PSV - Práce a dodávky PSV 174 232,74

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 174 232,74

M - Práce a dodávky M 654 725,63

    21-M - Elektromontáže 354 701,05

    21-M_D - Elektromontáže - Demontáže 9 821,79

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 31 979,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 223 057,80

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 14 630,66

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 975,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 1 560,13

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO-401.1b - Veřejné osvětlení - Rooseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 897 912,94

D HSV Práce a dodávky HSV 68 954,57

D 997 Přesun sutě 68 954,57
1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 31,800 101,20 3 218,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 93,280 126,50 11 799,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 3 264,800 6,38 20 829,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 93,280 126,50 11 799,92 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

5 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 18,560 202,40 3 756,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

6 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 1,800 379,50 683,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

7 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 12,500 126,50 1 581,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

SO-401.1b - Veřejné osvětlení - Rooseveltova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 60,420 253,00 15 286,26 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

D PSV Práce a dodávky PSV 174 232,74

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 174 232,74
9 K R210201025 Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus 11,000 425,04 4 675,44 R - pol

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

10 M R-748-002
LED svítidlo BGP623 12500lm, 81,5W, DP-L1, CW, 

CLO, DIM11
ks 1,000 17 498,80 17 498,80 R - pol

PP BGP623 12500lm, 81,5W, DP-L1, CW, CLO, DIM11

11 M R-748-003
LED svítidlo BGP623 12500lm, 81,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 2,000 17 498,80 34 997,60 R - pol

PP BGP623 12500lm, 81,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

12 M R-748-007
LED svítidlo BGP621 6000lm, 40W, DM10, NW, CLO, 

DIM11
ks 2,000 13 274,91 26 549,82 R - pol

PP BGP621 6000lm, 40W, DM10, NW, CLO, DIM11

13 M R-748-008
LED svítidlo BGP621 10000lm, 68W, DX10, NW, 

CLO, DIM11
ks 4,000 15 085,18 60 340,72 R - pol

PP BGP621 10000lm, 68W, DX10, NW, CLO, DIM11

14 M R-748-009
LED svítidlo BGP621 10500lm, 75,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 2,000 15 085,18 30 170,36 R - pol

PP BGP621 10500lm, 75,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

D M Práce a dodávky M 654 725,63

D 21-M Elektromontáže 354 701,05

15 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 60,000 29,37 1 762,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

16 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 64,000 315,04 20 162,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV 

ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 

x 16 mm2

17 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 340,000 174,79 59 428,60 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

18 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 10,000 2 530,00 25 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

19 M 31674067 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 5,000 4 638,81 23 194,05 CS ÚRS 2018 02
PP stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m

20 M 31674107 stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m kus 5,000 6 797,56 33 987,80 CS ÚRS 2018 02
PP stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m

21 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 11,000 1 328,25 14 610,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti 

do 35 kg

22 M R-21-M-048
Výložník atypický, délka do 4m (dle konstr. 

dokumentace)
kus 11,000 5 376,25 59 138,75 R - pol

PP

Jednoduchý výložník, atypický s možností upevnění na jednoduchý 

ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.

Na základě definitivní polohy sotžáru bude provedeno měření a 

konstrukční dokumentace. 

23 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 506,00 4 554,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

24 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27    kus 9,000 519,86 4 678,74 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27   

25 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 506,00 506,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

26 M R-21-M-005 stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27    kus 1,000 610,83 610,83 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27   

27 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 230,000 101,20 23 276,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

28 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 161,000 37,84 6 092,24 CS ÚRS 2018 02
PP drát D 10mm FeZn

VV 230*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 161,000

29 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 12 650,00 12 650,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

30 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 1,000 3 795,00 3 795,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i 

započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

31 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 100,000 28,16 2 816,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

32 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 100,000 24,75 2 475,00 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

33 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 230,000 88,55 20 366,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a 

závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního 

stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu 

vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, 

postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

 b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

34 K R250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 50,000 107,58 5 379,00 R - pol

PP
Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 

mm

35 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 11,000 449,13 4 940,43 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového 

svítidla silničního, o počtu světel 1 nebo 2

36 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě   kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě 

37 K R-21-M-015 Výkon montážní plošiny sh 4,000 759,00 3 036,00 R - pol
PP Výkon montážní plošiny, vč. příjezdu na stavbu

38 K R-21-M-099 Montáž stykaže a svorkovnice do stožáru VO kus 6,000 495,88 2 975,28 R - pol
PP Montáž stykaže a svorkovnice do stožáru VO

39 M R-21-M-095
Spínací elektronické relé ovládané 5-24V DC, 

10A/250V 
kus 6,000 300,30 1 801,80 R - pol

PP

Spínací elektronické relé ovládané 5-24V DC, 10A/250V 

Pomocné spínací silové relé pro spínání 1 fázového spotřebiče s 

celkovým

příkonem do 3800 VA.

40 M R-21-M-096
stožár.svorkovice IP 44 - podružná, pro kabely do 

DN4 mm
kus 6,000 541,42 3 248,52 R - pol

PP stožár.svorkovice IP 44 - podružná, pro kabely do DN4 mm

41 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 6 325,00 6 325,00 R - pol

PP Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...)

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 9 821,79

42 K 210100002-D
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na 

přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 56,000 18,81 1 053,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

43 K 210202003-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

závěsné na oko přes 10 kg
kus 3,000 266,31 798,93 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových 

nebo venkovních stropních závěsných na oku hmotnosti přes 10 kg

44 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 3,000 1 897,50 5 692,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových 

samostatně stojících, délky do 12 m

45 K 210901071-D
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 

NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených
m 180,000 12,65 2 277,00 R - pol

PP

Demontáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně 

AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 

4 x 35 mm2

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 31 979,20

46 K 220180201.1
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 230,000 88,55 20 366,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a 

závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního 

stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu 

vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, 

postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

 b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

47 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 230,000 50,49 11 612,70 CS ÚRS 2018 02
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PP

Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném 

prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových 

konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a 

práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení 

inženýrských sítí o hmotnosti 3 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 18-0303 až -0305 jsou započteny náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

b) odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod 

 překážkami

2. V cenách 220 18-0303 až -0305 nejsou započteny náklady na 

 dodávku štítku.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 223 057,80

48 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 10,000 632,50 6 325,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu 

veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

 pneumatického kladiva.

49 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 12,000 3 428,15 41 137,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

50 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 1,200 2 530,00 3 036,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy 

sypaninou, zhutnění a urovnání betonového

51 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 80,000 253,00 20 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

52 K 460150264
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4
m 20,000 253,00 5 060,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

53 K 460150885
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5
m 70,000 316,25 22 137,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

54 K 460300001
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 

zástavbě
m3 5,500 116,16 638,88 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu v zástavbě

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 

od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.

 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

55 K 460310015
Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 

vnějšího průměru do 110 mm
m 5,000 1 153,68 5 768,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) v hornině tř. 3 a 

4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

56 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 170,000 88,55 15 053,50 CS ÚRS 2018 02
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PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

57 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 8,000 65,78 526,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

58 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 12,000 124,19 1 490,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

59 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 170,000 16,17 2 748,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

60 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 9,000 253,00 2 277,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

61 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 9,000 211,31 1 901,79 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

62 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 9,000 125,29 1 127,61 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

63 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 230,000 37,95 8 728,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

64 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 230,000 26,51 6 097,30 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

65 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 90,000 253,00 22 770,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

66 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 90,000 49,28 4 435,20 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

67 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 80,000 98,56 7 884,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

68 K 460560244
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 4
m 20,000 114,51 2 290,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 4

69 K 460560865
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 5
m 70,000 189,75 13 282,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm, v hornině 

třídy 5

70 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 33,600 379,50 12 751,20 CS ÚRS 2018 02
PP recyklát betonový frakce 0/16

71 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 2,800 327,69 917,53 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

72 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 80,000 39,38 3 150,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

73 K 460620015 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5 m2 55,000 37,95 2 087,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

74 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 34,000 126,50 4 301,00 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

75 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 34,000 134,42 4 570,28 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

76 M R-46-006 Spojka - dvojhrdlo kus 3,000 107,58 322,74 R - pol
PP SPOJKA PRO KABELOVOU CHRÁNIČKU DLE PRŮMĚRU

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 14 630,66

77 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 1,000 418,77 418,77 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

78 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 1,000 253,00 253,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

79 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 5 679,85 5 679,85 CS ÚRS 2018 02

PP Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení

80 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, 

rozvaděče nebo rozvodnice

81 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo 

rozvodnice

82 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice

83 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového 

okruhu rozvaděče nebo rozvodnice do 5 vývodů

84 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

85 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů

86 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 975,00
87 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 24,000 316,25 7 590,00 R - pol

PP Pomocné zednické práce

88 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 24,000 316,25 7 590,00 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

89 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 12,000 316,25 3 795,00 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Nepojmenovaný díl 1 560,13

90 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 1 560,13 1 560,13 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 416 912,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 416 912,72 21,00% 87 551,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 464,39

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401.2 - Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 416 912,72

HSV - Práce a dodávky HSV 45 523,76

    997 - Přesun sutě 45 523,76

M - Práce a dodávky M 371 388,96

    21-M - Elektromontáže 229 063,49

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 96 329,96

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 27 020,51

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 325,00

    N01 - Spotřební materiál 12 650,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401.2 - Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 416 912,72

D HSV Práce a dodávky HSV 45 523,76

D 997 Přesun sutě 45 523,76
1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 44,790 101,20 4 532,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 68,001 126,50 8 602,13 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 2 380,035 6,38 15 184,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 68,001 126,50 8 602,13 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

5 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 68,001 126,50 8 602,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D M Práce a dodávky M 371 388,96

D 21-M Elektromontáže 229 063,49

6 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 36,000 29,37 1 057,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

7 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 48,000 315,04 15 121,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV 

ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 

x 16 mm2

8 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 138,000 174,79 24 121,02 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

9 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 8,14 24,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových

10 M 358252200
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 51,48 154,44 CS ÚRS 2018 02

PP
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení normální, 

charakteristika gG

P
 Poznámka k položce:

EAN: 8590125343998

SO 401.2 - Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 6,000 2 530,00 15 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

12 M 31674067 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 6,000 4 638,81 27 832,86 CS ÚRS 2018 02
PP stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 506,00 3 036,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

14 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27    kus 6,000 519,86 3 119,16 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27   

15 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 506,00 506,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

16 M R-21-M-005 stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27    kus 1,000 610,83 610,83 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27   

17 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 138,000 101,20 13 965,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

18 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 96,600 37,84 3 655,34 CS ÚRS 2018 02
PP drát D 10mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

19 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 2,000 736,23 1 472,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyčí s připojením 

na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 

2 m

20 M 354420900 tyč zemnící 2 m FeZn kus 2,000 470,25 940,50 CS ÚRS 2018 02
PP tyč zemnící 2 m FeZn

21 M 354418650 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm kus 6,000 36,41 218,46 CS ÚRS 2018 02
PP svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm

22 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 36,000 28,16 1 013,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

23 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 36,000 24,75 891,00 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

P
 Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

24 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 138,000 88,55 12 219,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a 

závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního 

stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu 

vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, 

postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

 b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

25 K R250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 30,000 107,58 3 227,40 R - pol

PP
Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 

mm

26 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 6,000 449,13 2 694,78 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového 

svítidla silničního, o počtu světel 1 nebo 2

27 K R-21-M-003 Montáž venkovních svítidel LED kus 6,000 555,39 3 332,34 R - pol
PP Montáž venkovních svítidel LED na výložník

28 M R-21-M-099
Svítidlo, 20 LED, 4000 lm, 27,5 W, optika DN10, 4000 

K, náklon 0 stupňů, montážní výška 6 m
kus 6,000 13 274,91 79 649,46 R - pol

PP

Svítidlo, 20 LED, 4000 lm, 27,5 W, optika DN10, 4000 K, náklon 0 

stupňů, montážní výška 6 m

Typ svítidla je volen na základě požadavků správce sítě VO - TSMO.

29 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě   kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě 

30 K V17
Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na 

stávajícím sloupu
kus 1,000 442,75 442,75 R - pol

PP Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu

31 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 6 985,77 6 985,77 R - pol

PP Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...)

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 96 329,96
32 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 4,000 125,84 503,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

33 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité
m2 5,000 66,66 333,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 

vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 

zámkových, spáry nezalité

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

34 K 460030141
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva těženého tloušťky do 10 cm
m2 5,000 97,79 488,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace 

včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 

těženého, tloušťky do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

35 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 6,000 632,50 3 795,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu 

veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

 pneumatického kladiva.

36 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 6,600 3 428,15 22 625,79 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

37 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 94,000 253,00 23 782,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

38 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 94,000 88,55 8 323,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

39 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 2,000 65,78 131,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

40 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 4,000 124,19 496,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

41 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 94,000 16,17 1 519,98 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

42 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 3,000 253,00 759,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

43 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 3,000 211,31 633,93 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

44 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 3,000 125,29 375,87 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

45 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 138,000 37,95 5 237,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

46 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 138,000 26,51 3 658,38 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698208

47 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 10,000 253,00 2 530,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

48 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 10,000 49,28 492,80 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

49 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 94,000 98,67 9 274,98 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

50 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 1,725 379,50 654,64 CS ÚRS 2018 02
PP recyklát betonový frakce 0/16

51 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 2,400 327,69 786,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

52 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 47,000 39,38 1 850,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

53 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 5,000 60,39 301,95 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

40 mm

54 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5,000 202,40 1 012,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

55 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 5,000 379,50 1 897,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

56 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

57 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 12,000 126,50 1 518,00 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

58 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 12,000 134,42 1 613,04 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 27 020,51

59 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus 1,000 12 650,00 12 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

60 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 1,000 418,77 418,77 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

61 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 1,000 253,00 253,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

62 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 5 679,85 5 679,85 CS ÚRS 2018 02

PP Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení

63 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

64 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 325,00
65 K 090001000 Ostatní náklady hod 4,000 316,25 1 265,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

66 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 6,000 316,25 1 897,50 R - pol
PP Pomocné zednické práce

67 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 6,000 316,25 1 897,50 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

68 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 4,000 316,25 1 265,00 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 12 650,00

69 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 12 650,00 12 650,00 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 2 935 552,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 935 552,59 21,00% 616 466,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 552 018,63

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 402 - Přípojky pro IZ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 935 552,59

HSV - Práce a dodávky HSV 64 133,46

    997 - Přesun sutě 64 133,46

M - Práce a dodávky M 2 871 419,13

    21-M - Elektromontáže 2 525 218,71

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 273 104,98

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 26 566,43

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 540,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 989,01

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 402 - Přípojky pro IZ

Strana 304 z 820



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 935 552,59

D HSV Práce a dodávky HSV 64 133,46

D 997 Přesun sutě 64 133,46
1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 51,450 101,20 5 206,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 97,755 126,50 12 366,01 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 3 421,425 6,38 21 828,69 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 97,755 126,50 12 366,01 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

5 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 97,755 126,50 12 366,01 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D M Práce a dodávky M 2 871 419,13

D 21-M Elektromontáže 2 525 218,71
6 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 2,000 18,26 36,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 

průměru do 40 mm

7 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 2,000 20,35 40,70 CS ÚRS 2018 02
PP příchytka kabelová 11-18mm

8 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 12,000 29,37 352,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

9 K 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 4 mm2
kus 30,000 32,78 983,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2

10 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 35,000 28,16 985,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

11 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 35,000 24,75 866,25 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

12 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 390,000 28,16 10 982,40 CS ÚRS 2018 02

SO 402 - Přípojky pro IZ

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

13 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 m 390,000 39,71 15 486,90 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

14 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 360,000 88,55 31 878,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a 

závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního 

stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu 

vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, 

postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

 b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

15 K R-21-M-000100

Výroba podstavce tramvajovéh označníku, označníku 

pro panel PZS a odpadkového koše pro označník, vč. 

materiálu

kpl 4,000 16 889,00 67 556,00 R - pol

PP
Výroba podstavce tramvajovéh označníku, označníku pro panel PZS 

a odpadkového koše pro označník, vč. materiálu

16 K R-21-M-000102 Panel zastávky PZS 2/4 oboustraný, vč. materiálu kus 4,000 594 174,00 2 376 696,00 R - pol
PP Panel zastávky PZS 2/2 oboustraný, vč. materiálu

17 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě   kus 1,000 17 710,00 17 710,00 R - pol
PP Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě 

18 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 1 644,50 1 644,50 R - pol

PP Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...)

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 273 104,98

19 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,300 3 428,15 7 884,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

20 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 325,000 253,00 82 225,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

21 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 12,000 759,00 9 108,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

22 K 460310015
Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 

vnějšího průměru do 110 mm
m 30,000 1 153,68 34 610,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) v hornině tř. 3 a 

4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

23 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 325,000 88,55 28 778,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

24 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 6,000 65,78 394,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

25 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 8,000 124,19 993,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

26 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 325,000 16,17 5 255,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm
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27 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 12,000 253,00 3 036,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

28 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 12,000 211,31 2 535,72 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

29 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 12,000 125,29 1 503,48 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

30 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 370,000 37,95 14 041,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

31 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 370,000 26,51 9 808,70 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

32 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 55,000 253,00 13 915,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

33 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 55,000 49,28 2 710,40 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

34 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 325,000 98,56 32 032,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

35 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 12,000 327,69 3 932,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

36 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 325,000 39,38 12 798,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

37 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

38 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 24,000 107,58 2 581,92 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

39 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 24,000 134,42 3 226,08 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 26 566,43

40 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus 3,000 6 325,00 18 975,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

41 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 2,000 418,77 837,54 CS ÚRS 2018 02
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PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

42 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 2,000 632,50 1 265,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

43 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

44 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 540,00
45 K 090001000 Ostatní náklady hod 48,000 316,25 15 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

46 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 48,000 316,25 15 180,00 R - pol
PP Pomocné zednické práce

47 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 32,000 316,25 10 120,00 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

48 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 316,25 5 060,00 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Nepojmenovaný díl 989,01

49 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 989,01 989,01 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 724 742,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 724 742,31 21,00% 362 195,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 086 938,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO-402b - Přípojky pro IZ - Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 724 742,31

HSV - Práce a dodávky HSV 27 423,44

    997 - Přesun sutě 27 423,44

M - Práce a dodávky M 1 697 318,87

    21-M - Elektromontáže 1 506 060,66

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 161 640,93

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 13 750,66

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 180,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 686,62

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO-402b - Přípojky pro IZ - Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 724 742,31

D HSV Práce a dodávky HSV 27 423,44

D 997 Přesun sutě 27 423,44
1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 22,000 101,20 2 226,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 41,800 126,50 5 287,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 1 463,000 6,38 9 333,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 41,800 126,50 5 287,70 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

5 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 41,800 126,50 5 287,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D M Práce a dodávky M 1 697 318,87

D 21-M Elektromontáže 1 506 060,66
6 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 

průměru do 40 mm

7 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35 CS ÚRS 2018 02
PP příchytka kabelová 11-18mm

8 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 29,37 176,22 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

9 K 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 4 mm2
kus 21,000 32,78 688,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2

10 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 45,000 28,16 1 267,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

11 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 45,000 24,75 1 113,75 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

12 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 190,000 28,16 5 350,40 CS ÚRS 2018 02

SO-402b - Přípojky pro IZ - Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

13 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 m 190,000 39,71 7 544,90 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

14 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 160,000 88,55 14 168,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a 

závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního 

stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu 

vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, 

postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

 b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

15 K R-21-M-000100

Výroba podstavce tramvajovéh označníku, označníku 

pro panel PZS a odpadkového koše pro označník, vč. 

materiálu

kpl 2,000 16 889,00 33 778,00 R - pol

PP
Výroba podstavce tramvajovéh označníku, označníku pro panel PZS 

a odpadkového koše pro označník, vč. materiálu

16 K R-21-M-000101 Panel zastávky PZS 2/2 oboustraný, vč. materiálu kus 2,000 464 343,00 928 686,00 R - pol
PP Panel zastávky PZS 2/2 oboustraný, vč. materiálu

17 K R-21-M-000103 Automat na výdej jízdenek AVJ GVP, vč. materiálu kus 1,000 502 749,70 502 749,70 R - pol
PP Automat na výdej jízdenek AVJ GVP, vč. materiálu

18 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě   kus 1,000 8 855,00 8 855,00 R - pol
PP Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě 

19 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 1 644,50 1 644,50 R - pol

PP Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...)

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 161 640,93
20 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,000 124,63 747,78 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

21 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité
m2 25,000 66,66 1 666,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 

vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 

zámkových, spáry nezalité

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

22 K 460030141
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva těženého tloušťky do 10 cm
m2 25,000 97,68 2 442,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace 

včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 

těženého, tloušťky do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

23 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 1,200 3 428,15 4 113,78 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

24 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 145,000 253,00 36 685,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

25 K 460150885
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5
m 10,000 316,25 3 162,50 CS ÚRS 2018 02
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PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

26 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 6,000 1 200,54 7 203,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

27 K 460310015
Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 

vnějšího průměru do 110 mm
m 15,000 1 153,68 17 305,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) v hornině tř. 3 a 

4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

28 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 155,000 88,55 13 725,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

29 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 2,000 65,78 131,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

30 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 3,000 124,19 372,57 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

31 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 170,000 16,17 2 748,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

32 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 6,000 253,00 1 518,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

33 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 6,000 211,31 1 267,86 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

34 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 6,000 125,29 751,74 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

35 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 170,000 37,95 6 451,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

36 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 170,000 26,51 4 506,70 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

37 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 25,000 253,00 6 325,00 CS ÚRS 2018 02
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PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

38 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 25,000 49,28 1 232,00 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

39 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 145,000 98,56 14 291,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

40 K 460560865
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 5
m 10,000 336,49 3 364,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm, v hornině 

třídy 5

41 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 6,000 327,69 1 966,14 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

42 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 150,000 39,38 5 907,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

43 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 25,000 60,39 1 509,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

40 mm

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 25,000 202,40 5 060,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

45 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 10,080 379,50 3 825,36 CS ÚRS 2018 02
PP recyklát betonový frakce 0/16

46 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 25,000 379,50 9 487,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

47 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 16,000 107,58 1 721,28 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

48 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 16,000 134,42 2 150,72 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 750,66

49 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus 1,000 7 590,00 7 590,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

50 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 1,000 418,77 418,77 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

51 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 1,000 253,00 253,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

52 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

53 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 180,00
54 K 090001000 Ostatní náklady hod 16,000 316,25 5 060,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ostatní náklady

55 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 16,000 316,25 5 060,00 R - pol
PP Pomocné zednické práce

56 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 8,000 316,25 2 530,00 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

57 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 8,000 316,25 2 530,00 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Nepojmenovaný díl 686,62

58 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 686,62 686,62 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 32 216,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 216,84 21,00% 6 765,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 982,38

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 403 - Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 216,84

M - Práce a dodávky M 32 216,84

    21-M - Elektromontáže 18 894,26

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 366,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 354,38

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 5 716,37

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 213,75

    N01 - Spotřební materiál 671,88

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 403 - Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 216,84

D M Práce a dodávky M 32 216,84

D 21-M Elektromontáže 18 894,26
1 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 

průměru do 40 mm

2 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35 CS ÚRS 2018 02
PP příchytka kabelová 11-18mm

3 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1
kus 1,000 5 173,85 5 173,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři rozpojovacích 

bez zapojení vodičů 

4 M R-21-M-001
Sestava elektroměrového rozvaděče s kabelovou 

skříní
kus 1,000 13 103,64 13 103,64 R - pol

PP

NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-320+320 x V-1830 x H-250, 

SESTAVA DVOU SKŘÍNÍ S MĚŘENÍM JEDNOFÁZ. BEZ HDO DO 

40A, HL. JISTIČ 25B/1, 1 x JISTIČ 20B/1, 1 x JISTIČ 10B/1, 

REZERVA, KRYCÍ DESKA.

5 K 210812013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x10 až 16 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 8,000 33,11 264,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x10 až 16 mm2

6 M 34112312 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2 m 8,000 39,16 313,28 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 366,20
7 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 1,000 1 366,20 1 366,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Závěrečné práce v síťových a účastnických rozvaděčích včetně zalití 

skříní hmotou, označení závěru vyhotovením a vybavením skříně 

štítkem a označením rozpárování kabelu ve skříni kabelové jistící 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 354,38

8 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

9 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 0,500 66,33 33,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 

hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

10 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,200 3 428,15 685,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

11 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 0,500 1 200,54 600,27 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

P
 Poznámka k položce:

Výkop pro nový stožár a odkopání stávajícího stožáru 2m3+0,8m3

12 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 2,000 118,36 236,72 CS ÚRS 2018 02

SO 403 - Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

13 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,200 327,69 65,54 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

P

 Poznámka k položce:

Zásyp  základu po stávajícím stožáru a dosypání nového stožáru 

2m3+0,8m3

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 716,37

14 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, 

skříňového nebo pultového do 10 přístrojů

15 K 580103001
Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v 

prostoru bezpečném
okruh 1,000 103,95 103,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně 

instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v 

prostoru bezpečném do 5 vývodů

16 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, 

rozvaděče nebo rozvodnice

17 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo 

rozvodnice

18 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice

19 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového 

okruhu rozvaděče nebo rozvodnice do 5 vývodů

20 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů

21 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 213,75
22 K 090001000 Ostatní náklady hod 2,000 316,25 632,50 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

23 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné zednické práce

24 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

25 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 316,25 316,25 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 671,88

26 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 671,88 671,88 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 32 654,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 654,97 21,00% 6 857,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 512,51

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 404 - Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro 
chodce Zikova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 654,97

M - Práce a dodávky M 32 654,97

    21-M - Elektromontáže 19 311,60

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 366,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 354,38

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 5 716,37

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 213,75

    N01 - Spotřební materiál 692,67

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 404 - Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro 
chodce Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 654,97

D M Práce a dodávky M 32 654,97

D 21-M Elektromontáže 19 311,60
1 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 

průměru do 40 mm

2 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35 CS ÚRS 2018 02
PP příchytka kabelová 11-18mm

3 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1
kus 1,000 5 173,85 5 173,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři rozpojovacích 

bez zapojení vodičů 

4 M R-21-M-002
Sestava elektroměrového rozvaděče s kabelovou 

skříní - ER312+RP1/NKP7P/5xFA
kus 1,000 13 520,98 13 520,98 R - pol

PP

NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-320+320 x V-1830 x H-250, 

SESTAVA DVOU SKŘÍNÍ S MĚŘENÍM JEDNOFÁZ. BEZ HDO DO 

40A, HL. JISTIČ 25B/1, 2 x JISTIČ 20B/1, 3 x JISTIČ 10B/1, 

REZERVA, KRYCÍ DESKA.

5 K 210812013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x10 až 16 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 8,000 33,11 264,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x10 až 16 mm2

6 M 34112312 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2 m 8,000 39,16 313,28 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 366,20
7 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 1,000 1 366,20 1 366,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Závěrečné práce v síťových a účastnických rozvaděčích včetně zalití 

skříní hmotou, označení závěru vyhotovením a vybavením skříně 

štítkem a označením rozpárování kabelu ve skříni kabelové jistící 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 354,38

8 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

9 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 0,500 66,33 33,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 

hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

10 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,200 3 428,15 685,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

11 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 0,500 1 200,54 600,27 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

P
 Poznámka k položce:

Výkop pro nový stožár a odkopání stávajícího stožáru 2m3+0,8m3

SO 404 - Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro 
chodce Zikova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 2,000 118,36 236,72 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

13 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,200 327,69 65,54 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

P

 Poznámka k položce:

Zásyp  základu po stávajícím stožáru a dosypání nového stožáru 

2m3+0,8m3

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 716,37

14 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, 

skříňového nebo pultového do 10 přístrojů

15 K 580103001
Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v 

prostoru bezpečném
okruh 1,000 103,95 103,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně 

instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v 

prostoru bezpečném do 5 vývodů

16 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, 

rozvaděče nebo rozvodnice

17 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo 

rozvodnice

18 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice

19 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového 

okruhu rozvaděče nebo rozvodnice do 5 vývodů

20 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů

21 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 213,75
22 K 090001000 Ostatní náklady hod 2,000 316,25 632,50 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

23 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné zednické práce

24 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

25 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 316,25 316,25 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 692,67

26 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 692,67 692,67 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 32 216,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 216,84 21,00% 6 765,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 982,38

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 405 - Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 324 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 216,84

M - Práce a dodávky M 32 216,84

    21-M - Elektromontáže 18 894,26

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 366,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 354,38

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 5 716,37

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 213,75

    N01 - Spotřební materiál 671,88

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 405 - Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 216,84

D M Práce a dodávky M 32 216,84

D 21-M Elektromontáže 18 894,26
1 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 

průměru do 40 mm

2 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35 CS ÚRS 2018 02
PP příchytka kabelová 11-18mm

3 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1
kus 1,000 5 173,85 5 173,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři rozpojovacích 

bez zapojení vodičů 

4 M R-21-M-001
Sestava elektroměrového rozvaděče s kabelovou 

skříní - ER312+RP1/NKP7P/2xFA
kus 1,000 13 103,64 13 103,64 R - pol

PP

NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-320+320 x V-1830 x H-250, 

SESTAVA DVOU SKŘÍNÍ S MĚŘENÍM JEDNOFÁZ. BEZ HDO DO 

40A, HL. JISTIČ 25B/1, 1 x JISTIČ 20B/1, 1 x JISTIČ 10B/1, 

REZERVA, KRYCÍ DESKA.

5 K 210812013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x10 až 16 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 8,000 33,11 264,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x10 až 16 mm2

6 M 34112312 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2 m 8,000 39,16 313,28 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 366,20
7 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 1,000 1 366,20 1 366,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Závěrečné práce v síťových a účastnických rozvaděčích včetně zalití 

skříní hmotou, označení závěru vyhotovením a vybavením skříně 

štítkem a označením rozpárování kabelu ve skříni kabelové jistící 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 354,38

8 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

9 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 0,500 66,33 33,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 

hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

10 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,200 3 428,15 685,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

11 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 0,500 1 200,54 600,27 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

P
 Poznámka k položce:

Výkop pro nový stožár a odkopání stávajícího stožáru 2m3+0,8m3

12 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 2,000 118,36 236,72 CS ÚRS 2018 02

SO 405 - Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 

šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

13 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,200 327,69 65,54 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

P

 Poznámka k položce:

Zásyp  základu po stávajícím stožáru a dosypání nového stožáru 

2m3+0,8m3

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 716,37

14 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, 

skříňového nebo pultového do 10 přístrojů

15 K 580103001
Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v 

prostoru bezpečném
okruh 1,000 103,95 103,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně 

instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v 

prostoru bezpečném do 5 vývodů

16 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, 

rozvaděče nebo rozvodnice

17 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo 

rozvodnice

18 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice

19 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového 

okruhu rozvaděče nebo rozvodnice do 5 vývodů

20 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů

21 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 213,75
22 K 090001000 Ostatní náklady hod 2,000 316,25 632,50 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

23 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné zednické práce

24 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

25 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 316,25 316,25 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 671,88

26 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 671,88 671,88 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 266 746,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 746,46 21,00% 56 016,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 763,22

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 408.1 - Přeložka kabelů Olterm

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 266 746,46

HPM - Práce a dodávky HSV_PSV_M 266 746,46

    M46 - Zemní práce 60 324,21

    M4 - Vodorovné konstrukce 5 492,33

    m75FM - Slaboproud - sdělovací zařízení 169 396,67

    M8 - Potrubí 31 533,25

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 408.1 - Přeložka kabelů Olterm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 746,46

D HPM Práce a dodávky HSV_PSV_M 266 746,46

D M46 Zemní práce 60 324,21

1 K 029111
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 

DÉLKOVÉ
HM 0,101 13 886,00 1 402,49 R - pol

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 0,101 0,101
VV Součet 0,101

2 K 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY 

PŘES 20 DO 40 CM
m 100,500 12,00 1 206,00 R - pol

PP ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, 

vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 

požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: popis položky

VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 100,500 100,500
VV Součet 100,500

3 K 702212
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 

200 MM
M 18,500 101,00 1 868,50 R - pol

PP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 18,500 18,500
VV Součet 18,500

4 K 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 45,225 764,00 34 551,90 R - pol
PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

SO 408.1 - Přeložka kabelů Olterm

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 

pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 50,250-5,025 45,225
VV Součet 45,225

5 K 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, 

ODVOZ DO 20KM
M3 5,025 805,00 4 045,13 R - pol

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 

pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 50,250-45,225 5,025
VV Součet 5,025

6 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 45,225 229,00 10 356,53 R - pol
PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného 

materiálu

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním 

nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. 

vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 

zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 

stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 45,225 45,225
VV Součet 45,225

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 9,548 722,00 6 893,66 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 5,025*1,90 9,548
VV Součet 9,548

D M4 Vodorovné konstrukce 5 492,33

8 K 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 5,025 1 093,00 5 492,33 R - pol

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 

pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 5,025 5,025
VV Součet 5,025

D m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení 169 396,67

9 K 75I321
KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM 

PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN

KMČT

YŘKA
0,529 128 192,00 67 813,57 R - pol

PP
KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným 

způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

kmčtyřkách.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: popis položky

VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 0,529 0,529
VV Součet 0,529

10 K 75I421
KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 

4 PÁRŮ

KMPÁ

R
0,094 37 285,00 3 504,79 R - pol

PP KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným 

způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

kmpárech.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 0,094 0,094
VV Součet 0,094

11 K 75I422
KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM 

PŘES 4 PÁRY

KMPÁ

R
0,043 62 449,00 2 685,31 R - pol

PP KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM PŘES 4 PÁRY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným 

způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

kmpárech.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 0,043 0,043
VV Součet 0,043

12 K 75I71Y
KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - 

DEMONTÁŽ
M 520,000 19,00 9 880,00 R - pol

PP KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace 

včetně potřebného drobného pomocného materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické 

likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 520,00 520,000
VV Součet 520,000

13 K 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1 058,200 55,00 58 201,00 R - pol
PP OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným 

způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

metrech.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 1058,200 1 058,200
VV Součet 1 058,200

14 K 75II11
SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ 

PANCÍŘE DO 100 ŽIL
KUS 6,000 4 385,00 26 310,00 R - pol

PP
SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 

ŽIL

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného 

drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 

příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 6,000 6,000
VV Součet 6,000

15 K 75IJ11
MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO 

PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ
KUS 6,000 167,00 1 002,00 R - pol

PP MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

1. Položka obsahuje:

 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 

a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 6,000 6,000
VV Součet 6,000

D M8 Potrubí 31 533,25
16 K 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 9,250 3 409,00 31 533,25 R - pol

PP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 Poznámka k souboru cen:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 

výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 

požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 

uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 

dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 

zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 9,250 9,250
VV Součet 9,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 63 942,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 942,58 21,00% 13 427,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 370,52

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 408.2 - Přeložka SLP kabelů Veolia energie

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 942,58

M - Práce a dodávky M 63 942,58

    M46 - Zemní práce 14 185,48

    m75FM - Slaboproud - sdělovací zařízení 49 757,10

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 408.2 - Přeložka SLP kabelů Veolia energie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 942,58

D M Práce a dodávky M 63 942,58

D M46 Zemní práce 14 185,48

1 K R029111
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 

DÉLKOVÉ
HM 0,680 13 886,00 9 442,48 R - pol

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ

P

 Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 0,68 0,680
VV Součet 0,680

2 K R702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY 

PŘES 20 DO 40 CM
m 50,000 8,00 400,00 R - pol

PP ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, návrh, rozměření, 

upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – 

veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – 

sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné 

mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se 

počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 

požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

3 K R702212
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 

200 MM
M 43,000 101,00 4 343,00 R - pol

PP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 

0,025m2  – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  – pomocné 

mechanismy 2. Položka neobsahuje:  – protipožární ucpávku 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 

práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

D m75FM Slaboproud - sdělovací zařízení 49 757,10

4 K R75I321
KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM 

PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN

KMČT

YŘKA
0,113 128 192,00 14 485,70 R - pol

PP
KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  

– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným 

způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované 

kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 0,113 0,113
VV Součet 0,113

5 K R75I71Y
KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - 

DEMONTÁŽ
M 112,600 19,00 2 139,40 R - pol

PP KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – demontáž (pro další využití/do šrotu) 

specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného 

materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady 

na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  – odvoz 

demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace 

bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává 

se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 112,6 112,600
VV Součet 112,600

6 K R75II11
SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ 

PANCÍŘE DO 100 ŽIL
KUS 6,000 4 385,00 26 310,00 R - pol

PP
SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 

ŽIL

SO 408.2 - Přeložka SLP kabelů Veolia energie

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení 

včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a 

skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady 

na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce a práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

7 K R75IJ11
MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO 

PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ
KUS 6,000 167,00 1 002,00 R - pol

PP MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob 

měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

8 K R75IJ21
MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO 

KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘ

KA
15,000 63,00 945,00 R - pol

PP
MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované 

kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

9 K R75IJ23
MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V 

OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ 

ČTYŘ

KA
15,000 53,00 795,00 R - pol

PP
MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH 

V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované 

kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

10 K R75IJ12
MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM 

KABELU
KUS 30,000 56,00 1 680,00 R - pol

PP MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované 

kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus 

odpovídá měřenému páru v kabelu.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

11 K R75IJ14

MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM 

KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU 

XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 15,000 160,00 2 400,00 R - pol

PP
MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované 

kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem kusů.
VV dle technické zprávy, výkresových příloh
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 54 508,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 508,82 21,00% 11 446,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 955,67

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 410 - Přeložka SLP kabelů T-Mobile

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 508,82

SO 410 - Přeložky SLP kabelů T-Mobile 54 508,82

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 410 - Přeložka SLP kabelů T-Mobile
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 508,82

D SO 410 Přeložky SLP kabelů T-Mobile 54 508,82

1 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 73,500 97,20 7 144,20 CS ÚRS 2018 02

PP Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm

VV Dělená HDPE chránička 110mm
VV 23,5 23,500
VV Manipulace s kabelem (stranové přeložení)
VV 50 50,000
VV Součet 73,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

2 M R4571357 dělená chránička 110 x 5.0 se zámkem m 24,675 430,10 10 612,72 R - pol 
PP dělená chránička 110 x 5.0 se zámkem

P

 Poznámka k položce:

 Dělená chránička se zámkem.

Průměr: 110 mm

VV Dělená HDPE chránička 110mm
VV 23,5 23,500
VV Součet 23,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 23,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,675

3 K 460150283
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3
m 10,000 541,60 5 416,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 

100 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 10 10,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

4 K 460300001
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 

zástavbě
m3 3,000 166,60 499,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu v zástavbě

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 

od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.

 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV Zpětný zásyp rýhy, hutněný
VV 3 3,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

5 K 460400021
Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky 

do 2 m
m2 20,000 136,10 2 722,00 CS ÚRS 2018 02

PP Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 2*10*1 20,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

6 K 460400091 Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření m3 5,000 308,30 1 541,50 CS ÚRS 2018 02
PP Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 5 5,000

SO 410 - Přeložka SLP kabelů T-Mobile

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

7 K 460400121
Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 

kabelových hloubky do 2 m
m2 20,000 55,50 1 110,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, 

hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 2*10*1 20,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

8 K 460400191 Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam m3 5,000 41,70 208,50 CS ÚRS 2018 02
PP Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 5 5,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

9 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 12,500 222,20 2 777,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV Pískové lože tl. 20cm
VV 2,5/0,2 12,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

10 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 25,000 13,70 342,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 25cm

VV Výstražná folie š. 22cm
VV 25 25,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

11 K R22011054 Dočasné konstrukce pro podepření kabelů kus 3,000 1 041,50 3 124,50 R - pol 
PP Dočasné konstrukce pro podepření kabelů

VV "předpoklad"3 3,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

12 K R46055821 Kontrolní měření kus 4,000 1 319,20 5 276,80 R - pol 
PP Kontrolní měření

VV Kontrolní měření (před a po), 2x úsek
VV 2*2 4,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

13 K R89952 Obetonování chrániček z prostého betonu M3 6,000 2 288,80 13 732,80 R - pol 
PP Obetonování chrániček z prostého betonu

P

 Poznámka k položce:

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  

směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

 požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 

 výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

 odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 

uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

 základů těchto konstrukcí a lešení,

 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 

 dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

 případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 

 zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

 doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 

 kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

VV Obetonování chráničky 0.5x0.5m
VV 6 6,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 387 973,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 387 973,00 21,00% 81 474,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 447,33

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 412 - Přeložka SLP kabelů TwigoNet

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 387 973,00

SO 412 - Přeložka SLP kabelů Twigonet 387 973,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 412 - Přeložka SLP kabelů TwigoNet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 387 973,00

D SO 412 Přeložka SLP kabelů Twigonet 387 973,00

1 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 464,000 97,00 45 008,00 CS ÚRS 2018 02

PP Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm

VV Dělená HDPE chránička 110mm
VV 23,5+20,5 44,000
VV Manipulace s kabelem (stranové přeložení)
VV 420 420,000
VV Součet 464,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

2 M R4571357 dělená chránička 110 x 5.0 se zámkem m 44,000 430,00 18 920,00 R - pol 
PP dělená chránička 110 x 5.0 se zámkem

P

 Poznámka k položce:

 Dělená chránička se zámkem.

Průměr: 110 mm

VV Dělená HDPE chránička 110mm
VV 23,5+20,5 44,000
VV Součet 44,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

3 K 460150283
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3
m 210,000 542,00 113 820,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 

100 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x210m
VV 210 210,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

4 K 460300001
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 

zástavbě
m3 50,000 167,00 8 350,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu v zástavbě

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 

od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.

 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV Zpětný zásyp rýhy, hutněný
VV 50 50,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

5 K 460400021
Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky 

do 2 m
m2 420,000 136,00 57 120,00 CS ÚRS 2018 02

PP Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 2*210*1 420,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

6 K 460400091 Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření m3 105,000 308,00 32 340,00 CS ÚRS 2018 02
PP Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 105 105,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

SO 412 - Přeložka SLP kabelů TwigoNet

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 460400121
Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 

kabelových hloubky do 2 m
m2 420,000 56,00 23 520,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, 

hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 2*210*1 420,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

8 K 460400191 Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam m3 105,000 35,00 3 675,00 CS ÚRS 2018 02
PP Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV Výkop rýhy 0.5x1.0x10m
VV 105 105,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

9 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 210,000 222,00 46 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV Pískové lože tl. 20cm
VV 42/0,2 210,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

10 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 210,000 14,00 2 940,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 25cm

VV Výstražná folie š. 22cm
VV 210 210,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

11 K R22011054 Dočasné konstrukce pro podepření kabelů kus 5,000 1 041,00 5 205,00 R - pol 
PP Dočasné konstrukce pro podepření kabelů

VV "předpoklad"5 5,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

12 K R46055821 Kontrolní měření kus 4,000 1 319,00 5 276,00 R - pol 
PP Kontrolní měření

VV Kontrolní měření (před a po), 2x úsek
VV 2*2 4,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

13 K R89952 Obetonování chrániček z prostého betonu M3 11,000 2 289,00 25 179,00 R - pol 
PP Obetonování chrániček z prostého betonu

P

 Poznámka k položce:

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  

směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

 požadované trvanlivosti a vlastností,

 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 

 výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

 odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 

uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

 základů těchto konstrukcí a lešení,

 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 

 dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

 případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 

 zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

 doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 

 kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

VV Obetonování chráničky 0.5x0.5m
VV 11 11,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 162 706,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 706,90 21,00% 34 168,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 875,35

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 415 - Veřejné osvětlení - přechod

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 706,90

HSV - Práce a dodávky HSV 22 398,23

    5 - Komunikace pozemní 18 461,04

    997 - Přesun sutě 3 937,19

M - Práce a dodávky M 140 308,67

    21-M - Elektromontáže 82 798,69

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 31 682,09

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 22 512,93

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 162,50

    N01 - Spotřební materiál 152,46

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 415 - Veřejné osvětlení - přechod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 706,90

D HSV Práce a dodávky HSV 22 398,23

D 5 Komunikace pozemní 18 461,04
1 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 4,000 56,76 227,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

2 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm tl 200 mm
m2 7,000 237,82 1 664,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 11,000 202,40 2 226,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

4 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m
m2 7,000 1 460,70 10 224,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

5 K 578133111
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 7,000 588,28 4 117,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem 

 předepsané:

a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7.- 

 Vložka pod litý asfalt,

b) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- 

 Zdrsňovací posyp litého asfaltu,

c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru 

cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

 katalogu.

D 997 Přesun sutě 3 937,19
6 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 2,880 101,20 291,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

7 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 6,048 126,50 765,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

8 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 211,680 6,38 1 350,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 6,048 126,50 765,07 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

10 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 6,048 126,50 765,07 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

SO 415 - Veřejné osvětlení - přechod

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D M Práce a dodávky M 140 308,67

D 21-M Elektromontáže 82 798,69

11 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 24,000 28,16 675,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

12 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 8,14 24,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových

13 M 358252200
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 51,48 154,44 CS ÚRS 2018 02

PP
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení normální, 

charakteristika gG

P
 Poznámka k položce:

EAN: 8590125343998

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 2,000 2 530,00 5 060,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

15 M 31674067 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 2,000 4 638,81 9 277,62 CS ÚRS 2018 02
PP stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m

16 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 2,000 1 328,25 2 656,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti 

do 35 kg

17 M R-21-M-048
Výložník atypický, délka do 4m (dle konstr. 

dokumentace)
kus 2,000 5 376,25 10 752,50 R - pol

PP

Jednoduchý výložník, atypický s možností upevnění na jednoduchý 

ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.

Na základě definitivní polohy sotžáru bude provedeno měření a 

konstrukční dokumentace. 

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 506,00 1 012,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

19 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27    kus 2,000 519,86 1 039,72 R - pol
PP stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27   

20 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 23,000 101,20 2 327,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

21 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 16,100 37,84 609,22 CS ÚRS 2018 02
PP drát D 10mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

22 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 23,000 28,16 647,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

23 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 23,000 24,75 569,25 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

24 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 15,000 88,55 1 328,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a 

závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního 

stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu 

vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, 

postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

 a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

 b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.

25 K R250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 10,000 107,58 1 075,80 R - pol

PP
Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 

mm

26 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 2,000 449,13 898,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového 

svítidla silničního, o počtu světel 1 nebo 2

27 K R-21-M-003 Montáž venkovních svítidel LED kus 2,000 555,39 1 110,78 R - pol
PP Montáž venkovních svítidel LED na výložník

28 M R-21-M-090
Svítidlo, 10500 lm, 75,5 W, optika DPR1, montážní 

výška 6 m
kus 2,000 15 085,18 30 170,36 R - pol

PP

Svítidlo

9599 lm, 75.5 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 

1.000).

Typ svítidla je volen na základě požadavků správce sítě VO - TSMO.

29 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě   kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě 

30 K R-21-M-099 Montáž stykače a svorkovnice do stožáru VO kus 2,000 495,88 991,76 R - pol
PP Montáž stykače a svorkovnice do stožáru VO

31 M R-21-M-095
Spínací elektronické relé ovládané 5-24V DC, 

10A/250V 
kus 2,000 300,30 600,60 R - pol
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PP

Spínací elektronické relé ovládané 5-24V DC, 10A/250V 

Pomocné spínací silové relé pro spínání 1 fázového spotřebiče s 

celkovým

příkonem do 3800 VA.

32 M R-21-M-096
stožár.svorkovice IP 44 - podružná, pro kabely do 

DN4 mm
kus 2,000 541,42 1 082,84 R - pol

PP stožár.svorkovice IP 44 - podružná, pro kabely do DN4 mm

33 K R-V17
Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na 

stávajícím sloupu
kus 1,000 442,75 442,75 R - pol

PP Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu

34 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 2 700,50 2 700,50 R - pol

PP Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...)

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31 682,09
35 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 4,000 124,63 498,52 CS ÚRS 2018 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

 vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot.

36 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité
m2 5,000 66,55 332,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 

vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 

zámkových, spáry nezalité

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

37 K 460030141
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva těženého tloušťky do 10 cm
m2 5,000 97,79 488,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace 

včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 

těženého, tloušťky do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

 oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

38 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 2,000 632,50 1 265,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu 

veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, 

v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

 pneumatického kladiva.

39 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,200 3 428,15 7 541,93 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

40 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 8,000 253,00 2 024,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

41 K 460150885
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5
m 7,000 316,25 2 213,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.
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42 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 18,500 88,55 1 638,18 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

43 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 2,000 65,78 131,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

44 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 2,000 124,19 248,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

45 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 15,000 16,17 242,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

46 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 3,000 253,00 759,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

47 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 3,000 211,31 633,93 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

48 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 3,000 125,29 375,87 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

49 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 19,000 37,95 721,05 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

50 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 19,000 26,51 503,69 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698208

51 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 7,000 253,00 1 771,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

52 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 7,000 49,28 344,96 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

53 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 8,000 98,56 788,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

54 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 1,725 379,50 654,64 CS ÚRS 2018 02
PP recyklát betonový frakce 0/16

55 K 460560865
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 5
m 8,000 336,49 2 691,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm, v hornině 

třídy 5

56 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,800 327,69 262,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, 

v hornině třídy 3

57 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 4,000 39,38 157,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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58 K 460620015 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5 m2 7,000 84,48 591,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

59 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 5,000 379,50 1 897,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

60 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 1 733,05 1 733,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

61 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 4,000 158,18 632,72 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

62 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 4,000 134,42 537,68 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 22 512,93

63 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus 1,000 7 590,00 7 590,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

64 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 1,000 418,77 418,77 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

65 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 1,000 253,00 253,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

66 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 5 679,85 5 679,85 CS ÚRS 2018 02

PP Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení

67 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, 

skříňového nebo pultového do 10 přístrojů

68 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, 

rozvaděče nebo rozvodnice

69 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo 

rozvodnice

70 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice

71 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového 

okruhu rozvaděče nebo rozvodnice do 5 vývodů

72 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

73 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů

74 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 7 590,00 7 590,00 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 162,50
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75 K 090001000 Ostatní náklady hod 4,000 316,25 1 265,00 CS ÚRS 2018 02
PP Ostatní náklady

76 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné zednické práce

77 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

78 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 2,000 316,25 632,50 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 152,46

79 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 152,46 152,46 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 402,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 479 402,91 21,00% 100 674,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 580 077,52

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.1 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis stavebních 

prací

Vyplň údaj

Strana 355 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 479 402,91

HSV - Práce a dodávky HSV 479 402,91

    1 - Zemní práce 47 728,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 224,31

    4 - Vodorovné konstrukce 4 163,23

    8 - Trubní vedení 205 973,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 118 059,74

    997 - Přesun sutě 53 706,69

    998 - Přesun hmot 38 547,24

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.1 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis stavebních 

prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 479 402,91

D HSV Práce a dodávky HSV 479 402,91

D 1 Zemní práce 47 728,51

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 66,640 396,07 26 394,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*2,0) 66,640
VV Součet 66,640

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 66,640 82,69 5 510,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*2,0) 66,640
VV Součet 66,640

3 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 12,750 484,88 6 182,22 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 

či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy 

do 150 mm

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0*0,15 12,750
VV Součet 12,750

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 85,000 23,99 2 039,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.1 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis stavebních 

prací
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy 

 z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 85,000 31,13 2 646,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 

 se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

6 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 85,000 22,35 1 899,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,700 119,79 203,64 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (85*1,0)/50 1,700
VV Součet 1,700

8 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 85,000 13,48 1 145,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným 

naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 

 km a složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro 

 ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

9 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 85,000 0,89 75,65 CS ÚRS 2018 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 85,000 3,43 291,55 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Strana 358 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 85,000 0,39 33,15 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 85,000 1,88 159,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci 

 retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

 přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

 cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

 11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.

 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

 kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

13 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 85,000 3,76 319,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od 

 sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce 

se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

 odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 

 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 85,000 3,45 293,25 CS ÚRS 2018 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

 43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 

 vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 85*1,0 85,000
VV Součet 85,000

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,680 362,38 246,42 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
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VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (85*1,0)*0,001*8 0,680
VV Součet 0,680

16 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,680 45,74 31,10 CS ÚRS 2018 02
PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (85*1,0)*0,001*8 0,680
VV Součet 0,680

17 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 0,680 304,19 206,85 CS ÚRS 2018 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (85*1,0)*0,001*8 0,680
VV Součet 0,680

18 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 2,720 18,37 49,97 CS ÚRS 2018 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 

km
VV (85*1,0)*0,001*8*4 2,720
VV Součet 2,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 224,31

19 K 376311123
Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 3,332 3 368,64 11 224,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Šachty na tunelové stoce dno šachet z betonu prostého tl. do 200 

mm, bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; 

bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn 

 šachet na tunelové stoce včetně odbednění.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*0,1) 3,332
VV Součet 3,332

D 4 Vodorovné konstrukce 4 163,23
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,998 832,98 4 163,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*0,15) 4,998
VV Součet 4,998

D 8 Trubní vedení 205 973,19

21 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných
kus 34,000 664,54 22 594,36 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*2 34,000
VV Součet 34,000

22 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
kus 34,000 2 276,01 77 384,34 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 

12 cm

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*2 34,000
VV Součet 34,000

23 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 17,000 694,14 11 800,38 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Strana 360 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

24 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná
kus 17,000 2 101,77 35 730,09 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 17,000 977,92 16 624,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

26 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání
kus 17,000 2 461,14 41 839,38 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez 

odvětrání

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 118 059,74

27 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 1,000 59,31 59,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 10:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M 40444332 značka dopravní svislá FeZn 500x150mm kus 1,000 478,07 478,07 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn 500x150mm

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - dodávka dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 10:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M R-položka-2 Upínka UP2 FeZn kus 2,000 53,47 106,94
PP Upínka UP2 FeZn

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - dodávka dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 10:
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

30 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 1,256 38,34 48,16 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 10:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Součet 1,256
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31 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,020 723,10 14,46 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 10:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,020

32 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 240,000 118,42 28 420,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (11+14+10+13+10+11+11)*3 240,000
VV Součet 240,000

33 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 240,000 370,55 88 932,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu 

pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 

těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 

 včetně dodání hmot.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (11+14+10+13+10+11+11)*3 240,000
VV Součet 240,000

D 997 Přesun sutě 53 706,69
34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 77,201 177,62 13 712,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 3, 4, 7, 11 a 12:
VV 6*(1*1*1,7) 10,200

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 6, 8, 9, 10 a 13:
VV 6*(0,6^3) 1,296
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 10*(0,6^3) 2,160
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65 28,050
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3)*0,2*0,35 5,950
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4)*0,2

*0,5
16,000

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (34+2+10+9+12)*0,3*0,65 13,065
VV Součet 77,201

35 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 128,154 142,91 18 314,49 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - uložení přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 3, 4, 7, 11 a 12:
VV 6*(1*1*1,7)*1,66 16,932

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 6, 8, 9, 10 a 13:
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VV 6*(0,6^3)*1,66 2,151
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 10*(0,6^3)*1,66 3,586
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65*1,66 46,563
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3)*0,2*0,35*1,66 9,877
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4)*0,2

*0,5*1,66
26,560

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (34+2+10+9+12)*0,3*0,65*1,66 21,688
VV Součet 128,154

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 128,154 40,93 5 245,34 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 3, 4, 7, 11 a 12:
VV 6*(1*1*1,7)*1,66 16,932

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 6, 8, 9, 10 a 13:
VV 6*(0,6^3)*1,66 2,151
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 10*(0,6^3)*1,66 3,586
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65*1,66 46,563
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3)*0,2*0,35*1,66 9,877
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4)*0,2

*0,5*1,66
26,560

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (34+2+10+9+12)*0,3*0,65*1,66 21,688
VV Součet 128,154

37 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 794,151 9,16 16 434,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 3, 4, 7, 11 a 12:
VV 6*(1*1*1,7)*1,66*14 237,048

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 6, 8, 9, 10 a 13:
VV 6*(0,6^3)*1,66*14 30,119
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*14 11,155

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 10*(0,6^3)*1,66*14 50,198
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65*1,66*14 651,882
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3)*0,2*0,35*1,66*14 138,278
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4)*0,2

*0,5*1,66*14
371,840
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VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (34+2+10+9+12)*0,3*0,65*1,66*14 303,631
VV Součet 1 794,151

D 998 Přesun hmot 38 547,24

38 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 0,682 940,16 641,19 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

VV Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
VV 0,682 0,682

39 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 

výkop
t 68,010 557,36 37 906,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV Přesun hmot pro kanalizace
VV 68,912-0,220-0,682 68,010
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 186 688,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 186 688,50 21,00% 1 089 204,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 275 893,09

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.2 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis dodávek a 

montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 186 688,50

M - Práce a dodávky M 5 186 688,50

    21-M - Elektromontáže 234 843,52

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 4 265 831,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 686 013,18

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.2 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis dodávek a 

montážních prací

Strana 366 z 820



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 186 688,50

D M Práce a dodávky M 5 186 688,50

D 21-M Elektromontáže 234 843,52

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 27,26 163,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

2 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 102,08 204,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 6,000 163,33 979,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,000 36,95 295,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

6 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 2,000 122,50 245,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 163,33 1 306,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.2 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 10,000 91,56 915,60 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

10 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 10,000 11,22 112,20 CS ÚRS 2018 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

11 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 240,000 46,15 11 076,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu

VV
(5+4+9+3+12+11+13+11+13+3+6+4+12+3+8+3+10+4+17+4+

4+11+7+58+5)
240,000

VV Součet 240,000

12 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 96,000 44,98 4 318,08 CS ÚRS 2018 02
PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu

VV
(5+4+9+3+12+11+13+11+13+3+6+4+12+3+8+3+10+4+17+4+

4+11+7+58+5)/2,5
96,000

VV Součet 96,000

13 K 210800527

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 6,000 17,56 105,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 12*0,5 6,000
VV Součet 6,000

14 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 6,000 13,72 82,32 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 12*0,5 6,000
VV Součet 6,000

15 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 140,000 17,56 2 458,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV vodič indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+12+18+10+12+17+12+12+13+12+10 140,000
VV Součet 140,000

16 M R-položka Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 147,000 45,99 6 760,53 R-položka
PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
vodič indukční smyčky včetně prořezu 5% - odměřeno v 

AutoCadu:
VV (12+12+18+10+12+17+12+12+13+12+10)*1,05 147,000
VV Součet 147,000

17 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 75,000 38,59 2 894,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO:
VV 75 75,000
VV Součet 75,000

18 M R-položka.1 kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 78,750 46,50 3 661,88 R-položka
PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO - včetně 5% 

prořezu:
VV 75*1,05 78,750
VV Součet 78,750

19 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 235,000 38,59 9 068,65 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2
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VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 235 235,000
VV Součet 235,000

20 M R-položka.2 kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV m 246,750 15,14 3 735,80 R-položka
PP kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry - včetně 5% prořezu:
VV 235*1,05 246,750
VV Součet 246,750

21 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 75,000 41,14 3 085,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 75 75,000
VV Součet 75,000

22 M R-položka.313 kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 78,750 92,90 7 315,88
PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV 75*1,05 78,750
VV Součet 78,750

23 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 200,000 38,59 7 718,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 2:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 3:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 6:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 8:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 11:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 12:
VV 1*5+1*15 20,000
VV Součet 200,000

24 M R-položka.4 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 210,000 19,49 4 092,90 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 2:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 3:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 4:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 6:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 7:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 8:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 9:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 11:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 12:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV Součet 210,000

25 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 145,000 38,59 5 595,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 2,5 mm2

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 4:
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VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 8:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 10:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 11:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 12:
VV 1*5+1*15 20,000
VV Součet 145,000

26 M R-položka.5 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 152,250 26,03 3 963,07 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 4:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 6:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 7:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 8:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 10:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 11:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 12:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV Součet 152,250

27 K 210813101
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 185,000 47,16 8 724,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5
VV 50+135 185,000
VV Součet 185,000

28 M R-položka.6 kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV m 194,250 80,70 15 675,98 R-položka
PP kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+135)*1,05 194,250
VV Součet 194,250

29 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 200,000 51,45 10 290,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5
VV 30+90+80 200,000
VV Součet 200,000

30 M R-položka.7 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 210,000 104,21 21 884,10 R-položka
PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (30+90+80)*1,05 210,000
VV Součet 210,000

31 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 335,000 55,74 18 672,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 40+20+110+70+95 335,000
VV Součet 335,000

32 M R-položka.8 kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 351,750 125,88 44 278,29 R-položka
PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (40+20+110+70+95)*1,05 351,750
VV Součet 351,750

33 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 140,000 60,03 8 404,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 65+75 140,000
VV Součet 140,000

34 M R-položka.9 kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 147,000 178,06 26 174,82 R-položka
PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (65+75)*1,05 147,000
VV Součet 147,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 4 265 831,80

35 K 220061531

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 

3 P

m 935,000 18,89 17 662,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 55+55+65+45+110+120+75 525,000

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTB1, DTB2, DTD1 a DTD2:
VV 135+15+195+65 410,000
VV Součet 935,000

36 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 981,750 19,06 18 712,16 CS ÚRS 2018 02
PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:
VV (55+55+65+45+110+120+75)*1,05 551,250

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTB1, DTB2, DTD1 a DTD2  - včetně 5% prořezu:
VV (135+15+195+65)*1,05 430,500
VV Součet 981,750

37 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 45,000 37,26 1 676,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, 

odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 13*2+11*1+2*2+1*1 42,000
VV - zatažení kabelů do XO a RE:
VV 1*1+1*2 3,000
VV Součet 45,000

38 K 220081001

Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 11,000 3 501,34 38 514,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

39 M R-položka.10 Spojka typu T kus 11,000 1 246,91 13 716,01 R-položka
PP Spojka typu T

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

40 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 62,000 77,28 4 791,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (13+11)*2 48,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 5*2 10,000
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 62,000

41 M R-položka.11 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 62,000 14,16 877,92 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (13+11)*2 48,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 5*2 10,000
VV SO450 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 62,000

42 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 385,000 86,98 33 487,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových 

a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 

signalizace

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 4*3+2*19+3*24+5*30+2*40 352,000

VV
- měření na kabelech k indukčním smyčkám a zařízení pro 

preferenci vozidel HZS OlK:
VV 11*2+2*2 26,000
VV - měření na napájecích kabelech do RE a XO:
VV 1*4+1*3 7,000
VV Součet 385,000

43 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 15,000 281,74 4 226,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

 a) provedení zednických prací,

 b) dodávku svorky.

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

44 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 15,000 35,61 534,15 CS ÚRS 2018 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

45 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 260,000 45,32 11 783,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 40+30+110+70+10 260,000
VV Součet 260,000

46 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 5,000 5 308,16 26 540,80 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 4+1 5,000
VV Součet 5,000

47 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,260 4 920,26 1 279,27 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 260*0,001 0,260
VV Součet 0,260

48 M R-položka.12 Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 10,000 20,91 209,10 R-položka
PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

49 M R-položka.13 Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL m 250,000 30,38 7 595,00 R-položka
PP Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky 40/33 ve volném terénu
VV 40+30+110+70 250,000
VV Součet 250,000

50 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 10,000 99,02 990,20 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

51 M R-položka.14 Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 10,000 311,45 3 114,50 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

52 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 574,000 17,77 10 199,98 CS ÚRS 2018 02

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4*5+4*7 48,000
VV stožár č. 2:
VV 4*5 +6*7 62,000
VV stožár č. 3:
VV 6*5 30,000
VV stožár č. 4:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5 +2*7 34,000
VV stožár č. 6:
VV 6*5 +2*7 44,000
VV stožár č. 7:
VV 10*5 +4*7 78,000
VV stožár č. 8:
VV 6*5 +8*7 86,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5 +2*7 24,000
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VV stožár č. 10:
VV 2*7 14,000
VV stožár č. 11:
VV 6*5 +4*7 58,000
VV stožár č. 12:
VV 4*5 +4*7 48,000
VV Součet 574,000

53 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 26,000 1 674,11 43 526,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, 

zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 30-0451 až -0486 není započten náklad na:

 a) dodávku smršťovací hadice,

 b) dodávku kabelu.

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 2*11 22,000

VV
- forma na kabelu TCEKFE 2P 1,0 k zařízení pro preferenci 

vozidel HZS OlK:
VV 2*2 4,000
VV Součet 26,000

54 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 2,600 234,14 608,76 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 2*11*0,1 2,200

VV
- forma na kabelu TCEKFE 2P 1,0 k zařízení pro preferenci 

vozidel HZS OlK:
VV 2*2*0,1 0,400
VV Součet 2,600

55 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 98,000 409,34 40 115,32 CS ÚRS 2018 02

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4+4 8,000
VV stožár č. 2:
VV 4+6 10,000
VV stožár č. 3:
VV 6+0 6,000
VV stožár č. 4:
VV 4+4 8,000
VV stožár č. 5:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 6:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 7:
VV 10+4 14,000
VV stožár č. 8:
VV 6+8 14,000
VV stožár č. 9:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 10:
VV 0+2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 6+4 10,000
VV stožár č. 12:
VV 4+4 8,000
VV Součet 98,000

56 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 8,000 695,17 5 561,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

57 K 220300601
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

5x1/1,5
kus 8,000 302,16 2 417,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 5x1 nebo 1,5

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

58 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 0,800 234,14 187,31 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 4*2*0,1 0,800
VV Součet 0,800
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59 K 220300152
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 5 XN délky 

do 0,5 m
kus 4,000 850,32 3 401,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

60 K 220300604
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

19x1/1,5
kus 4,000 948,32 3 793,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 19x1 nebo 1,5

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

61 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,400 253,74 101,50 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 2*2*0,1 0,400
VV Součet 0,400

62 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 6,000 1 163,71 6 982,26 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 24x1 nebo 1,5

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

63 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 6,000 1 153,50 6 921,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

64 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,600 253,74 152,24 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 3*2*0,1 0,600
VV Součet 0,600

65 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 10,000 1 684,32 16 843,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 37x1 nebo 1,5

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

66 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 10,000 1 153,50 11 535,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

67 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 1,000 372,44 372,44 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 5*2*0,1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 4,000 2 133,47 8 533,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 48x1 nebo 1,5

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000
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69 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 4,000 1 153,50 4 614,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

70 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,400 790,61 316,24 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2*0,1 0,400
VV Součet 0,400

71 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 3 052,19 3 052,19 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 M R-položka.15
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 7 568,55 7 568,55 R-položka

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 13:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 10,000 604,32 6 043,20 CS ÚRS 2018 02
PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 13:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

74 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 6,000 6 165,63 36 993,78 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

75 M R-položka.16 Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 3,000 7 045,83 21 137,49 R-položka
PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

76 M R-položka.17 Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 2,000 7 470,54 14 941,08 R-položka
PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

77 M R-položka.182
Stožár chodecký výšky 3,4 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 1,000 8 777,34 8 777,34

PP Stožár chodecký výšky 3,4 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 M R-položka.19 Základový rám kus 6,000 1 764,18 10 585,08 R-položka
PP Základový rám

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

79 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 6,000 10 718,40 64 310,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

80 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 6,000 2 562,21 15 373,26 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

81 M R-položka.20 Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m kus 1,000 18 730,80 18 730,80 R-položka
PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 M R-položka.212
Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 27 007,20 27 007,20

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 M R-položka.222 Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m kus 1,000 21 888,90 21 888,90
PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 M R-položka.23
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 2,000 29 620,80 59 241,60 R-položka

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

85 M R-položka.242
Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 45 955,80 45 955,80

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 12,000 265,41 3 184,92 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

87 M R-položka.25 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 12,000 4 617,36 55 408,32 R-položka
PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

88 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 6,000 1 510,78 9 064,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

jednokomorového na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

89 M R-položka.26
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 4,000 4 214,43 16 857,72 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

90 M R-položka.27 Symbol kráčející chodec kus 4,000 239,58 958,32 R-položka
PP Symbol kráčející chodec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

91 M R-položka.282
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný 

zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 6 174,63 12 349,26

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

92 M R-položka.292 Symbol šipka plná kus 1,000 239,58 239,58
PP Symbol šipka plná

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 M R-položka.30 Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 1,000 239,58 239,58 R-položka
PP Symbol šipka plná (rovně a vpravo)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

94 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 12,000 413,82 4 965,84 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

95 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 6,000 696,96 4 181,76 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

96 M R-položka.33 Držák dvojitý T - kus kus 2,000 577,17 1 154,34 R-položka
PP Držák dvojitý T - kus

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

97 M R-položka.34 Držák L - kus kus 2,000 500,94 1 001,88 R-položka
PP Držák L - kus

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

98 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 12,000 1 551,62 18 619,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:

Strana 378 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

99 M R-položka.35
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 12,000 9 964,35 119 572,20 R-položka

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

100 M R-položka.36 Symbol stojící chodec kus 12,000 239,58 2 874,96 R-položka
PP Symbol stojící chodec

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

101 M R-položka.27 Symbol kráčející chodec kus 12,000 239,58 2 874,96 R-položka
PP Symbol kráčející chodec

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

102 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 24,000 413,82 9 931,68 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 8:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 2 2,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV Součet 24,000

103 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 12,000 696,96 8 363,52 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

104 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 8,000 1 653,70 13 229,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

105 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 6,000 2 858,24 17 149,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

106 M R-položka.372
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 14,000 14 178,78 198 502,92

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 12:
VV 1+1 2,000
VV Součet 14,000

107 M R-položka.382 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 6,000 3 027,42 18 164,52
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

108 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 28,000 413,82 11 586,96 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 4:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 11:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 12:
VV 2+2 4,000
VV Součet 28,000

109 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 14,000 696,96 9 757,44 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 12:
VV 1+1 2,000
VV Součet 14,000

110 K 220960071 Montáž návěstidla pro tramvaj na stožár kus 3,000 1 817,02 5 451,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na 

stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku žárovky,

 b) dodávku vývodky,

 c) dodávku vodiče.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

111 M R-položka.392
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika 

návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)
kus 3,000 24 393,60 73 180,80

PP
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla 

osazena Fresnelovými čočkami)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

112 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 6,000 413,82 2 482,92 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1*2 2,000
VV Součet 6,000

113 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 3,000 696,96 2 090,88 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

114 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 30,772 38,34 1 179,80 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 2:
VV ((2*3,14*0,1))*8 5,024
VV stožár č. 3:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 4:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 5:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 6:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 7:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 8:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 9:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 10:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 11:
VV ((2*3,14*0,1))*8 5,024
VV stožár č. 12:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 13:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV Součet 30,772

115 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,490 723,10 354,32 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 2:
VV 8/100 0,080
VV stožár č. 3:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 4:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 5:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 6:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 7:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 8:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 9:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 10:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 11:
VV 8/100 0,080
VV stožár č. 12:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 13:
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VV 2/100 0,020
VV Součet 0,490

116 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 12,000 667,60 8 011,20 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

117 M R-položka.402 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 12,000 2 711,61 32 539,32
PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

118 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 3,000 1 612,86 4 838,58 R-položka

PP

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně 

rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a 

vyzkoušení

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

119 M R-položka.412 Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 3,000 16 226,10 48 678,30
PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

120 M R-položka.42 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 6 425,10 6 425,10 R-položka
PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

121 K 220960118
Montáž dopravního mikrovlnného detektoru na 

výložník
kus 2,000 8 544,10 17 088,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění mikrovlnného 

na výložník

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

122 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 4,000 3 531,97 14 127,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 

videodetektoru na výložník
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VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

123 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 4,000 3 041,98 12 167,92 CS ÚRS 2018 02
PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

124 M R-položka.432 Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou kus 2,000 48 787,20 97 574,40
PP Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

125 M R-položka.442
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 2,000 137 214,00 274 428,00

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

126 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 5,000 533,87 2 669,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1+1 2,000
VV Součet 5,000

127 M R-položka.462 Chodecké tlačítko kus 4,000 7 568,55 30 274,20
PP Chodecké tlačítko

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

128 M R-položka.472 Chodecké tlačítko pro nevidomé kus 1,000 6 425,10 6 425,10
PP Chodecké tlačítko pro nevidomé

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

129 K 220960131 Montáž tramvajového spínače kus 2,000 2 143,68 4 287,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tramvajového spínače

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

130 M R-položka.48 Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají kus 2,000 15 790,50 31 581,00 R-položka
PP Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

131 K 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 2,000 899,33 1 798,66 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

132 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 10,000 1 520,99 15 209,90 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

133 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 

návěstidlo
kus 4,000 383,82 1 535,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

jednokomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

134 M R-položka.49 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 4,000 3 299,67 13 198,68 R-položka
PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

135 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 6,000 405,26 2 431,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

tříkomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

136 M R-položka.50 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 6,000 3 299,67 19 798,02 R-položka
PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:

Strana 385 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

137 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 11,000 3 184,90 35 033,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční 

smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením 

před a po uložení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně není započten náklad na dodávku vodiče.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

138 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním 

transformátorem
kus 11,000 7 758,08 85 338,88 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 

transformátorem

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

139 M R-položka.51 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 11,000 914,76 10 062,36 R-položka
PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

140 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 26 540,80 26 540,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0181 až -0183 nejsou započteny náklady na:

 a) zhotovení formy,

 b) zapojení řadiče.

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

141 M R-položka.52 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 660 980,10 660 980,10 R-položka
PP Mikroprocesorový řadič

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

142 M R-položka.53 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 12 196,80 12 196,80 R-položka
PP Základový rám pod řadič - plastový

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 M R-položka.54
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 7 405,20 7 405,20 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

144 M R-položka.55
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 38 115,00 38 115,00 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

145 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 27 765,76 27 765,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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146 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 5,000 5 798,14 28 990,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VB, VC, VD, VN a VP:
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

147 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 16,000 2 817,41 45 078,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny PA, ZPA, SB, TB, PC, ZPC, SD, PD, PH, PL, ZPD1, 

ZPD2, TD, PT, PN a TPB:
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

148 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 23 886,72 95 546,88 CS ÚRS 2018 02
PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

149 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 4,000 48 794,24 195 176,96 CS ÚRS 2018 02
PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

150 M R-položka.56
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 27 769,50 111 078,00 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

151 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 31 848,96 31 848,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

152 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 21,000 11 330,88 237 948,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny PA, ZPA, VB, SB, TB, VC, PC, ZPC, VD, SD, PD, 

PH, PL, ZPD1, ZPD2, TD, PT, VN, VP, PN a TPB:
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

153 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 70 843,52 70 843,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, PA, ZPA, VB a SB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

154 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 4,000 68 393,60 273 574,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny TB, VC, PC, ZPC, VD, SD, PD, PH, PL, ZPD1, ZPD2, 

TD, PT, VN, VP, PN a TPB:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

155 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 16 741,12 16 741,12 CS ÚRS 2018 02
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PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání 

příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, 

propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

156 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 12 657,92 12 657,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly 

přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce 

zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, 

prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

157 M R-položka.65

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu 

statutárního města Olomouce pomocí metalické sítě a 

stávajícího optického připojení SSZ tř. Kosmonautů - 

Hálkova

sada 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka

PP

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního města 

Olomouce pomocí metalické sítě a stávajícího optického připojení 

SSZ tř. Kosmonautů - Hálkova

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

158 M R-položka.66
SW implementace řadiče na stávající dopravní 

ústřednu statutárního města Olomouce
sada 1,000 63 924,30 63 924,30 R-položka

PP
SW implementace řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního 

města Olomouce

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

159 M R-položka.67 Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy sada 1,000 32 288,85 32 288,85 R-položka
PP Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy

VV SO450 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 686 013,18

160 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,320 1 255,58 401,79 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 85*0,001 0,085
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 160*0,001 0,160
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 75*0,001 0,075
VV Součet 0,320

161 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,320 1 429,12 457,32 CS ÚRS 2018 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 85*0,001 0,085
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 160*0,001 0,160
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 75*0,001 0,075
VV Součet 0,320

162 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 6,000 2 092,64 12 555,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

163 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 6,000 715,58 4 293,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

164 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 714,94 1 714,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 21,060 601,25 12 662,33 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 7*(1*1,5*1,8) 18,900
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 10*0,6^3 2,160
VV Součet 21,060

166 M R-položka.57 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 10,000 3 680,82 36 808,20 R-položka
PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

167 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 17,121 2 603,04 44 566,65 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy chodeckých stožárů č. 5, 6, 8, 9, 10 a 

13:
VV 6*0,6^3 1,296
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV - obetonování kopaných kabelových prostupů:
VV (34+2+8+10+9+12)*0,65*0,3 14,625
VV Součet 17,121

168 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 10,200 2 664,29 27 175,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 4, 7, 11 

a 12:
VV 6*(1,0*1,0*1,7) 10,200
VV Součet 10,200

169 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,060 39 198,72 2 351,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 4, 7, 11 

a 12:
VV 6*0,010 0,060
VV Součet 0,060

170 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 45,400 267,45 12 142,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 3, 

4, 7, 11 a 12:
VV (4*(1,0*1,7))*6 40,800
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 45,400

171 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 45,400 60,03 2 725,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 3, 

4, 7, 11 a 12:
VV (4*(1,0*1,7))*6 40,800
VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 45,400

172 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3až4
m3 18,900 236,83 4 476,09 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 7*(1*1,5*1,8) 18,900
VV Součet 18,900

173 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 85,000 180,69 15 358,65 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3 85,000
VV Součet 85,000

174 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 160,000 344,01 55 041,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4 160,000
VV Součet 160,000

175 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 75,000 670,67 50 300,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 34+2+8+10+9+12 75,000
VV Součet 75,000

176 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 452,000 25,42 11 489,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*17+1*13+1*8 89,000
VV - kopaný kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*12+4*9+4*10 148,000
VV - zatažení lana do kabelovodu
VV 52+4+23+22+20+28+33+33 215,000
VV Součet 452,000

177 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 89,000 1 551,62 138 094,18 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*17+1*13+1*8 89,000
VV Součet 89,000

178 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 89,000 531,43 47 297,27 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*17+1*13+1*8 89,000
VV Součet 89,000

179 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 245,000 44,31 10 855,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou 

fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3 85,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4 160,000
VV Součet 245,000

180 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 245,000 5,17 1 266,65 CS ÚRS 2018 02
PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3 85,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4 160,000
VV Součet 245,000

181 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 90,000 43,02 3 871,80 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN63 kabelů SSZ:
VV 1*8+1*4+1*5+1*5+1*6+1*14+1*12+1*36 90,000
VV Součet 90,000

182 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 165,000 69,37 11 446,05 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ:
VV 1*8+6*6+4*8+4*14+3*7+4*3 165,000
VV Součet 165,000

183 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 148,000 331,76 49 100,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 6*12+4*9+4*10 148,000
VV Součet 148,000

184 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 148,000 531,43 78 651,64 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
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VV 6*12+4*9+4*10 148,000
VV Součet 148,000

185 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 9,000 331,76 2 985,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 4, 7, 11 

a 12:
VV 6*1,5 9,000
VV Součet 9,000

186 M 28610007
trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 

300
m 9,000 1 655,28 14 897,52 CS ÚRS 2018 02

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 300

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 3, 4, 7, 11 

a 12:
VV 6*1,5 9,000
VV Součet 9,000

187 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 85,000 49,41 4 199,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+7+4+4+5+4+3+10+6+13+11+3+3 85,000
VV Součet 85,000

188 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 160,000 94,02 15 043,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+29+3+2+31+3+5+6+8+1+3+14+3+6+5+3+3+12+11+4 160,000
VV Součet 160,000

189 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 75,000 183,74 13 780,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 34+2+8+10+9+12 75,000
VV Součet 75,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 520,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 178 520,35 21,00% 37 489,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 009,62

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.4 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Instalace systému 

C2X - soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 520,35

M - Práce a dodávky M 178 520,35

    21-M - Elektromontáže 3 183,24

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 175 337,11

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.4 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Instalace systému 

C2X - soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 520,35

D M Práce a dodávky M 178 520,35

D 21-M Elektromontáže 3 183,24

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 20,42 122,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 75,03 150,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV SO450 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 40,000 38,59 1 543,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 40 40,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 42,000 25,60 1 075,20 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 40*1,05 42,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 175 337,11
6 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 4,000 77,28 309,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

7 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 4,000 14,16 56,64 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 40,000 45,32 1 812,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 40 40,000

9 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 5 308,16 5 308,16 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 450 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO450.4 - SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova - Instalace systému 

C2X - soupis dodávek a montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,040 4 920,26 196,81 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 40*0,001 0,040

11 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL) m 40,000 20,91 836,40 R-položka
PP Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL)

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 40 40,000

12 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 99,02 198,04 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

13 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 311,45 622,90 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

14 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 40,000 40,93 1 637,20 R-položka
PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 40 40,000

15 M 341310412-R kabel FTP cat6a m 42,000 28,64 1 202,88 R-položka
PP kabel FTP cat6a

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 40*1,05 42,000

16 M 341310413-R FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 11,98 23,96 R-položka
PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

17 M 404611210-R HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka
PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV SO450 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV SO450 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 288,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 290 288,66 21,00% 60 960,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 249,28

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.1 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis stavebních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 290 288,66

HSV - Práce a dodávky HSV 290 288,66

    1 - Zemní práce 33 645,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 942,28

    4 - Vodorovné konstrukce 2 204,07

    8 - Trubní vedení 109 044,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 94 589,18

    997 - Přesun sutě 24 116,53

    998 - Přesun hmot 20 746,55

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.1 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 288,66

D HSV Práce a dodávky HSV 290 288,66

D 1 Zemní práce 33 645,42

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 35,280 396,07 13 973,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 9*(1,4*1,4*2,0) 35,280
VV Součet 35,280

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 35,280 82,69 2 917,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 9*(1,4*1,4*2,0) 35,280
VV Součet 35,280

3 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 13,500 484,88 6 545,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 

či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy 

do 150 mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0*0,15 13,500

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 90,000 23,99 2 159,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.1 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis stavebních prací
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy 

 z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 90,000 31,13 2 801,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 

 se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

6 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 90,000 22,35 2 011,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,800 119,79 215,62 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (90*1,0)/50 1,800

8 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 90,000 13,48 1 213,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným 

naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 

 km a složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro 

 ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

9 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 90,000 0,89 80,10 CS ÚRS 2018 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 3,43 308,70 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
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VV 90*1,0 90,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 0,39 35,10 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 90,000 1,88 169,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci 

 retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

 přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

 cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

 11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.

 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

 kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

13 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 90,000 3,76 338,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od 

 sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce 

se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

 odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 

 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 3,45 310,50 CS ÚRS 2018 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

 43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 

 vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 90*1,0 90,000

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,720 362,38 260,91 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 90*1,0*0,001*8 0,720

16 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,720 45,74 32,93 CS ÚRS 2018 02
PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 90*1,0*0,001*8 0,720

17 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 0,720 304,19 219,02 CS ÚRS 2018 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 90*1,0*0,001*8 0,720

18 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 2,880 18,37 52,91 CS ÚRS 2018 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 

km
VV 90*1,0*0,001*8*4 2,880

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 942,28

19 K 376311123
Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 1,764 3 368,64 5 942,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Šachty na tunelové stoce dno šachet z betonu prostého tl. do 200 

mm, bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; 

bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn 

 šachet na tunelové stoce včetně odbednění.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9*(1,4*1,4*0,1) 1,764

D 4 Vodorovné konstrukce 2 204,07
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,646 832,98 2 204,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9*(1,4*1,4*0,15) 2,646

D 8 Trubní vedení 109 044,63

21 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 9,000 694,14 6 247,26 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9 9,000

22 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná
kus 9,000 2 101,77 18 915,93 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9 9,000

23 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných
kus 18,000 664,54 11 961,72 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9*2 18,000

24 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
kus 18,000 2 276,01 40 968,18 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 

12 cm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9*2 18,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 9,000 977,92 8 801,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9 9,000

26 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání
kus 9,000 2 461,14 22 150,26 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez 

odvětrání

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 9 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 94 589,18

27 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 1,000 59,31 59,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 18:
VV 1 1,000

28 M 40444332 značka dopravní svislá FeZn 500x150mm kus 1,000 478,07 478,07 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn 500x150mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 18:
VV 1 1,000

29 M R-položka-3 Upínka UP2 FeZn kus 2,000 53,47 106,94
PP Upínka UP2 FeZn

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 18:
VV 1*2 2,000

30 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 1,256 38,34 48,16 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 18:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256

31 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,020 723,10 14,46 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožáru SSZ číslo 18:
VV 2/100 0,020

32 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 192,000 118,42 22 736,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (13+10+10+14+17)*3 192,000

33 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 192,000 370,55 71 145,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu 

pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 

těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 

 včetně dodání hmot.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
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VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (13+10+10+14+17)*3 192,000

D 997 Přesun sutě 24 116,53
34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,052 177,62 6 403,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 2 a 14:
VV 2*(1*1*1,7) 3,400

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 1, 3, 11, 12, 13, 18 a 19:
VV 7*(0,6^3) 1,512
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV 1*(0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 5*(0,6^3) 1,080
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 9*1,65 14,850
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+5+6)*0,2*0,35 1,050
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (14+2+4+1+39+15+1+4+9+1)*0,2*0,5 9,000
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (10+10+4)*0,3*0,65 4,680
VV Součet 36,052

35 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 56,758 142,91 8 111,29 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 2 a 14:
VV 2*(1*1*1,7)*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 1, 3, 11, 12, 13, 18 a 19:
VV 7*(0,6^3)*1,66 2,510
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 5*(0,6^3)*1,66 1,793
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 9*1,65*1,66 24,651
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+5+6)*0,2*0,35*1,66 1,743
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (14+2+4+1+39+15+1+4+9+1)*0,2*0,5*1,66 14,940
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (10+10+4)*0,3*0,65 4,680
VV Součet 56,758

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 56,758 40,93 2 323,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

Strana 404 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 2 a 14:
VV 2*(1*1*1,7)*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 1, 3, 11, 12, 13, 18 a 19:
VV 7*(0,6^3)*1,66 2,510
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 5*(0,6^3)*1,66 1,793
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 9*1,65*1,66 24,651
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+5+6)*0,2*0,35*1,66 1,743
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (14+2+4+1+39+15+1+4+9+1)*0,2*0,5*1,66 14,940
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (10+10+4)*0,3*0,65 4,680
VV Součet 56,758

37 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 794,605 9,16 7 278,58 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 2 a 14:
VV 2*(1*1*1,7)*1,66*14 79,016

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 1, 3, 11, 12, 13, 18 a 19:
VV 7*(0,6^3)*1,66*14 35,139
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV 1*(0,8*0,6*1,0)*1,66*14 11,155

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 5*(0,6^3)*1,66*14 25,099
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 9*1,65*1,66*14 345,114
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+5+6)*0,2*0,35*1,66*14 24,402
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (14+2+4+1+39+15+1+4+9+1)*0,2*0,5*1,66*14 209,160
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (10+10+4)*0,3*0,65*14 65,520
VV Součet 794,605

D 998 Přesun hmot 20 746,55

38 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 0,722 940,16 678,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

VV Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
VV 0,722 0,722

39 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 

výkop
t 36,005 557,36 20 067,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV Přesun hmot pro kanalizace
VV 36,904-0,177-0,722 36,005
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 000 682,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 000 682,75 21,00% 630 143,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 630 826,13

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.2 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis dodávek a montážních 

prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 000 682,75

M - Práce a dodávky M 3 000 682,75

    21-M - Elektromontáže 164 886,42

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 346 764,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 489 032,23

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.2 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis dodávek a montážních 

prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 000 682,75

D M Práce a dodávky M 3 000 682,75

D 21-M Elektromontáže 164 886,42

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 27,26 163,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

2 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 102,08 204,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 6,000 163,33 979,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,000 36,95 295,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

6 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 2,000 122,50 245,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 163,33 1 306,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.2 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Soupis dodávek a montážních 

prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 6,000 91,56 549,36 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 6 6,000

10 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 6,000 11,22 67,32 CS ÚRS 2018 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 6 6,000

11 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 120,000 46,15 5 538,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 120 120,000

12 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 48,000 44,98 2 159,04 CS ÚRS 2018 02
PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 120/2,5 48,000

13 K 210800527

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 2,500 17,56 43,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 5*0,5 2,500

14 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 2,500 13,72 34,30 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 5*0,5 2,500

15 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 110,000 17,56 1 931,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV vodič indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV 110 110,000

16 M R-položka Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 115,500 45,99 5 311,85 R-položka
PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
vodič indukční smyčky včetně prořezu 5% - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 110*1,05 115,500

17 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 100,000 38,59 3 859,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO:
VV 100 100,000

18 M R-položka.1 kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 105,000 46,50 4 882,50 R-položka
PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO - včetně 5% 

prořezu:
VV 100*1,05 105,000

19 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 100,000 41,14 4 114,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 100 100,000

20 M R-položka.3 kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 105,000 92,90 9 754,50 R-položka
PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV 100*1,05 105,000

21 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 35,000 38,59 1 350,65 CS ÚRS 2018 02

Strana 409 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 13:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 14:
VV 1*5+1*15 20,000
VV Součet 35,000

22 M R-položka.4 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 36,750 19,49 716,26 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 12:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 13:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 14:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV Součet 36,750

23 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 25,000 38,59 964,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 2,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 12:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 18:
VV 1*5 5,000
VV Součet 25,000

24 M R-položka.5 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 26,250 26,03 683,29 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 11:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 12:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 18:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 26,250

25 K 210813101
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 280,000 47,16 13 204,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5
VV 70+80+130 280,000

26 M R-položka.6 kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV m 294,000 80,70 23 725,80 R-položka
PP kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (70+80+130)*1,05 294,000

27 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 190,000 51,45 9 775,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5
VV 105+85 190,000

28 M R-položka.7 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 199,500 104,21 20 789,90 R-položka
PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (105+85)*1,05 199,500

29 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 150,000 55,74 8 361,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 90+60 150,000

30 M R-položka.8 kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 157,500 125,88 19 826,10 R-položka
PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (90+60)*1,05 157,500

31 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 95,000 60,03 5 702,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 95 95,000

32 M R-položka.9 kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 99,750 178,06 17 761,49 R-položka
PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV 95*1,05 99,750

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 346 764,10

33 K 220061531

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 

3 P

m 655,000 18,89 12 372,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 80+80+105+105 370,000

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTM, DTN1 a DTN2:
VV 85+150+50 285,000
VV Součet 655,000

34 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 687,750 19,06 13 108,52 CS ÚRS 2018 02
PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:
VV (80+80+105+105)*1,05 388,500

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTM, DTN1 a DTN2  - včetně 5% prořezu:
VV (85+150+50)*1,05 299,250
VV Součet 687,750

35 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 34,000 37,26 1 266,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, 

odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 9*2+8*1+2*2+1*1 31,000
VV - zatažení kabelů do XO a RE:
VV 1*1+1*2 3,000
VV Součet 34,000

36 K 220081001

Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 7,000 3 501,34 24 509,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 7 7,000

37 M R-položka.10 Spojka typu T kus 7,000 1 246,91 8 728,37 R-položka
PP Spojka typu T

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 7 7,000

38 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 42,000 77,28 3 245,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (9+8)*2 34,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 2*2 4,000
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 42,000

39 M R-položka.11 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 42,000 14,16 594,72 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (9+8)*2 34,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 2*2 4,000
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 42,000

40 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 268,000 86,98 23 310,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových 

a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 

signalizace

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 8*3+3*19+2*24+2*30+1*40 229,000

VV
- měření na kabelech k indukčním smyčkám a zařízení pro 

preferenci vozidel HZS OlK:
VV 14*2+2*2 32,000
VV - měření na napájecích kabelech do RE a XO:
VV 1*4+1*3 7,000
VV Součet 268,000

41 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 8,000 281,74 2 253,92 CS ÚRS 2018 02
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PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

 a) provedení zednických prací,

 b) dodávku svorky.

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 8 8,000

42 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 8,000 35,61 284,88 CS ÚRS 2018 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 8 8,000

43 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 105,000 45,32 4 758,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 95+10 105,000

44 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 2,000 5 308,16 10 616,32 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1+1 2,000

45 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,105 4 920,26 516,63 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 105*0,001 0,105

46 M R-položka.12 Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 10,000 20,91 209,10 R-položka
PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

47 M R-položka.13 Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL m 95,000 30,38 2 886,10 R-položka
PP Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky 40/33 ve volném terénu
VV 95 95,000

48 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 4,000 99,02 396,08 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 4 4,000

49 M R-položka.14 Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 4,000 311,45 1 245,80 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 4 4,000

50 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 120,000 17,77 2 132,40 CS ÚRS 2018 02

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 0*5+4*7 28,000
VV stožár č. 12:
VV 2*5+4*7 38,000
VV stožár č. 13:
VV 4*5+0*7 20,000
VV stožár č. 14:
VV 4*5+0*7 20,000
VV stožár č. 18:
VV 0*5+2*7 14,000
VV Součet 120,000

51 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 16,000 1 674,11 26 785,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, 

zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 30-0451 až -0486 není započten náklad na:

 a) dodávku smršťovací hadice,

 b) dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 7*2 14,000

VV
- forma na kabelu TCEKFE 2P 1,0 k zařízení pro preferenci 

vozidel HZS OlK:
VV 1*2 2,000
VV Součet 16,000

52 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 1,600 234,14 374,62 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 7*2*0,1 1,400

VV
- forma na kabelu TCEKFE 2P 1,0 k zařízení pro preferenci 

vozidel HZS OlK:
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VV 1*2*0,1 0,200
VV Součet 1,600

53 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 20,000 409,34 8 186,80 CS ÚRS 2018 02

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 0+4 4,000
VV stožár č. 12:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 13:
VV 4+0 4,000
VV stožár č. 14:
VV 4+0 4,000
VV stožár č. 18:
VV 0+2 2,000
VV Součet 20,000

54 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 16,000 695,17 11 122,72 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

55 K 220300601
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

5x1/1,5
kus 16,000 302,16 4 834,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 5x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

56 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 1,600 234,14 374,62 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 8*2*0,1 1,600
VV Součet 1,600

57 K 220300152
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 5 XN délky 

do 0,5 m
kus 6,000 850,32 5 101,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

58 K 220300604
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

19x1/1,5
kus 6,000 948,32 5 689,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 19x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

59 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,600 253,74 152,24 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 3*2*0,1 0,600
VV Součet 0,600

60 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 4,000 1 163,71 4 654,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 24x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 2*2 4,000

61 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 4,000 1 153,50 4 614,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 2*2 4,000

62 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,400 253,74 101,50 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 2*2*0,1 0,400

63 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 4,000 1 684,32 6 737,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 37x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 2*2 4,000

64 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 4,000 1 153,50 4 614,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 2*2 4,000

65 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 0,400 372,44 148,98 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 2*2*0,1 0,400

66 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 2,000 2 133,47 4 266,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 48x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 1*2 2,000

67 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 2,000 1 153,50 2 307,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 1*2 2,000

68 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,200 790,61 158,12 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 1*2*0,1 0,200

69 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 3 052,19 3 052,19 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M R-položka.15
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 7 568,55 7 568,55 R-položka

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 19:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 10,000 604,32 6 043,20 CS ÚRS 2018 02
PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 19:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

72 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 5,000 6 165,63 30 828,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

73 M R-položka.16 Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 3,000 7 045,83 21 137,49 R-položka
PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

74 M R-položka.17 Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 1,000 7 470,54 7 470,54 R-položka
PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000

75 M R-položka.18
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 1,000 9 125,82 9 125,82 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000

76 M R-položka.19 Základový rám kus 7,000 1 764,18 12 349,26 R-položka
PP Základový rám

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

77 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 1,000 10 718,40 10 718,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

78 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 1,000 2 562,21 2 562,21 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

79 M R-položka.20 Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m kus 1,000 18 730,80 18 730,80 R-položka
PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

80 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 5,000 265,41 1 327,05 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

81 M R-položka.25 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 5,000 4 617,36 23 086,80 R-položka
PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

82 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 4,000 1 653,70 6 614,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

83 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 1,000 2 858,24 2 858,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

84 M R-položka.372
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 5,000 14 178,78 70 893,90

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 1+1 2,000
VV Součet 5,000

85 M R-položka.382 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 3 027,42 3 027,42
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

86 M R-položka.393 Symbol kolo kus 6,000 326,70 1 960,20
PP Symbol kolo

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 3 3,000
VV stožár č. 13:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

87 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 10,000 413,82 4 138,20 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 4 4,000
VV stožár č. 14:
VV 2+2 4,000
VV Součet 10,000

88 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 5,000 696,96 3 484,80 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 1+1 2,000
VV Součet 5,000

89 K 220960071 Montáž návěstidla pro tramvaj na stožár kus 3,000 1 817,02 5 451,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na 

stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na 

stožár

Strana 416 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku žárovky,

 b) dodávku vývodky,

 c) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

90 M R-položka.403
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika 

návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)
kus 3,000 24 393,60 73 180,80

PP
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla 

osazena Fresnelovými čočkami)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

91 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 6,000 413,82 2 482,92 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 12:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 1*2 2,000
VV Součet 6,000

92 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 3,000 696,96 2 090,88 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

93 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 6,280 38,34 240,78 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 12:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 13:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 14:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 18:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 19:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV Součet 6,280

94 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,100 723,10 72,31 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 12:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 13:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 14:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 18:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 19:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,100

95 K 220960118
Montáž dopravního mikrovlnného detektoru na 

výložník
kus 1,000 8 544,10 8 544,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění mikrovlnného 

na výložník

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 220960131 Montáž tramvajového spínače kus 2,000 2 143,68 4 287,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tramvajového spínače
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

97 M R-položka.48 Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají kus 2,000 15 790,50 31 581,00 R-položka
PP Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

98 K 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 3,000 899,33 2 697,99 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

99 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 5,000 1 520,99 7 604,95 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

100 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 1,000 405,26 405,26 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

tříkomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

101 M R-položka.50 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 1,000 3 299,67 3 299,67 R-položka
PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000

102 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 7,000 3 184,90 22 294,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční 

smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením 

před a po uložení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně není započten náklad na dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 7 7,000

103 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním 

transformátorem
kus 7,000 7 758,08 54 306,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 

transformátorem

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 7 7,000

104 M R-položka.51 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 7,000 914,76 6 403,32 R-položka
PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 7 7,000

105 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 26 540,80 26 540,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0181 až -0183 nejsou započteny náklady na:

 a) zhotovení formy,

 b) zapojení řadiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 M R-položka.52 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 895 028,20 895 028,20 R-položka
PP Mikroprocesorový řadič

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 M R-položka.53 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 12 196,80 12 196,80 R-položka
PP Základový rám pod řadič - plastový

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 M R-položka.54
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 7 405,20 7 405,20 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 M R-položka.55
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 38 115,00 38 115,00 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 27 765,76 27 765,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VO:
VV 1 1,000

111 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 4,000 2 817,41 11 269,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny TPM, TM, TN a CN:
VV 4 4,000

112 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 23 886,72 95 546,88 CS ÚRS 2018 02
PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

113 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 4,000 15 414,08 61 656,32 CS ÚRS 2018 02
PP Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

114 M R-položka.582
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 14 973,75 59 895,00

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

115 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 31 848,96 31 848,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VO:
VV 1 1,000

116 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 4,000 11 330,88 45 323,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

Strana 419 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Skupiny TPM, TM, TN a CN:
VV 4 4,000

117 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 70 843,52 70 843,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VO, TM, TN a CN:
VV 1 1,000

118 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 16 741,12 16 741,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání 

příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, 

propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

119 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 12 657,92 12 657,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly 

přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce 

zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, 

prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

120 M R-položka.65

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu 

statutárního města Olomouce pomocí metalické sítě a 

stávajícího optického připojení SSZ tř. Kosmonautů - 

Hálkova

sada 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka

PP

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního města 

Olomouce pomocí metalické sítě a stávajícího optického připojení 

SSZ tř. Kosmonautů - Hálkova

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

121 M R-položka.66
SW implementace řadiče na stávající dopravní 

ústřednu statutárního města Olomouce
sada 1,000 63 924,30 63 924,30 R-položka

PP
SW implementace řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního 

města Olomouce

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

122 M R-položka.67 Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy sada 1,000 32 288,85 32 288,85 R-položka
PP Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 489 032,23

123 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,134 1 255,58 168,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 15*0,001 0,015
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 95*0,001 0,095
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 24*0,001 0,024
VV Součet 0,134

124 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,134 1 429,12 191,50 CS ÚRS 2018 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 15*0,001 0,015
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 95*0,001 0,095
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 24*0,001 0,024
VV Součet 0,134

125 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 2,000 2 092,64 4 185,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

126 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 7,000 715,58 5 009,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

127 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 714,94 1 714,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

128 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 25,380 601,25 15 259,73 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 9*(1*1,5*1,8) 24,300
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 5*0,6^3 1,080
VV Součet 25,380

129 M R-položka.57 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 5,000 3 680,82 18 404,10 R-položka
PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 5 5,000

130 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,712 2 603,04 7 059,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy chodeckých stožárů č. 1, 3, 11, 12, 13, 

18 a 19:
VV 7*0,6^3 1,512
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV Součet 2,712

131 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 3,400 2 664,29 9 058,59 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 2 a 14:
VV 2*(1,0*1,0*1,7) 3,400

132 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,020 39 198,72 783,97 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 2 a 14:
VV 2*0,010 0,020

133 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,200 267,45 4 867,59 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 2 a 

14:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,200
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134 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,200 60,03 1 092,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 2 a 

14:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,200

135 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3až4
m3 24,300 236,83 5 754,97 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 9*(1*1,5*1,8) 24,300

136 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 15,000 180,69 2 710,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+6 15,000

137 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 90,000 344,01 30 960,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14+2+4+1+39+15+1+4+9+1 90,000

138 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 24,000 670,67 16 096,08 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+10+4 24,000
VV Součet 24,000

139 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 409,500 25,42 10 409,49 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*6,5 6,500
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*15,5 93,000

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 6*10+6*4+4*10 124,000
VV - zatažení lana do kabelovodu
VV 33+33+28+15+37+24+16 186,000
VV Součet 409,500

140 K 460310103
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 110 mm
m 6,500 1 041,22 6 767,93 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*6,5 6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

141 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 6,500 258,09 1 677,59 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 110x6,6mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*6,5 6,500

142 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 93,000 1 551,62 144 300,66 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*15,5 93,000

143 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 93,000 531,43 49 422,99 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6*15,5 93,000

144 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 105,000 44,31 4 652,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou 

fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+6 15,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14+2+4+1+39+15+1+4+9+1 90,000
VV Součet 105,000

145 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 105,000 5,17 542,85 CS ÚRS 2018 02
PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+6 15,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14+2+4+1+39+15+1+4+9+1 90,000
VV Součet 105,000

146 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 30,000 43,02 1 290,60 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN63 kabelů SSZ:
VV 1*23+1*7 30,000

147 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 160,000 69,37 11 099,20 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ:
VV 4*5+2*1+6*23 160,000

148 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 124,000 331,76 41 138,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 6*10+6*4+4*10 124,000
VV Součet 124,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

149 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 124,000 531,43 65 897,32 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 6*10+6*4+4*10 124,000
VV Součet 124,000

150 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 7,500 331,76 2 488,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 4, 6, 9, 15 a 

16:
VV 5*1,5 7,500

151 M 28610007
trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 

300
m 7,500 1 655,28 12 414,60 CS ÚRS 2018 02

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 300

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 4, 6, 9, 15 a 

16:
VV 5*1,5 7,500

152 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 15,000 49,41 741,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+6 15,000

153 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 90,000 94,02 8 461,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 14+2+4+1+39+15+1+4+9+1 90,000

154 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 24,000 183,74 4 409,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+10+4 24,000
VV Součet 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 825,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 186 825,24 21,00% 39 233,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 058,54

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.4 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Instalace systému C2X - soupis 

dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 186 825,24

M - Práce a dodávky M 186 825,24

    21-M - Elektromontáže 5 802,04

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 181 023,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.4 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Instalace systému C2X - soupis 

dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 825,24

D M Práce a dodávky M 186 825,24

D 21-M Elektromontáže 5 802,04

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 20,42 122,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 75,03 150,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV SO451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 80,000 38,59 3 087,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 80 80,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 84,000 25,60 2 150,40 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 80*1,05 84,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 181 023,20
6 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 4,000 77,28 309,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

7 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 4,000 14,16 56,64 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 80,000 45,32 3 625,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 80 80,000

9 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 5 308,16 5 308,16 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO451.4 - SSZ vjezd TRAM – Zikova - Instalace systému C2X - soupis 

dodávek a montážních prací

Strana 427 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,080 4 920,26 393,62 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 80*0,001 0,080

11 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL) m 80,000 20,91 1 672,80 R-položka
PP Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL)

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 80 80,000

12 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 99,02 198,04 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

13 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 311,45 622,90 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

14 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 80,000 40,93 3 274,40 R-položka
PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 80 80,000

15 M 341310412-R kabel FTP cat6a m 84,000 28,64 2 405,76 R-položka
PP kabel FTP cat6a

VV SO451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 80*1,05 84,000

16 M 341310413-R FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 11,98 23,96 R-položka
PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

17 M 404611210-R HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka
PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV SO451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV SO451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 370,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 238 370,90 21,00% 50 057,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 428,79

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.1 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis stavebních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 370,90

HSV - Práce a dodávky HSV 238 370,90

    1 - Zemní práce 25 237,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 621,77

    4 - Vodorovné konstrukce 1 714,27

    8 - Trubní vedení 84 812,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 83 560,83

    997 - Přesun sutě 22 325,57

    998 - Přesun hmot 16 098,13

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.1 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 370,90

D HSV Práce a dodávky HSV 238 370,90

D 1 Zemní práce 25 237,84

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 27,440 396,07 10 868,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 7*(1,4*1,4*2,0) 27,440
VV Součet 27,440

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 27,440 82,69 2 269,01 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 7*(1,4*1,4*2,0) 27,440
VV Součet 27,440

3 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 9,750 484,88 4 727,58 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 

či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy 

do 150 mm

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0*0,15 9,750
VV Součet 9,750

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 65,000 23,99 1 559,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.1 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis stavebních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy 

 z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 65,000 31,13 2 023,45 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 

 se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

6 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 65,000 22,35 1 452,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,300 119,79 155,73 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (65*1,0)/50 1,300
VV Součet 1,300

8 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 65,000 13,48 876,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným 

naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 

 km a složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro 

 ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

9 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 65,000 0,89 57,85 CS ÚRS 2018 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 3,43 222,95 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 0,39 25,35 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 65,000 1,88 122,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci 

 retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

 přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

 cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

 11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.

 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

 kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

13 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 65,000 3,76 244,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od 

 sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce 

se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

 odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 

 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 3,45 224,25 CS ÚRS 2018 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

 43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 

 vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 65*1,0 65,000
VV Součet 65,000

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,520 362,38 188,44 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
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VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (65*1,0)*0,001*8 0,520
VV Součet 0,520

16 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,520 45,74 23,78 CS ÚRS 2018 02
PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (65*1,0)*0,001*8 0,520
VV Součet 0,520

17 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 0,520 304,19 158,18 CS ÚRS 2018 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (65*1,0)*0,001*8 0,520
VV Součet 0,520

18 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 2,080 18,37 38,21 CS ÚRS 2018 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 

km
VV (65*1,0)*0,001*8*4 2,080
VV Součet 2,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 621,77

19 K 376311123
Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 1,372 3 368,64 4 621,77 CS ÚRS 2018 02

PP
Šachty na tunelové stoce dno šachet z betonu prostého tl. do 200 

mm, bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; 

bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn 

 šachet na tunelové stoce včetně odbednění.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7*(1,4*1,4*0,1) 1,372
VV Součet 1,372

D 4 Vodorovné konstrukce 1 714,27
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,058 832,98 1 714,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7*(1,4*1,4*0,15) 2,058
VV Součet 2,058

D 8 Trubní vedení 84 812,49

21 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných
kus 14,000 664,54 9 303,56 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7*2 14,000
VV Součet 14,000

22 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
kus 14,000 2 276,01 31 864,14 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 

12 cm

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7*2 14,000
VV Součet 14,000

23 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 7,000 694,14 4 858,98 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

24 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná
kus 7,000 2 101,77 14 712,39 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 977,92 6 845,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

26 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání
kus 7,000 2 461,14 17 227,98 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez 

odvětrání

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 83 560,83

27 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 2,000 59,31 118,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožárech SSZ číslo 3 a 4:

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

28 M 40444332 značka dopravní svislá FeZn 500x150mm kus 2,000 478,07 956,14 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn 500x150mm

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka dodatkové tabulky "P" na stožáry SSZ číslo 3 a 4:

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

29 M R-položka1 Upínka UP2 FeZn kus 4,000 53,47 213,88
PP Upínka UP2 FeZn

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka dodatkové tabulky "P" na stožáry SSZ číslo 3 a 4:

VV (1+1)*2 4,000
VV Součet 4,000

30 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,512 38,34 96,31 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožárech SSZ číslo 3 a 4:

VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Součet 2,512

31 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,040 723,10 28,92 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž dodatkové tabulky "P" na stožárech SSZ číslo 3 a 4:

VV 4/100 0,040
VV Součet 0,040

32 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 168,000 118,42 19 894,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (15+13+14+14)*3 168,000
VV Součet 168,000

33 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 168,000 370,55 62 252,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu 

pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 

těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 

 včetně dodání hmot.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (15+13+14+14)*3 168,000
VV Součet 168,000

D 997 Přesun sutě 22 325,57
34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,092 177,62 5 700,18 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 2:
VV 2*(1*1*1,7) 3,400

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4 a 5:
VV 3*(0,6^3) 0,648
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 4*(0,6^3) 0,864
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 7*1,65 11,550
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+2+2+2+2+28)*0,2*0,35 2,800
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5)*0,2*0,5 6,500
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (16+14)*0,3*0,65 5,850
VV Součet 32,092

35 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 53,273 142,91 7 613,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - uložení přebytečné zeminy
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VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 2:
VV 2*(1*1*1,7)*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4 a 5:
VV 3*(0,6^3)*1,66 1,076
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 4*(0,6^3)*1,66 1,434
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 7*1,65*1,66 19,173
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+2+2+2+2+28)*0,2*0,35*1,66 4,648
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5)*0,2*0,5*1,66 10,790
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (16+14)*0,3*0,65*1,66 9,711
VV Součet 53,273

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 53,273 40,93 2 180,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 2:
VV 2*(1*1*1,7)*1,66 5,644

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4 a 5:
VV 3*(0,6^3)*1,66 1,076
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 4*(0,6^3)*1,66 1,434
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 7*1,65*1,66 19,173
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+2+2+2+2+28)*0,2*0,35*1,66 4,648
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5)*0,2*0,5*1,66 10,790
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (16+14)*0,3*0,65*1,66 9,711
VV Součet 53,273

37 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 745,818 9,16 6 831,69 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1 a 2:
VV 2*(1*1*1,7)*1,66*14 79,016

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 3, 4 a 5:
VV 3*(0,6^3)*1,66*14 15,060
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*14 11,155

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 4*(0,6^3)*1,66*14 20,079
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 7*1,65*1,66*14 268,422
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (4+2+2+2+2+28)*0,2*0,35*1,66*14 65,072
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VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5)*0,2*0,5*1,66*14 151,060
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (16+14)*0,3*0,65*1,66*14 135,954
VV Součet 745,818

D 998 Přesun hmot 16 098,13

38 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 0,521 940,16 489,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

VV Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
VV 0,521 0,521

39 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 

výkop
t 28,004 557,36 15 608,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV Přesun hmot pro kanalizace
VV 28,687-0,162-0,521 28,004
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 608 551,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 608 551,67 21,00% 547 795,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 156 347,52

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.2 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis dodávek a 

montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 608 551,67

M - Práce a dodávky M 2 608 551,67

    21-M - Elektromontáže 266 302,99

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 148 840,30

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 193 408,38

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.2 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 608 551,67

D M Práce a dodávky M 2 608 551,67

D 21-M Elektromontáže 266 302,99

1 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 71,76 574,08 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x25 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

2 K 210100252
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2
kus 2,000 199,06 398,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x25
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 163,33 1 306,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x25 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x25
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,000 36,95 295,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

6 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 2,000 122,50 245,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 163,33 1 306,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.2 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 2,000 91,56 183,12 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 2,000 11,22 22,44 CS ÚRS 2018 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 70,000 46,15 3 230,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (15+2+4+2+3+16+4+2+4+3+15) 70,000
VV Součet 70,000

12 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 28,000 44,98 1 259,44 CS ÚRS 2018 02
PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO450 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (15+2+4+2+3+16+4+2+4+3+15)/2,5 28,000
VV Součet 28,000

13 K 210800527

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 2,000 17,56 35,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 4*0,5 2,000
VV Součet 2,000

14 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 2,000 13,72 27,44 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 4*0,5 2,000
VV Součet 2,000

15 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 80,000 17,56 1 404,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV vodič indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV 22+18+20+20 80,000
VV Součet 80,000

16 M R-položka-11 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 84,000 45,99 3 863,16
PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
vodič indukční smyčky včetně prořezu 5% - odměřeno v 

AutoCadu:
VV (22+18+20+20)*1,05 84,000
VV Součet 84,000

17 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 75,000 38,59 2 894,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 75 75,000
VV Součet 75,000

18 M R-položka.111 kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV m 78,750 15,14 1 192,28
PP kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry - včetně 5% prořezu:
VV 75*1,05 78,750
VV Součet 78,750

19 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 355,000 41,14 14 604,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 355 355,000
VV Součet 355,000

20 M R-položka.211 kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 372,750 92,90 34 628,48
PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV 355*1,05 372,750
VV Součet 372,750

21 K 210813037
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 355,000 54,00 19 170,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

4x25 až 35 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x25:
VV 355 355,000
VV Součet 355,000

22 M R-položka.311 kabel NYY-J 4x25 0,6/1kV m 372,750 225,86 84 189,32
PP kabel NYY-J 4x25 0,6/1kV

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x25 - včetně 5% prořezu:
VV 355*1,05 372,750
VV Součet 372,750

23 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 55,000 38,59 2 122,45 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5+1*15 30,000
VV Součet 55,000

24 M R-položka.4 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 57,750 19,49 1 125,55 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 2:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV Součet 57,750

25 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 80,000 38,59 3 087,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 2,5 mm2

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5+2*15 35,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5+2*15 35,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5 5,000
VV Součet 80,000

26 M R-položka.5 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 84,000 26,03 2 186,52 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (1*5+2*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 2:
VV (1*5+2*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 4:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 5:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 84,000

27 K 210813101
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 505,000 47,16 23 815,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5
VV 280+225 505,000
VV Součet 505,000

28 M R-položka.6 kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV m 530,250 80,70 42 791,18 R-položka
PP kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (280+225)*1,05 530,250
VV Součet 530,250

29 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 80,000 60,03 4 802,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50+30 80,000
VV Součet 80,000

30 M R-položka.711 kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 84,000 178,06 14 957,04
PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+30)*1,05 84,000
VV Součet 84,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 148 840,30

31 K 220061531

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 

3 P

m 575,000 18,89 10 861,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTA1, DTA2, DTB1 a DTB2:
VV 250+55+245+25 575,000

32 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 603,750 19,06 11 507,48 CS ÚRS 2018 02
PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTA1, DTA2, DTB1 a DTB2  - včetně 5% prořezu:
VV (250+55+245+25)*1,05 603,750
VV Součet 603,750

33 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 20,000 37,26 745,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, 

odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 5*2+4*1+1*2+1*1 17,000
VV - zatažení kabelů do XO a RE:
VV 1*1+1*2 3,000
VV Součet 20,000

34 K 220081001

Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 4,000 3 501,34 14 005,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

35 M R-položka.811 Spojka typu T kus 4,000 1 246,91 4 987,64
PP Spojka typu T

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

36 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 28,000 77,28 2 163,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (5+4)*2 18,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 3*2 6,000
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 28,000

37 M R-položka.911 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 28,000 14,16 396,48
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (5+4)*2 18,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 3*2 6,000
VV SO452 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 28,000

38 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 142,000 86,98 12 351,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových 

a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 

signalizace

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 2*3+2*19+2*40 124,000

VV
- měření na kabelech k indukčním smyčkám a zařízení pro 

preferenci vozidel HZS OlK:
VV 4*2+1*2 10,000
VV - měření na napájecích kabelech do RE a XO:
VV 1*4+1*4 8,000
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VV Součet 142,000

39 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 7,000 281,74 1 972,18 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

 a) provedení zednických prací,

 b) dodávku svorky.

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

40 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 7,000 35,61 249,27 CS ÚRS 2018 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
SO452 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

41 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 90,000 45,32 4 078,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 50+30+10 90,000
VV Součet 90,000

42 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 3,000 5 308,16 15 924,48 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

43 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,090 4 920,26 442,82 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 90*0,001 0,090
VV Součet 0,090

44 M R-položka.101 Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 10,000 20,91 209,10
PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

45 M R-položka.1111 Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL m 80,000 30,38 2 430,40
PP Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky 40/33 ve volném terénu
VV 50+30 80,000
VV Součet 80,000

46 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 6,000 99,02 594,12 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

47 M R-položka.121 Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 6,000 311,45 1 868,70
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

48 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 182,000 17,77 3 234,14 CS ÚRS 2018 02

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 6*5+6*7 72,000
VV stožár č. 2:
VV 8*5+6*7 82,000
VV stožár č. 3:
VV 2*7 14,000
VV stožár č. 4:
VV 2*7 14,000
VV Součet 182,000

49 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 10,000 1 674,11 16 741,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, 

zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 30-0451 až -0486 není započten náklad na:

 a) dodávku smršťovací hadice,

 b) dodávku kabelu.

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 4*2 8,000

VV
- forma na kabelu TCEKFE 2P 1,0 k zařízení pro preferenci 

vozidel HZS OlK:
VV 1*2 2,000
VV Součet 10,000
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50 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 1,000 234,14 234,14 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 4*2*0,1 0,800

VV
- forma na kabelu TCEKFE 2P 1,0 k zařízení pro preferenci 

vozidel HZS OlK:
VV 1*2*0,1 0,200
VV Součet 1,000

51 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 30,000 409,34 12 280,20 CS ÚRS 2018 02

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 6+6 12,000
VV stožár č. 2:
VV 8+6 14,000
VV stožár č. 3:
VV 0+2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 0+2 2,000
VV Součet 30,000

52 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 4,000 695,17 2 780,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

53 K 220300601
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

5x1/1,5
kus 4,000 302,16 1 208,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 5x1 nebo 1,5

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

54 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 0,400 234,14 93,66 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 2*2*0,1 0,400
VV Součet 0,400

55 K 220300152
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 5 XN délky 

do 0,5 m
kus 4,000 850,32 3 401,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

56 K 220300604
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

19x1/1,5
kus 4,000 948,32 3 793,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 19x1 nebo 1,5

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

57 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,400 253,74 101,50 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 2*2*0,1 0,400
VV Součet 0,400

58 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 4,000 2 133,47 8 533,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 48x1 nebo 1,5

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

59 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 4,000 1 153,50 4 614,00 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

60 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,400 790,61 316,24 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 2*2*0,1 0,400
VV Součet 0,400

61 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 3 052,19 3 052,19 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 M R-položka.131
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 7 568,55 7 568,55

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 5:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 10,000 604,32 6 043,20 CS ÚRS 2018 02
PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 5:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

64 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 3,000 6 165,63 18 496,89 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

65 M R-položka.141 Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 3,000 7 045,83 21 137,49
PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

66 M R-položka.151 Základový rám kus 3,000 1 764,18 5 292,54
PP Základový rám

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

67 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 2,000 10 718,40 21 436,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

68 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 2,000 2 562,21 5 124,42 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

69 M R-položka.161
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 2,000 28 640,70 57 281,40

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

70 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 4,000 265,41 1 061,64 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

71 M R-položka.171 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 4,000 4 617,36 18 469,44
PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

72 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 2,000 1 551,62 3 103,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

73 M R-položka.181
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 9 964,35 19 928,70

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

74 M R-položka.191 Symbol stojící chodec kus 2,000 239,58 479,16
PP Symbol stojící chodec

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

75 M R-položka.201 Symbol kráčející chodec kus 2,000 239,58 479,16
PP Symbol kráčející chodec

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

76 M R-položka.21 Držák návěstidla (AL) kus 4,000 413,82 1 655,28 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
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VV 2 2,000
VV Součet 4,000

77 M R-položka.22 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 2,000 696,96 1 393,92 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

78 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 2,000 1 653,70 3 307,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

79 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 2,000 2 858,24 5 716,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

80 M R-položka.231
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 4,000 14 178,78 56 715,12

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

81 M R-položka.24 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 3 027,42 6 054,84 R-položka
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

82 M R-položka.21 Držák návěstidla (AL) kus 8,000 413,82 3 310,56 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 2:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

83 M R-položka.22 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 4,000 696,96 2 787,84 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

84 K 220960071 Montáž návěstidla pro tramvaj na stožár kus 2,000 1 817,02 3 634,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na 

stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku žárovky,

 b) dodávku vývodky,

 c) dodávku vodiče.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

85 K 220960072 Montáž návěstidla pro tramvaj na výložník kus 2,000 3 205,31 6 410,62 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na 

stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku žárovky,

 b) dodávku vývodky,

 c) dodávku vodiče.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

86 M R-položka.251
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika 

návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)
kus 4,000 24 393,60 97 574,40

PP
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla 

osazena Fresnelovými čočkami)

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

87 M R-položka.24 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 3 027,42 6 054,84 R-položka
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

88 M R-položka.21 Držák návěstidla (AL) kus 8,000 413,82 3 310,56 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1*2 2,000
VV Součet 8,000

89 M R-položka.22 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 4,000 696,96 2 787,84 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

90 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 10,048 38,34 385,24 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 2:
VV ((2*3,14*0,1))*8 5,024
VV stožár č. 3:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 4:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 5:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV Součet 10,048

91 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,160 723,10 115,70 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 2:
VV 8/100 0,080
VV stožár č. 3:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 4:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 5:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,160

92 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 2,000 667,60 1 335,20 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

93 M R-položka.261 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 2,000 2 711,61 5 423,22
PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

94 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 1,000 1 612,86 1 612,86 R-položka

PP

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně 

rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a 

vyzkoušení

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 M R-položka.271 Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 1,000 16 226,10 16 226,10
PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 M R-položka.281 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 6 425,10 6 425,10
PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 2,000 3 531,97 7 063,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 

videodetektoru na výložník

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

98 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 2,000 3 041,98 6 083,96 CS ÚRS 2018 02
PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

99 M R-položka.291 Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou kus 2,000 48 787,20 97 574,40
PP Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

100 K 220960118
Montáž dopravního mikrovlnného detektoru na 

výložník
kus 1,000 8 544,10 8 544,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění mikrovlnného 

na výložník

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 2,000 533,87 1 067,74 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

102 M R-položka.312 Chodecké tlačítko kus 2,000 7 568,55 15 137,10
PP Chodecké tlačítko

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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103 K 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 2,000 899,33 1 798,66 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

104 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 2,000 1 520,99 3 041,98 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

105 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 405,26 810,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

tříkomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

106 M R-položka.321 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 2,000 3 299,67 6 599,34
PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 4,000 3 184,90 12 739,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční 

smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením 

před a po uložení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně není započten náklad na dodávku vodiče.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

108 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním 

transformátorem
kus 4,000 7 758,08 31 032,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 

transformátorem

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

109 M R-položka.331 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 4,000 914,76 3 659,04
PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

110 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 26 540,80 26 540,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0181 až -0183 nejsou započteny náklady na:

 a) zhotovení formy,

 b) zapojení řadiče.

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

111 M R-položka.341 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 459 000,30 459 000,30
PP Mikroprocesorový řadič

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 M R-položka.351 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 12 196,80 12 196,80
PP Základový rám pod řadič - plastový

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

113 M R-položka.361
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 7 405,20 7 405,20

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
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VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

114 M R-položka.371
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 38 115,00 38 115,00

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

115 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 27 765,76 27 765,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 3,000 5 798,14 17 394,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny TA, VB a TB:
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

117 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 3,000 2 817,41 8 452,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny PA, TPA a TPB:
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

118 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 23 886,72 95 546,88 CS ÚRS 2018 02
PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

119 K 220960221 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 4,000 28 378,24 113 512,96 CS ÚRS 2018 02
PP Programování řadiče MR do deseti světelných skupin

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

120 M R-položka.381
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 14 157,00 56 628,00

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

121 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 31 848,96 31 848,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

122 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 6,000 11 330,88 67 985,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
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VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny TA, PA, VB, TB, TPA a TPB:
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

123 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 70 843,52 70 843,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, TA, PA, VB a TB
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

124 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 1,000 68 393,60 68 393,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny TPA a TPB:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

125 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 16 741,12 16 741,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání 

příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, 

propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

126 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 12 657,92 12 657,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly 

přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce 

zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, 

prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

127 M R-položka.65

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu 

statutárního města Olomouce pomocí metalické sítě a 

stávajícího optického připojení SSZ tř. Kosmonautů - 

Hálkova

sada 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka

PP

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního města 

Olomouce pomocí metalické sítě a stávajícího optického připojení 

SSZ tř. Kosmonautů - Hálkova

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

128 M R-položka.66
SW implementace řadiče na stávající dopravní 

ústřednu statutárního města Olomouce
sada 1,000 63 924,30 63 924,30 R-položka

PP
SW implementace řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního 

města Olomouce

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

129 M R-položka.67 Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy sada 1,000 32 288,85 32 288,85 R-položka
PP Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy

VV SO452 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 193 408,38

130 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,135 1 255,58 169,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40*0,001 0,040
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 65*0,001 0,065
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 30*0,001 0,030
VV Součet 0,135

131 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,135 1 429,12 192,93 CS ÚRS 2018 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40*0,001 0,040
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 65*0,001 0,065
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VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 30*0,001 0,030
VV Součet 0,135

132 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 2,000 2 092,64 4 185,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

133 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 3,000 715,58 2 146,74 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

134 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 714,94 1 714,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

135 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 0,864 601,25 519,48 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 4*0,6^3 0,864
VV Součet 0,864

136 M R-položka.391 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 4,000 3 680,82 14 723,28
PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

137 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 7,698 2 603,04 20 038,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy chodeckých stožárů č. 3, 4 a 5:
VV 3*0,6^3 0,648
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV - obetonování kopaných kabelových prostupů:
VV (16+14)*0,65*0,3 5,850
VV Součet 7,698

138 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 3,400 2 664,29 9 058,59 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:
VV 2*(1,0*1,0*1,7) 3,400
VV Součet 3,400

139 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,020 39 198,72 783,97 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:
VV 2*0,010 0,020
VV Součet 0,020
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140 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,200 267,45 4 867,59 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č.  č. 1 a 

2:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,200

141 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,200 60,03 1 092,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č.  č. 1 a 

2:
VV (4*(1,0*1,7))*2 13,600
VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,200

142 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 40,000 180,69 7 227,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+2+2+2+2+28 40,000
VV Součet 40,000

143 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 65,000 344,01 22 360,65 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5 65,000
VV Součet 65,000

144 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 30,000 670,67 20 120,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+14 30,000
VV Součet 30,000

145 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 456,000 25,42 11 591,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kopaný kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*16+1*14 46,000
VV - zatažení lana do kabelovodu
VV 25+54+38+53+39+17+23+12+49+50+30+20 410,000
VV Součet 456,000

146 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 105,000 44,31 4 652,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou 

fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+2+2+2+2+28 40,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5 65,000
VV Součet 105,000

147 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 105,000 5,17 542,85 CS ÚRS 2018 02
PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+2+2+2+2+28 40,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5 65,000
VV Součet 105,000
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148 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 125,000 43,02 5 377,50 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN63 kabelů SSZ:
VV 15+10+5+5+10+20+35+25 125,000
VV Součet 125,000

149 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 40,000 69,37 2 774,80 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

VV SO452 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ:
VV 10+10+10+10 40,000
VV Součet 40,000

150 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 46,000 331,76 15 260,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 2*16+1*14 46,000
VV Součet 46,000

151 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 46,000 531,43 24 445,78 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 2*16+1*14 46,000
VV Součet 46,000

152 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 3,000 331,76 995,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:
VV 2*1,5 3,000
VV Součet 3,000

153 M 28610007
trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 

300
m 3,000 1 655,28 4 965,84 CS ÚRS 2018 02

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 300

VV SO452 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:
VV 2*1,5 3,000
VV Součet 3,000

154 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 40,000 49,41 1 976,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+2+2+2+2+28 40,000
VV Součet 40,000

155 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 65,000 94,02 6 111,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1+3+3+3+6+4+6+2+5+2+7+1+11+6+5 65,000
VV Součet 65,000

156 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 30,000 183,74 5 512,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO452 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+14 30,000
VV Součet 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 520,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 178 520,35 21,00% 37 489,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 009,62

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.4 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Instalace systému C2X - 

soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 520,35

M - Práce a dodávky M 178 520,35

    21-M - Elektromontáže 3 183,24

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 175 337,11

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.4 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Instalace systému C2X - 

soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 520,35

D M Práce a dodávky M 178 520,35

D 21-M Elektromontáže 3 183,24

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 20,42 122,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 75,03 150,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV SO452 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 40,000 38,59 1 543,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 40 40,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 42,000 25,60 1 075,20 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 40*1,05 42,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 175 337,11
6 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 4,000 77,28 309,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

7 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 4,000 14,16 56,64 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 40,000 45,32 1 812,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 40 40,000

9 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 5 308,16 5 308,16 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 452 - SSZ přechodu Zikova – Werichova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO452.4 - SSZ přechodu Zikova – Werichova - Instalace systému C2X - 

soupis dodávek a montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,040 4 920,26 196,81 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 40*0,001 0,040

11 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL) m 40,000 20,91 836,40 R-položka
PP Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL)

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 40 40,000

12 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 99,02 198,04 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

13 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 311,45 622,90 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO450 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

14 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 40,000 40,93 1 637,20 R-položka
PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 40 40,000

15 M 341310412-R kabel FTP cat6a m 42,000 28,64 1 202,88 R-položka
PP kabel FTP cat6a

VV SO452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 40*1,05 42,000

16 M 341310413-R FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 11,98 23,96 R-položka
PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

17 M 404611210-R HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka
PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV SO452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV SO452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 858 356,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 858 356,20 21,00% 180 254,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 038 611,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.1 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis stavebních 

prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 858 356,20

HSV - Práce a dodávky HSV 858 356,20

    1 - Zemní práce 86 989,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 487,10

    4 - Vodorovné konstrukce 6 857,09

    8 - Trubní vedení 339 249,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 249 321,66

    997 - Přesun sutě 93 622,34

    998 - Přesun hmot 63 829,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.1 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis stavebních 

prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 858 356,20

D HSV Práce a dodávky HSV 858 356,20

D 1 Zemní práce 86 989,05

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 109,760 396,07 43 472,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 28*(1,4*1,4*2,0) 109,760
VV Součet 109,760

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 109,760 82,69 9 076,05 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 28*(1,4*1,4*2,0) 109,760
VV Součet 109,760

3 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 27,750 484,88 13 455,42 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 

či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy 

do 150 mm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0*0,15 27,750
VV Součet 27,750

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 185,000 23,99 4 438,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.1 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis stavebních 

prací
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy 

 z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 185,000 31,13 5 759,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 

 se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

6 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 185,000 22,35 4 134,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,700 119,79 443,22 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (185*1,0)/50 3,700
VV Součet 3,700

8 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 185,000 13,48 2 493,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným 

naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 

 km a složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro 

 ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

9 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 185,000 0,89 164,65 CS ÚRS 2018 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 185,000 3,43 634,55 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 185,000 0,39 72,15 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 185,000 1,88 347,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci 

 retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

 přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

 cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

 11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.

 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

 kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

13 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 185,000 3,76 695,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od 

 sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce 

se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

 odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 

 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 185,000 3,45 638,25 CS ÚRS 2018 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

 43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 

 vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 185*1,0 185,000
VV Součet 185,000

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,480 362,38 536,32 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
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VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (185*1,0)*0,001*8 1,480
VV Součet 1,480

16 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,480 45,74 67,70 CS ÚRS 2018 02
PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (185*1,0)*0,001*8 1,480
VV Součet 1,480

17 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,480 304,19 450,20 CS ÚRS 2018 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (185*1,0)*0,001*8 1,480
VV Součet 1,480

18 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 5,920 18,37 108,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 

km
VV (185*1,0)*0,001*8*4 5,920
VV Součet 5,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 487,10

19 K 376311123
Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 5,488 3 368,64 18 487,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Šachty na tunelové stoce dno šachet z betonu prostého tl. do 200 

mm, bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; 

bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn 

 šachet na tunelové stoce včetně odbednění.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28*(1,4*1,4*0,1) 5,488
VV Součet 5,488

D 4 Vodorovné konstrukce 6 857,09
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,232 832,98 6 857,09 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28*(1,4*1,4*0,15) 8,232
VV Součet 8,232

D 8 Trubní vedení 339 249,96

21 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 28,000 694,14 19 435,92 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

22 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná
kus 28,000 2 101,77 58 849,56 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

23 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných
kus 56,000 664,54 37 214,24 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28*2 56,000
VV Součet 56,000

24 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
kus 56,000 2 276,01 127 456,56 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 

12 cm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28*2 56,000
VV Součet 56,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 28,000 977,92 27 381,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

26 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání
kus 28,000 2 461,14 68 911,92 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez 

odvětrání

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 249 321,66

27 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 2,000 59,31 118,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- montáž dodatkové tabulky "P" na stožárech SSZ číslo 20 a 

21:
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

28 M 40444332 značka dopravní svislá FeZn 500x150mm kus 2,000 478,07 956,14 CS ÚRS 2018 02
PP značka dopravní svislá FeZn 500x150mm

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka dodatkové tabulky "P" na stožáry SSZ číslo 20 a 21:

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

29 M R-položka-3 Upínka UP2 FeZn kus 4,000 53,47 213,88
PP Upínka UP2 FeZn

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka dodatkové tabulky "P" na stožáry SSZ číslo 20 a 21:

VV (1+1)*2 4,000
VV Součet 4,000

30 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,512 38,34 96,31 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV
- montáž dodatkové tabulky "P" na stožárech SSZ číslo 20 a 

21:
VV (2+2)*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Součet 2,512

31 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,040 723,10 28,92 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- montáž dodatkové tabulky "P" na stožárech SSZ číslo 20 a 

21:
VV (2+2)/100 0,040
VV Součet 0,040

32 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 507,000 118,42 60 038,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (14+8+13+11+13+10+11+13+14+13+11+11+14+13)*3 507,000
VV Součet 507,000

33 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 507,000 370,55 187 868,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu 

pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 

těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 

 včetně dodání hmot.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (14+8+13+11+13+10+11+13+14+13+11+11+14+13)*3 507,000
VV Součet 507,000

D 997 Přesun sutě 93 622,34
34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 134,578 177,62 23 903,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 5, 9, 13 a 14:
VV 5*(1*1*1,7) 8,500

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 

21 a 22:
VV 14*(0,6^3) 3,024
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0) 0,480

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 14*(0,6^3) 3,024
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 28*1,65 46,200
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
(1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+

2+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51)*0,2*0,35
12,950

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV

(9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20)*0,2

*0,5

37,000

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9)*0,3*0,65 23,400
VV Součet 134,578

35 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 223,400 142,91 31 926,09 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.
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VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - uložení přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 5, 9, 13 a 14:
VV 5*(1*1*1,7)*1,66 14,110

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 

21 a 22:
VV 14*(0,6^3)*1,66 5,020
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 14*(0,6^3)*1,66 5,020
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 28*1,65*1,66 76,692
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
(1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+

2+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51)*0,2*0,35*1,66
21,497

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV

(9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20)*0,2

*0,5*1,66

61,420

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9)*0,3*0,65*1,66 38,844
VV Součet 223,400

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 223,400 40,93 9 143,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 5, 9, 13 a 14:
VV 5*(1*1*1,7)*1,66 14,110

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 

21 a 22:
VV 14*(0,6^3)*1,66 5,020
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66 0,797

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 14*(0,6^3)*1,66 5,020
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 28*1,65*1,66 76,692
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
(1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+

2+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51)*0,2*0,35*1,66
21,497

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV

(9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20)*0,2

*0,5*1,66

61,420

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9)*0,3*0,65*1,66 38,844
VV Součet 223,400

37 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 127,593 9,16 28 648,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 1, 5, 9, 13 a 14:
VV 5*(1*1*1,7)*1,66*14 197,540

VV

- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 

21 a 22:

Strana 470 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14*(0,6^3)*1,66*14 70,278
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče 

SSZ:
VV (0,8*0,6*1,0)*1,66*14 11,155

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 14*(0,6^3)*1,66*14 70,278
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 28*1,65*1,66*14 1 073,688
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV
(1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+

2+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51)*0,2*0,35*1,66*14
300,958

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV

(9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20)*0,2

*0,5*1,66*14

859,880

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9)*0,3*0,65*1,66*14 543,816
VV Součet 3 127,593

D 998 Přesun hmot 63 829,00

38 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 1,484 940,16 1 395,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

VV Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
VV 1,484 1,484

39 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 

výkop
t 112,017 557,36 62 433,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV Přesun hmot pro kanalizace
VV 113,964-0,463-1,484 112,017
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 155 444,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 155 444,50 21,00% 1 712 643,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 868 087,85

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.2 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 155 444,50

M - Práce a dodávky M 8 155 444,50

    21-M - Elektromontáže 429 010,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 6 386 291,75

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 340 142,75

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.2 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 155 444,50

D M Práce a dodávky M 8 155 444,50

D 21-M Elektromontáže 429 010,00

1 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 6,000 27,26 163,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

2 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2
kus 2,000 102,08 204,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 6,000 163,33 979,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,000 36,95 295,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

6 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 2,000 122,50 245,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 163,33 1 306,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 

záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

8 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.2 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 13,000 91,56 1 190,28 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

10 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 13,000 11,22 145,86 CS ÚRS 2018 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

11 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 240,000 46,15 11 076,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu

VV
(16+3+7+3+15+10+3+3+10+2+2+7+2+11+5+10+3+3+14+3+1

3+2+12+7+3+9+1+2+14+3+7+3+1+12+2+17)
240,000

VV Součet 240,000

12 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 96,000 44,98 4 318,08 CS ÚRS 2018 02
PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu

VV
(16+3+7+3+15+10+3+3+10+2+2+7+2+11+5+10+3+3+14+3+1

3+2+12+7+3+9+1+2+14+3+7+3+1+12+2+17)/2,5
96,000

VV Součet 96,000

13 K 210800527

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 10,500 17,56 184,38 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 21*0,5 10,500
VV Součet 10,500

14 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 10,500 13,72 144,06 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 21*0,5 10,500
VV Součet 10,500

15 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 230,000 17,56 4 038,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV SO450 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV vodič indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+16+9+17+13+17+12+18+12+14+18+17+13+20+12+10 230,000
VV Součet 230,000

16 M R-položka Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 241,500 45,99 11 106,59 R-položka
PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
vodič indukční smyčky včetně prořezu 5% - odměřeno v 

AutoCadu:

VV
(12+16+9+17+13+17+12+18+12+14+18+17+13+20+12+10)*1

,05
241,500

VV Součet 241,500

17 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 95,000 38,59 3 666,05 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO:
VV 95 95,000
VV Součet 95,000

18 M R-položka.1 kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV m 99,750 46,50 4 638,38 R-položka
PP kabel NYY-J 3x6 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x6 mezi RE a XO - včetně 5% 

prořezu:
VV 95*1,05 99,750
VV Součet 99,750

19 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 405,000 38,59 15 628,95 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 405 405,000
VV Součet 405,000

20 M R-položka.2 kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV m 425,250 15,14 6 438,29 R-položka
PP kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry - včetně 5% prořezu:
VV 405*1,05 425,250
VV Součet 425,250

21 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 95,000 41,14 3 908,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 

až 10 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 95 95,000
VV Součet 95,000

22 M R-položka.3 kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV m 99,750 92,90 9 266,78 R-položka
PP kabel NYY-J 4x10 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV 95*1,05 99,750
VV Součet 99,750

23 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 305,000 38,59 11 769,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 3:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 4:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 6:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 10:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 11:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 12:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 13:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 14:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 15:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 16:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 17:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 18:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 19:
VV 2*5 10,000
VV Součet 305,000

24 M R-položka.4 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 320,250 19,49 6 241,67 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 2:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 3:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 4:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 5:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 6:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 7:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 8:
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VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 9:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 10:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 11:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 12:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 13:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 14:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 15:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 16:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 17:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 18:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 19:
VV 2*5*1,05 10,500
VV Součet 320,250

25 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 215,000 38,59 8 296,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 2,5 mm2

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 7:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5+2,*15 40,000
VV stožár č. 10:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 11:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 14:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 15:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 16:
VV 4*5 20,000
VV stožár č. 17:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 18:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 19:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 20:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 21:
VV 1*5 5,000
VV Součet 215,000

26 M R-položka.5 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 225,750 26,03 5 876,27 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 3:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 4:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 5:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 7:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 9:
VV (2*5+2*15)*1,05 42,000
VV stožár č. 10:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 11:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 14:
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VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 15:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 16:
VV 4*5*1,05 21,000
VV stožár č. 17:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 18:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 19:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 20:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 21:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 225,750

27 K 210813101
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 665,000 47,16 31 361,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5
VV 90+85+220+270 665,000
VV Součet 665,000

28 M R-položka.6 kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV m 698,250 80,70 56 348,78 R-položka
PP kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (90+85+220+270)*1,05 698,250
VV Součet 698,250

29 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 660,000 51,45 33 957,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5
VV 60+65+50+60+70+80+110+95+70 660,000
VV Součet 660,000

30 M R-položka.7 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 693,000 104,21 72 217,53 R-položka
PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (60+65+50+60+70+80+110+95+70)*1,05 693,000
VV Součet 693,000

31 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 315,000 55,74 17 558,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 50+70+115+80 315,000
VV Součet 315,000

32 M R-položka.8 kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 330,750 125,88 41 634,81 R-položka
PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+70+115+80)*1,05 330,750
VV Součet 330,750

33 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 260,000 60,03 15 607,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 70+25+60+105 260,000
VV Součet 260,000

34 M R-položka.9 kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 273,000 178,06 48 610,38 R-položka
PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (70+25+60+105)*1,05 273,000
VV Součet 273,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 6 386 291,75

35 K 220060774
Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour 

kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 48 P
m 380,000 70,84 26 919,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně 

přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo 

telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové 

nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření 

konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, 

TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 

1,00 mm 48 P

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 do budovy HZS OlK:

VV 380 380,000
VV Součet 380,000

36 M 34126552 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 399,000 92,24 36 803,76 CS ÚRS 2018 01
PP kabel sdělovací Cu 10x4x0,8

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV
- pokládka kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 do budovy HZS OlK - 

včetně prořezu 5%:
VV 380*1,05 399,000
VV Součet 399,000

37 K 220061531

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 

3 P

m 1 740,000 18,89 32 868,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 105+75+75+95+65+45+30+85+75+160+115+115 1 040,000

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTC1, DTC2, DTD1 a DTD2:
VV 245+80+265+110 700,000
VV Součet 1 740,000

38 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 1 827,000 19,06 34 822,62 CS ÚRS 2018 02
PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:
VV (105+75+75+95+65+45+30+85+75+160+115+115)*1,05 1 092,000

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám 

DTB1, DTB2, DTD1 a DTD2  - včetně 5% prořezu:
VV (245+80+265+110)*1,05 735,000
VV Součet 1 827,000

39 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 84,000 37,26 3 129,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, 

odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 21*2+16*1+2*2+1*1+9*2 81,000
VV - zatažení kabelů do XO a RE:
VV 1*1+1*2 3,000
VV Součet 84,000

40 K 220081001

Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 16,000 3 501,34 56 021,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

41 M R-položka.10 Spojka typu T kus 16,000 1 246,91 19 950,56 R-položka
PP Spojka typu T

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

42 K 220110153
Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 40 žil
kus 2,000 2 072,22 4 144,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči celoplastového bez 

pancíře se zářezovými svorkovnicemi do 40 žil

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení zavislostního kabelu v rozvaděči RHZS a řadiči 

SSZ:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

43 K 220110186 Montáž svorkovnice LSA-PLUS kus 2,000 21,13 42,26 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž prvků pro zařízení svorkovnice

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 M R-položka.113 Rozpojovací lišta/svorkovnice pro LSA-Plus 2 kus 2,000 414,91 829,82
PP Rozpojovací lišta/svorkovnice pro LSA-Plus 2

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 M R-položka.123 Svodič bleskových proudů LSA osazený kus 2,000 3 841,99 7 683,98
PP Svodič bleskových proudů LSA osazený

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 M R-položka.133 Uzemňovací rám pro zásuvné moduly LSA kus 1,000 265,72 265,72
PP Uzemňovací rám pro zásuvné moduly LSA

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 M R-položka.143 Uzemňovací lišta LSA-Plus 2 kus 1,000 808,04 808,04
PP Uzemňovací lišta LSA-Plus 2
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VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 220110187 Montáž montážního rámu LSA-PLUS kus 1,000 105,14 105,14 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž prvků pro zařízení montážního rámu

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M R-položka.153 Montážní vana pro LSA-Plus 2 kus 1,000 1 219,68 1 219,68
PP Montážní vana pro LSA-Plus 2

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- osazení kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 220110191
Montáž sloupku pro kabelové boxy ke zdi nebo na 

sloup
kus 1,000 919,74 919,74 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku pro kabelové boxy ke zdi nebo na sloup

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- montáž kabelového rozvaděče RHZS v hasičské stanici 

Schweitzerova:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M R-položka.163 Skříň rozvaděče kabelového - krytí IP 54 kus 1,000 586,97 586,97
PP Skříň rozvaděče kabelového - krytí IP 54

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- dodávka prázdného kabelového rozvaděče RHZS v hasičské 

stanici Schweitzerova:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 220552546
Nasazení vložek bleskojistek do zářezového 

rozvodného pásku - lišty
kus 40,000 620,64 24 825,60 CS ÚRS 2018 02

PP Nasazení vložky bleskojistek do zářezového rozvodného pásku (lišty)

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- montáž bleskojistek v kabelovém rozvaděči RHZS v 

hasičské stanici Schweitzerova:
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

53 M R-položka.173 Zásuvný modul - svodič přepětí LSA kus 40,000 808,04 32 321,60
PP Zásuvný modul - svodič přepětí LSA

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- montáž bleskojistek v kabelovém rozvaděči RHZS v 

hasičské stanici Schweitzerova:
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

54 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 90,000 77,28 6 955,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (21+16)*2 74,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 6*2 12,000
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 90,000

55 M R-položka.183 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 90,000 14,16 1 274,40
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (21+16)*2 74,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 6*2 12,000
VV SO453 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů SSZ:
VV 2*2 4,000
VV Součet 90,000

56 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 638,000 86,98 55 493,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových 

a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 

signalizace

VV SO450 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 9*3+4*19+9*24+4*30+4*40 599,000
VV - měření na kabelech k indukčním smyčkám:
VV 16*2 32,000
VV - měření na napájecích kabelech do RE a XO:
VV 1*4+1*3 7,000
VV Součet 638,000

57 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 24,000 281,74 6 761,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

 a) provedení zednických prací,

 b) dodávku svorky.

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

58 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 24,000 35,61 854,64 CS ÚRS 2018 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
SO453 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

59 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 715,000 45,32 32 403,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 70+30+110+115+380+10 715,000
VV Součet 715,000

60 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 6,000 5 308,16 31 848,96 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 5+1 6,000
VV Součet 6,000

61 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,715 4 920,26 3 517,99 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 715*0,001 0,715
VV Součet 0,715

62 M R-položka.193 Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL m 10,000 20,91 209,10
PP Trubka HDPE 32/27 modrá s popisem SMOL

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

63 M R-položka.203 Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL m 705,000 30,38 21 417,90
PP Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 70+30+110+115+380 705,000
VV Součet 705,000

64 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 12,000 99,02 1 188,24 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

65 M R-položka.213 Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 12,000 311,45 3 737,40
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubek
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

66 K 220260515
Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná 

příchytkami přes D 29
m 9,000 215,39 1 938,51 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž trubky pancéřové včetně řezání závitů, namontování kolen, 

spojek, vývodek, napojení krabic, uchycení v připravené drážce nebo 

volně nebo připevnění na povrchu příchytkami přes D 29

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 26-0503 a -0505 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku krabice,

 b) dodávku nosné konstrukce,

 c) dodávku trubky.

 2. V cenách 220 26-0513 a -0515 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku krabice,

 b) dodávku trubky.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1*3 3,000
VV stožár č. 15:
VV 1*3 3,000
VV stožár č. 17:
VV 1*3 3,000
VV Součet 9,000

67 M 34571128
trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 

42 mm
m 9,000 496,58 4 469,22 CS ÚRS 2018 02

PP trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 42 mm

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1*3 3,000
VV stožár č. 15:
VV 1*3 3,000
VV stožár č. 17:
VV 1*3 3,000
VV Součet 9,000
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68 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 944,000 17,77 16 774,88 CS ÚRS 2018 02

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 10*5+4*7 78,000
VV stožár č. 2:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 3:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 4:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 5:
VV 10*5+4*7 78,000
VV stožár č. 6:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5+4*7 48,000
VV stožár č. 8:
VV 2*5+2*7 24,000
VV stožár č. 9:
VV 6*5+8*7 86,000
VV stožár č. 10:
VV 2*5+4*7 38,000
VV stožár č. 11:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 12:
VV 4*5+0*7 20,000
VV stožár č. 13:
VV 4*5+0*7 20,000
VV stožár č. 14:
VV 8*5+2*7 54,000
VV stožár č. 15:
VV 6*5+4*7 58,000
VV stožár č. 16:
VV 8*5+8*7 96,000
VV stožár č. 17:
VV 2*5+2*7 24,000
VV stožár č. 18:
VV 6*5+4*7 58,000
VV stožár č. 19:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 20:
VV 0*5+2*7 14,000
VV stožár č. 21:
VV 0*5+2*7 14,000
VV Součet 944,000

69 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 32,000 1 674,11 53 571,52 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, 

zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 30-0451 až -0486 není započten náklad na:

 a) dodávku smršťovací hadice,

 b) dodávku kabelu.

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 2*16 32,000
VV Součet 32,000

70 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 3,200 234,14 749,25 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 2*16*0,1 3,200
VV Součet 3,200

71 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 164,000 409,34 67 131,76 CS ÚRS 2018 02

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 10+4 14,000
VV stožár č. 2:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 3:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 4:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 5:
VV 10+4 14,000
VV stožár č. 6:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 7:
VV 4+4 8,000
VV stožár č. 8:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 6+8 14,000
VV stožár č. 10:
VV 2+4 6,000
VV stožár č. 11:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 12:
VV 4+0 4,000
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VV stožár č. 13:
VV 4+0 4,000
VV stožár č. 14:
VV 8+2 10,000
VV stožár č. 15:
VV 6+4 10,000
VV stožár č. 16:
VV 8+8 16,000
VV stožár č. 17:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 18:
VV 6+4 10,000
VV stožár č. 19:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 20:
VV 0+2 2,000
VV stožár č. 21:
VV 0+2 2,000
VV Součet 164,000

72 K 220300151
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN 

délky do 0,5 m
kus 18,000 695,17 12 513,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 9*2 18,000
VV Součet 18,000

73 K 220300601
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

5x1/1,5
kus 18,000 302,16 5 438,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 5x1 nebo 1,5

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 9*2 18,000
VV Součet 18,000

74 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 1,800 234,14 421,45 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:
VV 9*2*0,1 1,800
VV Součet 1,800

75 K 220300152
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 5 XN délky 

do 0,5 m
kus 8,000 850,32 6 802,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 5 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

76 K 220300604
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

19x1/1,5
kus 8,000 948,32 7 586,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 19x1 nebo 1,5

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

77 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,800 253,74 202,99 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 19x1,5: 
VV 4*2*0,1 0,800
VV Součet 0,800

78 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 18,000 1 163,71 20 946,78 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 24x1 nebo 1,5

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 9*2 18,000
VV Součet 18,000

79 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 18,000 1 153,50 20 763,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 9*2 18,000
VV Součet 18,000

80 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 1,800 253,74 456,73 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 9*2*0,1 1,800
VV Součet 1,800

81 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 8,000 1 684,32 13 474,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 37x1 nebo 1,5

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

82 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 8,000 1 153,50 9 228,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

83 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 0,800 372,44 297,95 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 4*2*0,1 0,800
VV Součet 0,800

84 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 8,000 2 133,47 17 067,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 48x1 nebo 1,5

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

85 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 8,000 1 153,50 9 228,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

86 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,800 790,61 632,49 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2*0,1 0,800
VV Součet 0,800

87 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 3 052,19 3 052,19 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 22:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 M R-položka.223
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně 

dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými 
kus 1,000 7 568,55 7 568,55

PP
Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního 

kabelu RG58 s nakriplovanými konektory

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 22:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 10,000 604,32 6 043,20 CS ÚRS 2018 02
PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 22:
VV - délka koaxiálního kabelu 10 m
VV 10 10,000
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VV Součet 10,000

90 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 14,000 6 165,63 86 318,82 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV stožár č. 22:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

91 M R-položka.233 Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 6,000 7 045,83 42 274,98
PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV stožár č. 22:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

92 M R-položka.243 Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 4,000 7 470,54 29 882,16
PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

93 M 404611035
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 4,000 9 125,82 36 503,28 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

94 M R-položka.253 Základový rám kus 14,000 1 764,18 24 698,52
PP Základový rám

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV stožár č. 22:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

95 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 5,000 10 718,40 53 592,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

96 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 5,000 2 562,21 12 811,05 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

97 M R-položka.263
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 28 640,70 28 640,70

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 M R-položka.273
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 29 620,80 29 620,80

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 M R-položka.283
Stožár výložníkový zesílený s výložníkem délky 4,5 m 

pro výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 38 768,40 38 768,40

PP
Stožár výložníkový zesílený s výložníkem délky 4,5 m pro výhledovou 

instalaci kamery

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 M R-položka.293
Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 31 145,40 31 145,40

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 M R-položka.303
Stožár výložníkový zesílený zvýšený o 1,0 m s 

výložníkem délky 7,5 m pro výhledovou instalaci 
kus 1,000 55 539,00 55 539,00

PP
Stožár výložníkový zesílený zvýšený o 1,0 m s výložníkem délky 7,5 

m pro výhledovou instalaci kamery

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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102 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 21,000 265,41 5 573,61 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV Součet 21,000

103 M R-položka.314 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 21,000 4 617,36 96 964,56
PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV Součet 21,000

104 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 15,000 1 510,78 22 661,70 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

jednokomorového na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

105 M R-položka.323
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 8,000 4 214,43 33 715,44

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

106 M R-položka.333 Symbol kráčející chodec kus 2,000 239,58 479,16
PP Symbol kráčející chodec

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 M R-položka.343 Symbol kolo + kráčející chodec kus 6,000 326,70 1 960,20
PP Symbol kolo + kráčející chodec

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

108 M R-položka.353
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný 

zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 7,000 6 174,63 43 222,41

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

109 M R-položka.363 Symbol šipka plná kus 7,000 239,58 1 677,06
PP Symbol šipka plná

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

110 M R-položka.37 Držák návěstidla (AL) kus 30,000 413,82 12 414,60 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 2 2,000
VV stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV Součet 30,000

111 M R-položka.38 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 15,000 696,96 10 454,40 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
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VV 1 1,000
VV Součet 15,000

112 M R-položka.39 Držák dvojitý T - kus kus 7,000 577,17 4 040,19 R-položka
PP Držák dvojitý T - kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

113 M R-položka.40 Držák L - kus kus 7,000 500,94 3 506,58 R-položka
PP Držák L - kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

114 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 20,000 1 551,62 31 032,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

115 M R-položka.413
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 20,000 9 964,35 199 287,00

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

116 M R-položka.423 Symbol stojící chodec kus 20,000 239,58 4 791,60
PP Symbol stojící chodec

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

117 M R-položka.334 Symbol kráčející chodec kus 20,000 239,58 4 791,60
PP Symbol kráčející chodec

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

118 M R-položka.37 Držák návěstidla (AL) kus 40,000 413,82 16 552,80 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 4 4,000
VV stožár č. 11:
VV 2 2,000
VV stožár č. 14:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 4 4,000
VV stožár č. 16:
VV 4 4,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 2 2,000
VV Součet 40,000

119 M R-položka.38 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 20,000 696,96 13 939,20 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

120 M R-položka.39 Držák dvojitý T - kus kus 4,000 577,17 2 308,68 R-položka
PP Držák dvojitý T - kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

121 M R-položka.40 Držák L - kus kus 2,000 500,94 1 001,88 R-položka

Strana 492 z 820
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PP Držák L - kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

122 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 19,000 1 653,70 31 420,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

123 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 5,000 2 858,24 14 291,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

124 M R-položka.433
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 24,000 14 178,78 340 290,72

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+2 3,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1+2 3,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1+2 3,000
VV stožár č. 16:
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VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

125 M R-položka.44 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 5,000 3 027,42 15 137,10 R-položka
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

126 M R-položka.453 Symbol kolo kus 27,000 326,70 8 820,90
PP Symbol kolo

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV stožár č. 4:
VV 3 3,000
VV stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV stožár č. 14:
VV 3 3,000
VV stožár č. 16:
VV 2*3 6,000
VV stožár č. 17:
VV 3 3,000
VV stožár č. 18:
VV 3 3,000
VV stožár č. 19:
VV 3 3,000
VV Součet 27,000

127 M R-položka.37 Držák návěstidla (AL) kus 48,000 413,82 19 863,36 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV (1+2)*2 6,000
VV stožár č. 2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 5:
VV (1+2)*2 6,000
VV stožár č. 6:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 9:
VV (1+1)*2 4,000
VV stožár č. 12:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 13:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 14:
VV (1+2)*2 6,000
VV stožár č. 16:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 17:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 18:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 19:
VV 1*2 2,000
VV Součet 48,000

128 M R-položka.38 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 24,000 696,96 16 727,04 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+2 3,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1+2 3,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
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VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1+2 3,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 2 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

129 M R-položka.39 Držák dvojitý T - kus kus 2,000 577,17 1 154,34 R-položka
PP Držák dvojitý T - kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

130 K 220960071 Montáž návěstidla pro tramvaj na stožár kus 3,000 1 817,02 5 451,06 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na 

stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku žárovky,

 b) dodávku vývodky,

 c) dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

131 K 220960072 Montáž návěstidla pro tramvaj na výložník kus 1,000 3 205,31 3 205,31 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění 

paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na 

stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku žárovky,

 b) dodávku vývodky,

 c) dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

132 M R-položka.46
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika 

návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)
kus 4,000 24 393,60 97 574,40 R-položka

PP
Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla 

osazena Fresnelovými čočkami)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

133 M R-položka.44 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 3 027,42 3 027,42 R-položka
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

134 M R-položka.37 Držák návěstidla (AL) kus 8,000 413,82 3 310,56 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 20:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 21:
VV 1*2 2,000
VV Součet 8,000

135 M R-položka.38 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 4,000 696,96 2 787,84 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

136 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 52,124 38,34 1 998,43 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 2:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 3:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 4:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 5:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 6:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 7:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 8:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 9:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 10:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 11:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 12:
VV ((2*3,14*0,1))*9 5,652
VV stožár č. 13:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 14:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 15:
VV ((2*3,14*0,1))*8 5,024
VV stožár č. 16:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 17:
VV ((2*3,14*0,1))*8 5,024
VV stožár č. 18:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 19:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 20:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 21:
VV ((2*3,14*0,1))*1 0,628
VV stožár č. 22:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV Součet 52,124

137 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,830 723,10 600,17 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 2:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 3:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 4:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 5:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 6:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 7:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 8:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 9:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 10:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 11:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 12:
VV 9/100 0,090
VV stožár č. 13:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 14:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 15:
VV 8/100 0,080
VV stožár č. 16:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 17:
VV 8/100 0,080
VV stožár č. 18:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 19:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 20:
VV 1/100 0,010
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VV stožár č. 21:
VV 1/100 0,010
VV stožár č. 22:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,830

138 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 20,000 667,60 13 352,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

139 M R-položka.473 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 20,000 2 711,61 54 232,20
PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

140 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 2,000 1 612,86 3 225,72 R-položka

PP

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně 

rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a 

vyzkoušení

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

141 M R-položka.483 Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 2,000 16 226,10 32 452,20
PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

142 M R-položka.493 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 6 425,10 6 425,10
PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 5,000 3 531,97 17 659,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 

videodetektoru na výložník

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

144 K 220960121-R

Montáž plastové skříně na trakčním stožáru DPMO 

včetně vyměření a vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů do 

stožáru, připevnění skříňky, zatažení kabelu do trubky 

a její připevnění

kus 3,000 3 623,84 10 871,52 R-položka

PP

Montáž plastové skříně na trakčním stožáru DPMO včetně vyměření 

a vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů do stožáru, připevnění skříňky, 

zatažení kabelu do trubky a její připevnění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0121 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku detektoru,

 b) dodávku sdělovacího kabelu,

 c) montáž a dodávku odporového kabelu,

 d) dodávku pancéřové trubky.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

145 M R-položka.503
Plastová skřín pro ukončení kabelů SSZ instalovaná 

na stožárech DPMO
kus 3,000 2 069,10 6 207,30

PP
Plastová skřín pro ukončení kabelů SSZ instalovaná na stožárech 

DPMO

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

146 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 5,000 3 041,98 15 209,90 CS ÚRS 2018 02
PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

147 M R-položka.513 Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou kus 1,000 48 787,20 48 787,20
PP Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

148 M R-položka.523
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 4,000 137 214,00 548 856,00

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

149 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 11,000 533,87 5 872,57 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

150 M R-položka.533 Chodecké tlačítko kus 6,000 7 568,55 45 411,30
PP Chodecké tlačítko

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

151 M R-položka.543 Chodecké tlačítko pro nevidomé kus 5,000 6 425,10 32 125,50
PP Chodecké tlačítko pro nevidomé

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

152 K 220960131 Montáž tramvajového spínače kus 2,000 2 143,68 4 287,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tramvajového spínače

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

153 M R-položka.553 Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají kus 2,000 15 790,50 31 581,00
PP Kontaktní zámek - náhradní výzva tramvají

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

154 K 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 4,000 899,33 3 597,32 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil

VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000
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155 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 17,000 1 520,99 25 856,83 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV Součet 17,000

156 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 

návěstidlo
kus 8,000 383,82 3 070,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

jednokomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

157 M R-položka.563 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 8,000 3 299,67 26 397,36
PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

158 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 5,000 405,26 2 026,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

tříkomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

159 M R-položka.573 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 5,000 3 299,67 16 498,35
PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

160 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 16,000 3 184,90 50 958,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční 

smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením 

před a po uložení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně není započten náklad na dodávku vodiče.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

161 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním 

transformátorem
kus 16,000 7 758,08 124 129,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 

transformátorem

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

162 M R-položka.58 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 16,000 914,76 14 636,16 R-položka
PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

163 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 26 540,80 26 540,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení 

uzemnění přes šest světelných skupin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0181 až -0183 nejsou započteny náklady na:

 a) zhotovení formy,

 b) zapojení řadiče.

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

164 M R-položka.59 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 964 418,40 964 418,40 R-položka
PP Mikroprocesorový řadič

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 M R-položka.60 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 12 196,80 12 196,80 R-položka
PP Základový rám pod řadič - plastový

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - dodávka řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

166 M R-položka.61
Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V 

AC)
kus 1,000 7 405,20 7 405,20 R-položka

PP Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - dodávka zařízení do řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

167 M R-položka.62
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s 

vozidly DPMO (MHD)
kus 1,000 38 115,00 38 115,00 R-položka

PP
HW + SW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPMO 

(MHD)

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - součást dodávky SSZ - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

168 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 27 765,76 27 765,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 5,000 5 798,14 28 990,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VB, VC, TC, VD a VP:
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

170 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 32,000 2 817,41 90 157,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPA1, ZCAPA2, SB, PB, CB, 

ZCBPB, SC, PC, PG, PO, ZPC1, ZPC2,

VV
PD, CD, PH, ZCDPD1, ZCDPD2, TD, PL, CL, VI, ZVI, PI, CI, 

SP, KB, TPD a TPL:
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

171 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 23 886,72 95 546,88 CS ÚRS 2018 02
PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

172 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 4,000 48 794,24 195 176,96 CS ÚRS 2018 02
PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

173 M R-položka.63
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 29 403,00 117 612,00 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

174 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 31 848,96 31 848,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

175 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 37,000 11 330,88 419 242,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny VB, VC, TC, VD, VP, SA, PA, CA, PE, ZCAPA1, 

ZCAPA2, SB, PB, CB, ZCBPB, SC, PC,

VV
PG, PO, ZPC1, ZPC2, PD, CD, PH, ZCDPD1, ZCDPD2, TD, 

PL, CL, VI, ZVI, PI, CI, SP, KB, TPD a TPL:
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

176 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 70 843,52 70 843,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
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VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, VB, VC, TC a VD:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

177 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 7,000 68 393,60 478 755,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny VP, SA, PA, CA, PE, ZCAPA1, ZCAPA2, SB, PB, 

CB, ZCBPB, SC, PC, PG, PO, ZPC1,

VV
ZPC2, PD, CD, PH, ZCDPD1, ZCDPD2, TD, PL, CL, VI, ZVI, 

PI, CI, SP, KB a TPD:
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

178 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 16 741,12 16 741,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání 

příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, 

propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

179 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 12 657,92 12 657,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly 

přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce 

zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, 

prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

180 M R-položka.65

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu 

statutárního města Olomouce pomocí metalické sítě a 

stávajícího optického připojení SSZ tř. Kosmonautů - 

Hálkova

sada 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka

PP

Připojení řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního města 

Olomouce pomocí metalické sítě a stávajícího optického připojení 

SSZ tř. Kosmonautů - Hálkova

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

181 M R-položka.66
SW implementace řadiče na stávající dopravní 

ústřednu statutárního města Olomouce
sada 1,000 63 924,30 63 924,30 R-položka

PP
SW implementace řadiče na stávající dopravní ústřednu statutárního 

města Olomouce

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

182 M R-položka.67 Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy sada 1,000 32 288,85 32 288,85 R-položka
PP Převodník povelů do řadiče - nastavení hasičské trasy

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 M R-položka.68

Rozšíření zařízení HZS OlK - zřízení 

bezpotenciálových výstupů a jejich ovládání z PCL pro 

zajištění preference HZS

sada 1,000 67 082,40 67 082,40 R-položka

PP
Rozšíření zařízení HZS OlK - zřízení bezpotenciálových výstupů a 

jejich ovládání z PCL pro zajištění preference HZS

VV SO453 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 340 142,75

184 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,675 1 255,58 847,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 185*0,001 0,185
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 370*0,001 0,370
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 120*0,001 0,120
VV Součet 0,675

185 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,675 1 429,12 964,66 CS ÚRS 2018 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 185*0,001 0,185
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VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 370*0,001 0,370
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 120*0,001 0,120
VV Součet 0,675

186 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 5,000 2 092,64 10 463,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

187 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 14,000 715,58 10 018,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 18:
VV 1 1,000
VV stožár č. 19:
VV 1 1,000
VV stožár č. 20:
VV 1 1,000
VV stožár č. 21:
VV 1 1,000
VV stožár č. 22:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

188 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 1,000 1 714,94 1 714,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

189 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 30,024 601,25 18 051,93 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 10*(1*1,5*1,8) 27,000
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 14*0,6^3 3,024
VV Součet 30,024

190 M R-položka.64 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 14,000 3 680,82 51 531,48 R-položka
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PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

191 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 27,624 2 603,04 71 906,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 a 22:
VV 14*0,6^3 3,024
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1 1,200
VV - obetonování kopaných kabelových prostupů:
VV (12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9)*0,65*0,3 23,400
VV Součet 27,624

192 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 8,500 2 664,29 22 646,47 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9, 13 a 

14:
VV 5*(1,0*1,0*1,7) 8,500
VV Součet 8,500

193 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,050 39 198,72 1 959,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9, 13 a 

14:
VV 5*0,010 0,050
VV Součet 0,050

194 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 38,600 267,45 10 323,57 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů  č. 1, 5, 

9, 13 a 14:
VV (4*(1,0*1,7))*5 34,000
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 38,600

195 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 38,600 60,03 2 317,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO453 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů  č. 1, 5, 

9, 13 a 14:
VV (4*(1,0*1,7))*5 34,000
VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - bednění betonovéhu základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 38,600

196 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3až4
m3 27,000 236,83 6 394,41 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 10*(1*1,5*1,8) 27,000
VV Součet 27,000

197 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 185,000 180,69 33 427,65 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+2

+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51
185,000

VV Součet 185,000

198 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 370,000 344,01 127 283,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20
370,000

VV Součet 370,000
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199 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 120,000 670,67 80 480,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9 120,000
VV Součet 120,000

200 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 783,000 25,42 19 903,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*13+4*10+4*10+4*13,5+2*7 200,000
VV - kopaný kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*9+1*12 21,000
VV - kopaný kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*15+4*7+4*11+4*10+4*3+4*9+4*14+4*7+2*12 328,000
VV - zatažení lana do kabelovodu
VV 27+28+22+30+50+28+49 234,000
VV Součet 783,000

201 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 200,000 1 551,62 310 324,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*13+4*10+4*10+4*13,5+2*7 200,000
VV Součet 200,000

202 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 200,000 531,43 106 286,00 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 4*13+4*10+4*10+4*13,5+2*7 200,000
VV Součet 200,000

203 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 555,000 44,31 24 592,05 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou 

fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+2

+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51
185,000

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20
370,000

VV Součet 555,000

204 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 555,000 5,17 2 869,35 CS ÚRS 2018 02
PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+2

+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51
185,000

VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20
370,000

VV Součet 555,000

205 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 430,000 43,02 18 498,60 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN63 kabelů SSZ:
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VV
1*149+1*39+1*5+1*3+1*46+3*41+1*4+1*15+1*9+1*3+2*3+1*

4+1*3+1*3+1*3+1*11+1*4
430,000

VV Součet 430,000

206 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 430,000 69,37 29 829,10 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO453 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ:
VV 3*18+3*12+2*10+2*11+5*10+5*22+6*11+2*17+2*19 430,000
VV Součet 430,000

207 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 21,000 276,64 5 809,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 1*9+1*12 21,000
VV Součet 21,000

208 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 21,000 258,09 5 419,89 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 110x6,6mm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 1*9+1*12 21,000
VV Součet 21,000

209 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 328,000 331,76 108 817,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO45 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 4*15+4*7+4*11+4*10+4*3+4*9+4*14+4*7+2*12 328,000
VV Součet 328,000

210 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 328,000 531,43 174 309,04 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV - kopané kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 4*15+4*7+4*11+4*10+4*3+4*9+4*14+4*7+2*12 328,000
VV Součet 328,000

211 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 7,500 331,76 2 488,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9, 13 a 

14:
VV 5*1,5 7,500
VV Součet 7,500

212 M 28610007
trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 

300
m 7,500 1 655,28 12 414,60 CS ÚRS 2018 02

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 300

VV SO450 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 5, 9, 13 a 

14:
VV 5*1,5 7,500
VV Součet 7,500

213 K 460510155
Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných 

otvorů, průměru do 20 cm
m 2,500 133,73 334,33 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, 

vnitřního průměru přes 15 do 20 cm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ocelová chránička průměru 159 mm - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

214 M 14011098
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x4,5mm
m 2,500 775,37 1 938,43 CS ÚRS 2018 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ocelová chránička průměru 159 mm - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

215 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 185,000 49,41 9 140,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:

VV
1+4+2+4+2+8+2+5+9+3+7+1+3+10+3+2+3+2+3+3+9+2+4+2

+1+2+1+4+3+3+9+4+3+2+3+3+2+51
185,000

VV Součet 185,000

216 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 370,000 94,02 34 787,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
9+2+1+8+10+5+12+2+6+7+10+3+7+2+3+7+12+20+1+2+4+1

1+2+15+17+15+60+36+3+9+6+3+6+7+11+10+3+2+1+20
370,000

VV Součet 370,000

217 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 120,000 183,74 22 048,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO453 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+11+9+14+7+15+11+7+10+3+12+9 120,000
VV Součet 120,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 825,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 186 825,24 21,00% 39 233,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 058,54

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.4 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Instalace systému 

C2X - soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 186 825,24

M - Práce a dodávky M 186 825,24

    21-M - Elektromontáže 5 802,04

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 181 023,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.4 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Instalace systému 

C2X - soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 825,24

D M Práce a dodávky M 186 825,24

D 21-M Elektromontáže 5 802,04

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 20,42 122,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 2,000 75,03 150,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV SO453 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 2,000 145,93 291,86 CS ÚRS 2018 02

PP
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-

32mm/průřez 1,5-35mm

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 80,000 38,59 3 087,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 80 80,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 84,000 25,60 2 150,40 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 

včetně 5 % prořezu:
VV 80*1,05 84,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 181 023,20
6 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 4,000 77,28 309,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

7 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 4,000 14,16 56,64 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

8 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 80,000 45,32 3 625,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 80 80,000

9 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 5 308,16 5 308,16 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 1 1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 453 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO453.4 - SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova - Instalace systému 

C2X - soupis dodávek a montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,080 4 920,26 393,62 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 80*0,001 0,080

11 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL) m 80,000 20,91 1 672,80 R-položka
PP Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL)

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP 

cat6a:
VV 80 80,000

12 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 2,000 99,02 198,04 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

13 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 311,45 622,90 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

14 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 80,000 40,93 3 274,40 R-položka
PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 80 80,000

15 M 341310412-R kabel FTP cat6a m 84,000 28,64 2 405,76 R-položka
PP kabel FTP cat6a

VV SO453 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 80*1,05 84,000

16 M 341310413-R FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 11,98 23,96 R-položka
PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

17 M 404611210-R HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 163 132,20 163 132,20 R-položka
PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV SO453 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV SO453 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 492,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 492,01 21,00% 10 813,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 305,33

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 454 - Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO454.1 - Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - Soupis 

stavebních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 51 492,01

HSV - Práce a dodávky HSV 51 492,01

    1 - Zemní práce 30 717,08

    997 - Přesun sutě 19 531,10

    998 - Přesun hmot 1 243,83

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 454 - Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO454.1 - Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - Soupis 

stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 492,01

D HSV Práce a dodávky HSV 51 492,01

D 1 Zemní práce 30 717,08

1 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 24,750 484,88 12 000,78 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 

či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy 

do 150 mm

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 165*1,0*0,15 24,750
VV Součet 24,750

2 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 165,000 23,99 3 958,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy 

 z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

3 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 165,000 31,13 5 136,45 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 

 se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

4 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 165,000 22,35 3 687,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 454 - Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO454.1 - Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - Soupis 

stavebních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,300 119,79 395,31 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (165*1,0)/50 3,300
VV Součet 3,300

6 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 165,000 13,48 2 224,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným 

naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 

 km a složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro 

 ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

7 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 165,000 0,89 146,85 CS ÚRS 2018 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 165,000 3,43 565,95 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 165,000 0,39 64,35 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 165,000 1,88 310,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci 

 retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

 přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

 cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

 11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.

 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

 kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

11 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 165,000 3,76 620,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od 

 sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce 

se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

 odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 

 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 165,000 3,45 569,25 CS ÚRS 2018 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

 43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 

 vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 165*1,0 165,000
VV Součet 165,000

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,320 362,38 478,34 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (165*1,0)*0,001*8 1,320
VV Součet 1,320

14 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,320 45,74 60,38 CS ÚRS 2018 02
PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (165*1,0)*0,001*8 1,320
VV Součet 1,320

15 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,320 304,19 401,53 CS ÚRS 2018 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
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VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (165*1,0)*0,001*8 1,320
VV Součet 1,320

16 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 5,280 18,37 96,99 CS ÚRS 2018 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 

km
VV (165*1,0)*0,001*8*4 5,280
VV Součet 5,280

D 997 Přesun sutě 19 531,10
17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,075 177,62 4 986,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - nakládání přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2)*0,2*0,35 2,800
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2)*0,2*0,5 16,500
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (35+10)*0,3*0,65 8,775
VV Součet 28,075

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 46,605 142,91 6 660,32 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - uložení přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2)*0,2*0,35*1,66 4,648
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2)*0,2*0,5*1,6

6
27,390

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (35+10)*0,3*0,65*1,66 14,567
VV Součet 46,605

19 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46,605 40,93 1 907,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2)*0,2*0,35*1,66 4,648
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2)*0,2*0,5*1,6

6
27,390

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (35+10)*0,3*0,65*1,66 14,567
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VV Součet 46,605

20 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 652,463 9,16 5 976,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2)*0,2*0,35*1,66*14 65,072
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2)*0,2*0,5*1,6

6*14
383,460

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:
VV (35+10)*0,3*0,65*1,66*14 203,931
VV Součet 652,463

D 998 Přesun hmot 1 243,83

21 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 1,323 940,16 1 243,83 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

VV 1,323 1,323
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 125 228,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 125 228,43 21,00% 236 297,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 361 526,40

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 454 - Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO454.2 - Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - Soupis 

dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 125 228,43

M - Práce a dodávky M 1 125 228,43

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 869 559,79

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 255 668,64

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 454 - Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO454.2 - Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - Soupis 

dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 125 228,43

D M Práce a dodávky M 1 125 228,43

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 869 559,79

1 K 220061521
Montáž kabel návěstní s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE 

do 50 XN
m 1 460,000 37,97 55 436,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do 

kabelové trasy TCEKEZE s jádrem 0,8 mm Cu do 50 XN

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8:
VV 260+175+415+500+110 1 460,000
VV Součet 1 460,000

2 M 34126552 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 1 533,000 92,24 141 403,92 CS ÚRS 2018 02
PP kabel sdělovací Cu 10x4x0,8

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 - 

včetně 5% prořezu:
VV (260+175+415+500+110)*1,05 1 533,000
VV Součet 1 533,000

3 K 220081004
Montáž smršťovací spojky na jednoplášťovém 

celoplastovém kabelu bez pancíře do 48 žil
kus 1,000 4 491,52 4 491,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž smršťovací spojky na jednoplášťovém celoplastovém kabelu 

bez pancíře do 48 žil

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačního kabelu smršťovací spojkou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 M R-položka-4 Spojka koncová smršťovací kus 1,000 956,14 956,14
PP Spojka koncová smršťovací

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačního kabelu smršťovací spojkou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 220110192
Montáž kabelové skříně Krone KVZ 59 m1 - m2 se 

soklem
kus 4,000 3 480,93 13 923,72 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž kabelové skříně se soklem 

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka prázdné skříně XO Rooseveltova x Trnkova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Rooseveltova x Zikova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Zikova x Werichova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Schweitzerova x Zikova:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

6 M R-položka.142 Skříň optického rozvaděče XO kus 4,000 18 295,20 73 180,80
PP Skříň optického rozvaděče XO

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka prázdné skříně XO Rooseveltova x Trnkova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Rooseveltova x Zikova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Zikova x Werichova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Schweitzerova x Zikova:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

7 M R-položka.224 Základový rám skříně optického rozvaděče XO kus 4,000 10 726,65 42 906,60
PP Základový rám skříně optického rozvaděče XO

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka prázdné skříně XO Rooseveltova x Trnkova:

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 454 - Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO454.2 - Koordinační kabel Rooseveltova - Schweitzerova - Soupis 

dodávek a montážních prací

Strana 522 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Rooseveltova x Zikova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Zikova x Werichova:
VV 1 1,000
VV - dodávka prázdné skříně XO Schweitzerova x Zikova:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

8 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 30,000 77,28 2 318,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinační kabelů:
VV 5*2 10,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV (5+5)*2 20,000
VV Součet 30,000

9 M R-položka.322 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 30,000 14,16 424,80
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinační kabelů:
VV 5*2 10,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV (5+5)*2 20,000
VV Součet 30,000

10 K 220111426
Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním 

sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku
kus 50,000 447,11 22 355,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím 

kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku

VV SO454 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- proměření přenosové trasy koordinačních kabelů 

koordinovaného tahu Zikova:
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

11 K 220111431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 100,000 62,58 6 258,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, 

smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu 

jednosměrné

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - měření na koordinačním kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 20*5 100,000
VV Součet 100,000

12 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 2 920,000 45,32 132 334,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Velkomoravská x 

Rooseveltova a XO Rooseveltova x Trnkova:
VV 260*2 520,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Rooseveltova x Trnkova a 

XO Rooseveltova x Zikova:
VV 175*2 350,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Rooseveltova x Zikova a 

XO Zikova x Werichova:
VV 415*2 830,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Zikova x Werichova a XO 

Schweitzerova x Zikova:
VV 500*2 1 000,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Schweitzerova x Zikova a 

kabelovou komorou kabelovu Š30:
VV 110*2 220,000
VV Součet 2 920,000

13 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 10,000 5 308,16 53 081,60 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - kontrola tlakutěsnosti jedenácti tras HDPE trubek
VV - přímo zadané množství:
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

14 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 2,920 4 920,26 14 367,16 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE trubek
VV 2920*0,001 2,920
VV Součet 2,920

15 M R-položka.422 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 1 460,000 30,38 44 354,80
PP Trubka HDPE 40/33 (modrá)

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Velkomoravská x 

Rooseveltova a XO Rooseveltova x Trnkova:
VV 260 260,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Rooseveltova x Trnkova a 

XO Rooseveltova x Zikova:
VV 175 175,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Rooseveltova x Zikova a 

XO Zikova x Werichova:
VV 415 415,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Zikova x Werichova a XO 

Schweitzerova x Zikova:
VV 500 500,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Schweitzerova x Zikova a 

kabelovou komorou kabelovu Š30:
VV 110 110,000
VV Součet 1 460,000

16 M R-položka.522 Trubka HDPE 40/33 (modrá s jedním bílým pruhem) m 1 460,000 30,38 44 354,80
PP Trubka HDPE 40/33 (modrá s jedním bílým pruhem)

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Velkomoravská x 

Rooseveltova a XO Rooseveltova x Trnkova:
VV 260 260,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Rooseveltova x Trnkova a 

XO Rooseveltova x Zikova:
VV 175 175,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Rooseveltova x Zikova a 

XO Zikova x Werichova:
VV 415 415,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Zikova x Werichova a XO 

Schweitzerova x Zikova:
VV 500 500,000

VV
- pokládka HDPE trubek mezi XO Schweitzerova x Zikova a 

kabelovou komorou kabelovu Š30:
VV 110 110,000
VV Součet 1 460,000

17 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 20,000 99,02 1 980,40 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení HDPE trubek
VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

18 M R-položka.622 Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 20,000 311,45 6 229,00
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení HDPE trubek
VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

19 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 1 500,000 30,32 45 480,00 CS ÚRS 2017 02
PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV

- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO 

Velkomoravská x Rooseveltova a XO Rooseveltova x 

Trnkova:
VV 320 320,000

VV
- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO 

Rooseveltova x Trnkova a XO Rooseveltova x Zikova:
VV 205 205,000

VV
- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO 

Rooseveltova x Zikova a XO Zikova x Werichova:
VV 445 445,000

VV
- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO Zikova 

x Werichova a XO Schweitzerova x Zikova:
VV 530 530,000
VV Součet 1 500,000

20 M R-položka.722 Optický kabel  A-DF(ZN)2Y-4x12E9/125 m 1 500,000 52,60 78 900,00
PP Optický kabel  A-DF(ZN)2Y-4x12E9/125

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV

- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO 

Velkomoravská x Rooseveltova a XO Rooseveltova x 

Trnkova:
VV 320 320,000

VV
- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO 

Rooseveltova x Trnkova a XO Rooseveltova x Zikova:
VV 205 205,000

VV
- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO 

Rooseveltova x Zikova a XO Zikova x Werichova:
VV 445 445,000

VV
- zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky mezi XO Zikova 

x Werichova a XO Schweitzerova x Zikova:
VV 530 530,000
VV Součet 1 500,000

21 K 220182105
Měření útlumu optického kabelu se 48 vlákny na 

skládce
kus 1,000 42 975,68 42 975,68 CS ÚRS 2018 02

PP Měření útlumu optického kabelu na skládce se 48 vlákny

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka optického kabelu:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 220182505
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách se 48 vlákny při montáži (po položení)
kus 1,000 31 236,48 31 236,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách při 

montáži (po položení) se 48 vlákny

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka optického kabelu:
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 9,000 1 153,50 10 381,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8: 
VV 4*2+1 9,000
VV Součet 9,000

24 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,900 253,74 228,37 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8: 
VV (4*2+1)*0,1 0,900
VV Součet 0,900

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 255 668,64

25 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,250 1 255,58 313,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40*0,001 0,040
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 165*0,001 0,165
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 45*0,001 0,045
VV Součet 0,250

26 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,250 1 429,12 357,28 CS ÚRS 2018 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40*0,001 0,040
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 165*0,001 0,165
VV - výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
VV 45*0,001 0,045
VV Součet 0,250

27 K 460070563
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 3
kus 4,000 1 714,94 6 859,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - jáma pro osazení skříně XO Rooseveltova x Trnkova:
VV 1 1,000
VV - jáma pro osazení skříně XO Rooseveltova x Zikova:
VV 1 1,000
VV - jáma pro osazení skříně XO Zikova x Werichova:
VV 1 1,000
VV - jáma pro osazení skříně XO Schweitzerova x Zikova:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

28 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 13,575 2 603,04 35 336,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - pro betonové základy optických rozvaděčů XO:
VV (0,8*1,5*1,0)*4 4,800
VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
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VV

- obetonování kopaného kabelového prostupu v úseku mezi 

kabelovou komorou a tramvajovou smyčkou pod parkovištěm - 

odměřeno v AutoCadu:
VV (35+10)*0,65*0,3 8,775
VV Součet 13,575

29 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,400 267,45 4 921,08 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - bednění betonových základů optických rozvaděčů XO:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1))*4 18,400
VV Součet 18,400

30 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 18,400 60,03 1 104,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán
VV - bednění betonových základů optických rozvaděčů XO:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1))*4 18,400
VV Součet 18,400

31 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 40,000 180,69 7 227,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2 40,000
VV Součet 40,000

32 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 165,000 344,01 56 761,65 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2 165,000
VV Součet 165,000

33 K 460150683
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 45,000 670,67 30 180,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 

120 cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV

- výkop 65 x 120 v úseku mezi kabelovou komorou a 

tramvajovou smyčkou pod parkovištěm - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 35+10 45,000
VV Součet 45,000

34 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 930,000 25,42 23 640,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - kopaný kabelový prostup DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 45 45,000
VV - zatažení lana do kabelovodu

VV
37+15+28+33+33+20+22+23+52+23+17+39+53+38+54+25+2

3+49+50+30+20+44+20+55+33+22+27
885,000

VV Součet 930,000

35 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 205,000 44,31 9 083,55 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou 

fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2 40,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2 165,000
VV Součet 205,000
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36 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 205,000 5,17 1 059,85 CS ÚRS 2018 02
PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2 40,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2 165,000
VV Součet 205,000

37 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 205,000 69,37 14 220,85 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV SO454 - v.č. 4 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 a 

HDPE trubek:
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ HDPE trubek:
VV 40+165 205,000
VV Součet 205,000

38 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 45,000 331,76 14 929,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV

- kopaný kabelový prostup DN160 v úseku mezi kabelovou 

komorou a tramvajovou smyčkou pod parkovištěm - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 35+10 45,000
VV Součet 45,000

39 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 45,000 531,43 23 914,35 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV PS455 - v.č. 02.1 - Situace - část 1
VV PS455 - v.č. 02.2 - Situace - část 2

VV

- kopaný kabelový prostup DN160 v úseku mezi kabelovou 

komorou a tramvajovou smyčkou pod parkovištěm - 

odměřeno v AutoCadu:
VV 35+10 45,000
VV Součet 45,000

40 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 40,000 49,41 1 976,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+3+7+9+3+3+2+2+4+2+2 40,000
VV Součet 40,000

41 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 165,000 94,02 15 513,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+6+2+3+7+67+25+6+8+3+7+2+1+1+10+4+6+2 165,000
VV Součet 165,000

42 K 460560683
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 45,000 183,74 8 268,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO454 - v.č. 2 - Situace - část 1
VV SO454 - v.č. 3 - Situace - část 2

VV

- výkop 65 x 120 v úseku mezi kabelovou komorou a 

tramvajovou smyčkou pod parkovištěm - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 35+10 45,000
VV Součet 45,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 061,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 515 061,17 21,00% 108 162,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 623 224,02

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 456 - SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO456.1 - SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis stavebních 

prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 515 061,17

HSV - Práce a dodávky HSV 515 061,17

    1 - Zemní práce 64 483,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 224,31

    4 - Vodorovné konstrukce 4 163,23

    8 - Trubní vedení 205 973,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 146 691,00

    997 - Přesun sutě 43 300,12

    998 - Přesun hmot 39 226,03

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 456 - SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO456.1 - SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis stavebních 

prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 515 061,17

D HSV Práce a dodávky HSV 515 061,17

D 1 Zemní práce 64 483,29

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 66,640 396,07 26 394,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*2,0) 66,640

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 66,640 82,69 5 510,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*2,0) 66,640

3 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m
m3 26,250 484,88 12 728,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 

či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy 

do 150 mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0*0,15 26,250

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 175,000 23,99 4 198,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 456 - SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO456.1 - SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis stavebních 

prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

 nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy 

 z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 175,000 31,13 5 447,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání 

 se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

6 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 175,000 22,35 3 911,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,500 119,79 419,27 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní parková okrasná

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (175*1,0)/50 3,500

8 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 

2
m2 175,000 13,48 2 359,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině tř. 1 až 2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným 

naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 

 km a složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro 

 ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

9 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 175,000 0,89 155,75 CS ÚRS 2018 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 3,43 600,25 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 175*1,0 175,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 0,39 68,25 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 175,000 1,88 329,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci 

 retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

 přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

 cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

 11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.

 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

 kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

13 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 175,000 3,76 658,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od 

 sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce 

se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

 odplevelení před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 

 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 3,45 603,75 CS ÚRS 2018 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

 43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 

 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 

 vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV 175*1,0 175,000

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,400 362,38 507,33 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 175*1,0*0,001*8 1,400

16 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,400 45,74 64,04 CS ÚRS 2018 02
PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 175*1,0*0,001*8 1,400

17 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 1,400 304,19 425,87 CS ÚRS 2018 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 175*1,0*0,001*8 1,400

18 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 5,600 18,37 102,87 CS ÚRS 2018 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z 

 vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady 

 se oceňují individuálně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 

AutoCadu

VV
Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 

km
VV 175*1,0*0,001*8*4 5,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 224,31

19 K 376311123
Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 3,332 3 368,64 11 224,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Šachty na tunelové stoce dno šachet z betonu prostého tl. do 200 

mm, bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; 

bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn 

 šachet na tunelové stoce včetně odbednění.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*0,1) 3,332

D 4 Vodorovné konstrukce 4 163,23
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,998 832,98 4 163,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*(1,4*1,4*0,15) 4,998

D 8 Trubní vedení 205 973,19

21 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 17,000 694,14 11 800,38 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000

22 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná
kus 17,000 2 101,77 35 730,09 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000

23 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných
kus 34,000 664,54 22 594,36 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*2 34,000

24 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
kus 34,000 2 276,01 77 384,34 CS ÚRS 2018 02

PP
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 

12 cm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17*2 34,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 17,000 977,92 16 624,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

 poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

 A01 tohoto katalogu.

 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro 

 stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

 nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

 všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 

 zatížení kol.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000

26 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání
kus 17,000 2 461,14 41 839,38 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez 

odvětrání

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - kabelové šachty
VV 17 17,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 146 691,00

27 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 300,000 118,42 35 526,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (21+13+11+13+15+14+13)*3 300,000

28 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 300,000 370,55 111 165,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu 

pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 

těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 

 včetně dodání hmot.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční 

smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV (21+13+11+13+15+14+13)*3 300,000

D 997 Přesun sutě 43 300,12
29 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 62,242 177,62 11 055,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 4, 6, 9, 15 a 16:
VV 5*(1*1*1,7) 8,500

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 7, 8, 10 a 17:
VV 5*(0,6^3) 1,080
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 7*(0,6^3) 1,512
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65 28,050
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2)*0,2*0,35 5,600
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4)*0,2*0,5
17,500

VV Součet 62,242
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 103,322 142,91 14 765,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 4, 6, 9, 15 a 16:
VV 5*(1*1*1,7)*1,66 14,110

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 7, 8, 10 a 17:
VV 5*(0,6^3)*1,66 1,793
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 7*(0,6^3)*1,66 2,510
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65*1,66 46,563
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2)*0,2*0,35*1,66 9,296
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4)*0,2*0,5*1,66
29,050

VV Součet 103,322

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 103,322 40,93 4 228,97 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 4, 6, 9, 15 a 16:
VV 5*(1*1*1,7)*1,66 14,110

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 7, 8, 10 a 17:
VV 5*(0,6^3)*1,66 1,793
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 7*(0,6^3)*1,66 2,510
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65*1,66 46,563
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2)*0,2*0,35*1,66 9,296
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4)*0,2*0,5*1,66
29,050

VV Součet 103,322

32 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 446,504 9,16 13 249,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 14 km
VV - nakládání přebytečné zeminy

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

výložníkových stožárů  č. 4, 6, 9, 15 a 16:
VV 5*(1*1*1,7)*1,66*14 197,540

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy 

chodeckých stožárů č. 5, 7, 8, 10 a 17:
VV 5*(0,6^3)*1,66*14 25,099
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních 

smyček:
VV 7*(0,6^3)*1,66*14 35,139
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelové šachty:
VV 17*1,65*1,66*14 651,882
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2)*0,2*0,35*1,66*14 130,144
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV
(12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4)*0,2*0,5*1,66*14
406,700

VV Součet 1 446,504

D 998 Přesun hmot 39 226,03

33 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 1,404 940,16 1 319,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

VV Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
VV 1,404 1,404

34 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 

výkop
t 68,010 557,36 37 906,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV Přesun hmot pro kanalizace
VV 69,681-0,267-1,404 68,010
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 25 71 CC-CZ: 21129
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 459 154,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 459 154,30 21,00% 936 422,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 395 576,70

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 456 - SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO456.2 - SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 459 154,30

M - Práce a dodávky M 4 459 154,30

    21-M - Elektromontáže 340 983,37

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 3 678 633,61

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 439 537,32

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 456 - SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO456.2 - SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 459 154,30

D M Práce a dodávky M 4 459 154,30

D 21-M Elektromontáže 340 983,37
1 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 10,000 91,56 915,60 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 10 10,000

2 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 10,000 11,22 112,20 CS ÚRS 2018 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 10 10,000

3 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 

pospojování pevně
m 235,000 46,15 10 845,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků 

ochranného pospojování pevně

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 235 235,000

4 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 94,000 44,98 4 228,12 CS ÚRS 2018 02
PP drát pro hromosvod FeZn D 8mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 235/2,5 94,000

5 K 210800527

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 6,500 17,56 114,14 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 13*0,5 6,500

6 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 6,500 13,72 89,18 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 13*0,5 6,500

7 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 130,000 17,56 2 282,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV vodič indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu:
VV 130 130,000

8 M R-položka Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 136,500 45,99 6 277,64 R-položka
PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ

VV
vodič indukční smyčky včetně prořezu 5% - odměřeno v 

AutoCadu:
VV 130*1,05 136,500

9 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 730,000 38,59 28 170,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry:

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 456 - SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO456.2 - SSZ křižovatky Rooseveltova-Zikova - Soupis dodávek a 

montážních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 730 730,000

10 M R-položka.2 kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV m 766,500 15,14 11 604,81 R-položka
PP kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- pokládka kabelů NYY-J 3x1,5 mezi řadičem SSZ a 

nasvětlovacími stožáry - včetně 5% prořezu:
VV 730*1,05 766,500

11 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 250,000 38,59 9 647,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 2:
VV 3*5+1*15 30,000
VV stožár č. 3:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 4:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 8:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 9:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 10:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 15:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 16:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 17:
VV 2*5 10,000
VV Součet 250,000

12 M R-položka.4 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 262,500 19,49 5 116,13 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 2:
VV (3*5+1*15)*1,05 31,500
VV stožár č. 3:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 4:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 5:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 6:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 7:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 8:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 9:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 10:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 15:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 16:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 17:
VV 2*5*1,05 10,500
VV Součet 262,500

13 K 210813071
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
m 185,000 38,59 7 139,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 2,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 2:
VV 2*5+2*15 40,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 4:
VV 1*15 15,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 6:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 7:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 10:
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VV 1*5 5,000
VV stožár č. 15:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 16:
VV 2*5+1*15 25,000
VV stožár č. 17:
VV 1*5 5,000
VV Součet 185,000

14 M R-položka.5 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 194,250 26,03 5 056,33 R-položka
PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 2:
VV (2*5+2*15)*1,05 42,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 4:
VV 1*15*1,05 15,750
VV stožár č. 5:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 6:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 7:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 8:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 9:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 10:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 15:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 16:
VV (2*5+1*15)*1,05 26,250
VV stožár č. 17:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 194,250

15 K 210813111
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 575,000 51,45 29 583,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5
VV 175+155+245 575,000

16 M R-položka.7 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 603,750 104,21 62 916,79 R-položka
PP kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (175+155+245)*1,05 603,750

17 K 210813121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 710,000 55,74 39 575,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

37x1,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 70+165+145+135+125+70 710,000

18 M R-položka.8 kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 745,500 125,88 93 843,54 R-položka
PP kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (70+165+145+135+125+70)*1,05 745,500

19 K 210813131
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 95,000 60,03 5 702,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

48x1,5 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 95 95,000

20 M R-položka.9 kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV m 99,750 178,06 17 761,49 R-položka
PP kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1kV

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV 95*1,05 99,750

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 3 678 633,61

21 K 220061531-R

Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 

Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 

3 P

m 870,000 18,89 16 434,30

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy 

kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, 

odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do 

kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, 

TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 70+60+50+175+170+190+155 870,000
VV Součet 870,000

22 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 913,500 19,06 17 411,31 CS ÚRS 2018 02
PP kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám - 

včetně 5% prořezu:
VV (70+60+50+175+170+190+155)*1,05 913,500
VV Součet 913,500

23 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 43,000 37,26 1 602,18 CS ÚRS 2018 02

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, 

odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 4 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 18*2+7*1 43,000

24 K 220081001

Montáž smršťovací spojky Raychem na 

jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 

10 žil

kus 7,000 3 501,34 24 509,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez 

pancíře do 10 žil

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 7 7,000

25 M R-položka.10 Spojka typu T kus 7,000 1 246,91 8 728,37 R-položka
PP Spojka typu T

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 7 7,000

26 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 38,000 77,28 2 936,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění 

na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (10+6)*2 32,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 3*2 6,000
VV Součet 38,000

27 M R-položka.11 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 38,000 14,16 538,08 R-položka
PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (10+6)*2 32,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 3*2 6,000
VV Součet 38,000

28 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod 

signalizace
kus 292,000 86,98 25 398,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného 

sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových 

a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 

signalizace

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 3*24+6*30+1*40 292,000

29 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 13,000 281,74 3 662,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy 

zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

 a) provedení zednických prací,

 b) dodávku svorky.

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 13 13,000

30 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 13,000 35,61 462,93 CS ÚRS 2018 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV
SO451 + SO456 - v.č. 5 - Schéma doplňujícího ochranného 

pospojování SSZ
VV 13 13,000

31 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 370,000 45,32 16 768,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a 

bez krytí

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 70+165+135 370,000

32 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 3,000 5 308,16 15 924,48 CS ÚRS 2018 02
PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV
- kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané 

množství:
VV 3 3,000

33 K 220182025
Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 

2000 m
km 0,370 4 920,26 1 820,50 CS ÚRS 2018 02

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 370*0,001 0,370

34 M R-položka.13 Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL m 370,000 30,38 11 240,60 R-položka
PP Trubka HDPE 40/33 modrá s popisem SMOL

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky 40/33 ve volném terénu
VV 70+165+135 370,000
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35 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 6,000 99,02 594,12 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 6 6,000

36 M R-položka.14 Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 6,000 311,45 1 868,70 R-položka
PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 6 6,000

37 K 220271621
Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých 

šňůr v krabici
kus 702,000 17,77 12 474,54 CS ÚRS 2018 02

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 2:
VV 8*5+8*7 96,000
VV stožár č. 3:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 4:
VV 6*5 +2*7 44,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 6:
VV 4*5+6*7 62,000
VV stožár č. 7:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 8:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 9:
VV 10*5+6*7 92,000
VV stožár č. 10:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 15:
VV 6*5+4*7 58,000
VV stožár č. 16:
VV 10*5+6*7 92,000
VV stožár č. 17:
VV 4*5+2*7 34,000
VV Součet 702,000

38 K 220300451
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 

TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0
kus 14,000 1 674,11 23 437,54 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, 

TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, 

zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 30-0451 až -0486 není započten náklad na:

 a) dodávku smršťovací hadice,

 b) dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 7*2 14,000

39 M 34343201
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

19/6
m 1,400 234,14 327,80 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 7*2*0,1 1,400

40 K 220300533
Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na 

svorkovnici WAGO
kus 122,000 409,34 49 939,48 CS ÚRS 2018 02

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 2:
VV 8+8 16,000
VV stožár č. 3:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 4:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 5:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 6:
VV 4+6 10,000
VV stožár č. 7:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 8:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 9:
VV 10+6 16,000
VV stožár č. 10:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 15:
VV 6+4 10,000
VV stožár č. 16:
VV 10+6 16,000
VV stožár č. 17:
VV 4+2 6,000
VV Součet 122,000

41 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

24x1/1,5
kus 6,000 1 163,71 6 982,26 CS ÚRS 2018 02
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PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 24x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 3*2 6,000

42 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 6,000 1 153,50 6 921,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 3*2 6,000

43 M 34343202
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

27/8
m 0,600 253,74 152,24 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 3*2*0,1 0,600

44 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

37x1/1,5
kus 12,000 1 684,32 20 211,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 37x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 6*2 12,000

45 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 12,000 1 153,50 13 842,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 6*2 12,000

46 M 34343204
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

38/12
m 1,200 372,44 446,93 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5
VV 6*2*0,1 1,200

47 K 220300607
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 

48x1/1,5
kus 2,000 2 133,47 4 266,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 

odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, 

NCYY do 48x1 nebo 1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 1*2 2,000

48 K 220300153
Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN 

délky do 0,5 m
kus 2,000 1 153,50 2 307,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště 

na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil 

a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 

do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na 

 dodávku kabelu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 1*2 2,000

49 M 34343208
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 

120/40
m 0,200 790,61 158,12 CS ÚRS 2018 02

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 1*2*0,1 0,200

50 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 

rámu
kus 7,000 6 165,63 43 159,41 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

51 M R-položka.16 Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 2,000 7 045,83 14 091,66 R-položka
PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

52 M R-položka.17 Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 2,000 7 470,54 14 941,08 R-položka
PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

53 M R-položka.18
Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu 

NYY-J 30x1,5
kus 3,000 9 125,82 27 377,46 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

54 M R-položka.19 Základový rám kus 5,000 1 764,18 8 820,90 R-položka
PP Základový rám

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

55 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 6,000 10 718,40 64 310,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

56 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 6,000 2 562,21 15 373,26 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo 

zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 

 dodávku základové desky.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

57 M R-položka.20 Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m kus 1,000 18 730,80 18 730,80 R-položka
PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
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58 M R-položka.214
Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 27 007,20 27 007,20

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M R-položka.225 Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m kus 1,000 21 235,50 21 235,50
PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 M R-položka.23
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 2,000 29 620,80 59 241,60 R-položka

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

61 M R-položka.246
Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m pro 

výhledovou instalaci kamery
kus 1,000 45 955,80 45 955,80

PP
Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m pro výhledovou instalaci 

kamery

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 13,000 265,41 3 450,33 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

63 M R-položka.25 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 13,000 4 617,36 60 025,68 R-položka
PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

64 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 

stožár
kus 8,000 1 510,78 12 086,24 CS ÚRS 2018 02
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PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

jednokomorového na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

65 M R-položka.26
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 

LED  (napájený 42V AC)
kus 6,000 4 214,43 25 286,58 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 

42V AC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

66 M R-položka.27 Symbol kráčející chodec kus 2,000 239,58 479,16 R-položka
PP Symbol kráčející chodec

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

67 M R-položka.28 Symbol kolo + kráčející chodec kus 4,000 326,70 1 306,80 R-položka
PP Symbol kolo + kráčející chodec

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

68 M R-položka.29
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný 

zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 2,000 6 174,63 12 349,26 R-položka

PP
Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

69 M R-položka.305 Symbol šipka plná kus 2,000 239,58 479,16
PP Symbol šipka plná

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

70 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 16,000 413,82 6 621,12 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
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VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

71 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 8,000 696,96 5 575,68 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

72 M R-položka.33 Držák dvojitý T - kus kus 1,000 577,17 577,17 R-položka
PP Držák dvojitý T - kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 M R-položka.34 Držák L - kus kus 1,000 500,94 500,94 R-položka
PP Držák L - kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 

stožár
kus 16,000 1 551,62 24 825,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového 

na stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

75 M R-položka.35
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 

světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)
kus 16,000 9 964,35 159 429,60 R-položka

PP
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

76 M R-položka.36 Symbol stojící chodec kus 16,000 239,58 3 833,28 R-položka
PP Symbol stojící chodec

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

77 M R-položka.27 Symbol kráčející chodec kus 16,000 239,58 3 833,28 R-položka
PP Symbol kráčející chodec

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

78 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 32,000 413,82 13 242,24 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 2 2,000
VV stožár č. 16:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
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VV Součet 32,000

79 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 16,000 696,96 11 151,36 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

80 M R-položka.33 Držák dvojitý T - kus kus 2,000 577,17 1 154,34 R-položka
PP Držák dvojitý T - kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

81 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

stožár
kus 13,000 1 653,70 21 498,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

82 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 

výložník
kus 6,000 2 858,24 17 149,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 

zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku ucpávkové vývodky,

 b) dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000
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83 M R-položka.375
Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  

(napájený 42V AC)
kus 19,000 14 178,78 269 396,82

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 16:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

84 M R-položka.385 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 6,000 3 027,42 18 164,52
PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

85 M R-položka.393 Symbol kolo kus 12,000 326,70 3 920,40
PP Symbol kolo

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV stožár č. 10:
VV 3 3,000
VV Součet 12,000

86 M R-položka.31 Držák návěstidla (AL) kus 38,000 413,82 15 725,16 R-položka
PP Držák návěstidla (AL)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV stožár č. 2:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 4 4,000
VV stožár č. 9:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV stožár č. 15:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 16:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 17:
VV 2 2,000
VV Součet 38,000

87 M R-položka.32 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 19,000 696,96 13 242,24 R-položka
PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
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VV 1+1 2,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 16:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

88 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 32,028 38,34 1 227,95 CS ÚRS 2018 02
PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 2:
VV ((2*3,14*0,1))*9 5,652
VV stožár č. 3:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 4:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 5:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 6:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 7:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 8:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV stožár č. 9:
VV ((2*3,14*0,1))*5 3,140
VV stožár č. 10:
VV ((2*3,14*0,1))*3 1,884
VV stožár č. 15:
VV ((2*3,14*0,1))*4 2,512
VV stožár č. 16:
VV ((2*3,14*0,1))*6 3,768
VV stožár č. 17:
VV ((2*3,14*0,1))*2 1,256
VV Součet 32,028

89 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,510 723,10 368,78 CS ÚRS 2018 02

PP spona upínací 12,7mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 2:
VV 9/100 0,090
VV stožár č. 3:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 4:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 5:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 6:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 7:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 8:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 9:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 10:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 15:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 16:
VV 6/100 0,060
VV stožár č. 17:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,510

90 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 

návěstidlo
kus 16,000 667,60 10 681,60 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

91 M R-položka.41 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 16,000 2 711,61 43 385,76 R-položka
PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

92 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 

nevidomé
kus 3,000 1 612,86 4 838,58 R-položka

PP

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně 

rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a 

vyzkoušení

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

93 M R-položka.425 Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 3,000 16 226,10 48 678,30
PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

94 M R-položka.43 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 6 425,10 6 425,10 R-položka
PP Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 7,000 3 531,97 24 723,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro 

vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 

videodetektoru na výložník

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

96 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 7,000 3 041,98 21 293,86 CS ÚRS 2018 02
PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

97 M R-položka.445 Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou kus 5,000 48 787,20 243 936,00
PP Videodetektor - nahrazující detekci indukční smyčkou

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

98 M R-položka.45
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 

(i stojící) za snížené videlnosti i v nočních hodinách
kus 2,000 137 214,00 274 428,00 R-položka

PP
Detektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty (i stojící) za 

snížené videlnosti i v nočních hodinách

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

99 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 8,000 533,87 4 270,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, 

vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo 

spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku tlačítka,

 b) dodávku propojovací šňůry.

 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku spínače,

 b) dodávku propojovací šňůry.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

100 M R-položka.47 Chodecké tlačítko kus 8,000 7 568,55 60 548,40 R-položka
PP Chodecké tlačítko

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 2 2,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

101 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 10,000 1 520,99 15 209,90 CS ÚRS 2018 02
PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

102 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové 

návěstidlo
kus 7,000 383,82 2 686,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

jednokomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

103 M R-položka.49 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 7,000 3 299,67 23 097,69 R-položka
PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

104 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 6,000 405,26 2 431,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro 

tříkomorové návěstidlo

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kontrastního rámu,

 b) dodávku spojovacího materiálu.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

105 M R-položka.50 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 6,000 3 299,67 19 798,02 R-položka
PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

106 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 7,000 3 184,90 22 294,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční 

smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením 

před a po uložení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně není započten náklad na dodávku vodiče.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 7 7,000

107 K 220960165
Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním 

transformátorem
kus 7,000 7 758,08 54 306,56 CS ÚRS 2018 02
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PP
Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 

transformátorem

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 7 7,000

108 M R-položka.51 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 7,000 914,76 6 403,32 R-položka
PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 7 7,000

109 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče
kus 1,000 27 765,76 27 765,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

110 K 220960198
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
kus 6,000 5 798,14 34 788,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče s použitím plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VB, VC, VD, VO, VR a VT:
VV 6 6,000

111 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny
kus 25,000 2 817,41 70 435,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového 

řadiče bez použití plošiny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

 a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

 b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

 c) úpravu programu,

 d) nastavení regulačních odporů,

 e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

 f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV

Skupiny CA, PA, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, SB, KA, PC, PG, 

PK, ZPC1, ZPC2, CD, PD, PH, PL, ZCDPD1, ZCDPD2, TM, 

TN, CN, PR, PT a TPM:
VV 25 25,000

112 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 23 886,72 95 546,88 CS ÚRS 2018 02
PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

113 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 4,000 48 794,24 195 176,96 CS ÚRS 2018 02
PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva

VV
- programování řadiče - převedení dopravního řešení do 

řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

114 M R-položka.56
Zpracování sady dynamického dopravního řešení v 

koordinaci
kus 4,000 28 314,00 113 256,00 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000

115 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za první signální skupinu
kus 1,000 31 848,96 31 848,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za první signální skupinu

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

116 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 

řadičem za každou další signální skupinu
kus 31,000 11 330,88 351 257,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 

řadičem MR za každou další signální skupinu

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VB, VC, VD, VO, VR, VT:
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VV

Skupiny CA, PA, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, SB, KA, PC, PG, 

PK, ZPC1, ZPC2, CD, PD, PH, PL, ZCDPD1, ZCDPD2, TM, 

TN, CN, PR, PT a TPM:
VV 31 31,000

117 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 

uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin
kus 1,000 70 843,52 70 843,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, VB, VC, VD a VO:
VV 1 1,000

118 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 

uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin
kus 6,000 68 393,60 410 361,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR 

před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních 

skupin

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV

Skupiny VR, VT, CA, PA, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, SB, KA, 

PC, PG, PK, ZPC1, ZPC2, CD, PD, PH, PL, ZCDPD1, 

ZCDPD2, TM, TN, CN, PR, PT a TPM:
VV 6 6,000

119 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 1,000 16 741,12 16 741,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání 

příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, 

propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

120 K 220960444
Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)
kus 1,000 12 657,92 12 657,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly 

přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce 

zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, 

prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném 

režimu (zelená vlna)

VV SO451 + SO456 - v.č. 1 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 439 537,32

121 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,255 1 255,58 320,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 80*0,001 0,080
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 175*0,001 0,175
VV Součet 0,255

122 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,255 1 429,12 364,43 CS ÚRS 2018 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,

 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 80*0,001 0,080
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 175*0,001 0,175
VV Součet 0,255

123 K 460070543
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3
kus 5,000 2 092,64 10 463,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV stožár č. 15:
VV 1 1,000
VV stožár č. 16:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

124 K 460070553
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 

stožárů s patkou v hornině tř 3
kus 5,000 715,58 3 577,90 CS ÚRS 2018 02
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PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 

signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV stožár č. 17:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

125 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 12,312 601,25 7 402,59 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 

urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití pneumatického kladiva.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 4*(1*1,5*1,8) 10,800
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 7*0,6^3 1,512
VV Součet 12,312

126 M R-položka.57 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 7,000 3 680,82 25 765,74 R-položka
PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 7 7,000

127 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,250 2 603,04 5 856,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pro betonové základy chodeckých stožárů č. 5, 7, 8, 10 a 17:

VV 5*0,6^3 1,080
VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - obetonování kopaných kabelových prostupů:
VV 6*0,65*0,3 1,170
VV Součet 2,250

128 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 8,500 2 664,29 22 646,47 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 4, 6, 9, 15 a 

16:
VV 5*(1,0*1,0*1,7) 8,500

129 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 0,050 39 198,72 1 959,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 4, 6, 9, 15 a 

16:
VV 5*0,010 0,050

130 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 34,000 267,45 9 093,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 4, 6, 

9, 15 a 16:
VV (4*(1,0*1,7))*5 34,000

131 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 34,000 60,03 2 041,02 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 

s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 4, 6, 

9, 15 a 16:
VV (4*(1,0*1,7))*5 34,000

132 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3až4
m3 10,800 236,83 2 557,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny 

včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 4*(1*1,5*1,8) 10,800

133 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 80,000 180,69 14 455,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 

cm, v hornině třídy 3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2 80,000

134 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 175,000 344,01 60 201,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4
175,000

135 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 105,500 25,42 2 681,81 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*7,5 7,500
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*18+4*15,5 98,000
VV Součet 105,500

136 K 460310103
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 110 mm
m 7,500 1 041,22 7 809,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*7,5 7,500

137 M 28613461
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 7,500 258,09 1 935,68 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 110x6,6mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*7,5 7,500

138 K 460310105
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 160 mm
m 98,000 1 551,62 152 058,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 

horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

 a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve 

 specifikaci.

 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí 

a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

 přehození na povrchu,

 b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

 cílové jámy),

 b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako 

 ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve 

 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

 e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

 f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*18+4*15,5 98,000

139 M 28613463
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se 

signalizační vrstvou 160x9,5mm
m 98,000 531,43 52 080,14 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační 

vrstvou 160x9,5mm

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*18+4*15,5 98,000

140 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 255,000 44,31 11 299,05 CS ÚRS 2018 02
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PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou 

fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2 80,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4
175,000

VV Součet 255,000

141 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 255,000 5,17 1 318,35 CS ÚRS 2018 02
PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2 80,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4
175,000

VV Součet 255,000

142 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 55,000 43,02 2 366,10 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN63 kabelů SSZ:
VV 1*10+1*16+1*20+1*5+1*4 55,000

143 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 215,000 69,37 14 914,55 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV SO451 + SO456 - v.č. 3 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ:
VV 4*13+1*37+1*35+1*22+2*21+3*9 215,000

144 K 460510076
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 20 cm
m 3,000 331,76 995,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 2 a 14:
VV 2*1,5 3,000

145 M 28610007
trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 

300
m 3,000 1 655,28 4 965,84 CS ÚRS 2018 02

PP trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 300

VV SO451 + SO456 - v.č. 6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 2 a 14:
VV 2*1,5 3,000

146 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 80,000 49,41 3 952,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8+7+1+2+6+10+4+3+2+1+29+3+2+2 80,000

147 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 175,000 94,02 16 453,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině 

třídy 3

VV SO451 + SO456 - v.č. 2 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:

VV
12+7+1+15+2+5+20+1+3+7+3+18+3+23+12+4+13+2+12+8+

4
175,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 996 856,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 996 856,94 21,00% 209 339,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 206 196,90

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P1 - NTL přeložka dn 225

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 996 856,94

HSV - Práce a dodávky HSV 251 827,56

    1 - Zemní práce 174 905,59

    8 - Trubní vedení 4 354,00

    997 - Přesun sutě 72 567,97

M - Práce a dodávky M 745 029,38

    21-M - Elektromontáže 1 703,41

    23-M - Montáže potrubí 735 463,17

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 862,80

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P1 - NTL přeložka dn 225
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 996 856,94

D HSV Práce a dodávky HSV 251 827,56

D 1 Zemní práce 174 905,59

1 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 500
m 1,000 494,50 494,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 9,000 254,20 2 287,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to přes 3 do 6 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 12,000 521,00 6 252,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P1 - NTL přeložka dn 225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

5 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 16,000 871,70 13 947,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2*2*2*2 16,000
VV VJ Součet 16,000

6 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 21,200 488,80 10 362,56 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV -VRR -32,400
VV TRUB*0,8*1 53,600
VV VRS Součet 21,200

7 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 32,400 992,50 32 157,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV 12*0,9*1,5*2 32,400
VV VRR Součet 32,400

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 16,000 120,80 1 932,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "montážní jámy" 
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 16,000 70,50 1 128,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 69,600 102,00 7 099,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV VJ+VRR+VRS 69,600
VV VYK Součet 69,600

11 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 21,440 81,80 1 753,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4 21,440
VV ZAS Součet 21,440

12 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 48,160 93,50 4 502,96 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 48,160
VV Součet 48,160
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58 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 915,040 23,20 21 228,93 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 48,16*19 'Přepočtené koeficientem množství 915,040

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 86,688 345,00 29 907,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (VYK-ZAS)*1,8 86,688
VV Součet 86,688

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,160 218,50 10 522,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VYK-ZAS 48,160
VV Součet 48,160

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 42,800 109,30 4 678,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV VYK-(P1+P2) 42,800
VV Součet 42,800

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 13,400 462,30 6 194,82 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,5/2 13,400
VV P1 Součet 13,400

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 13,400 236,90 3 174,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV TRUB*0,8*0,5/2 13,400
VV P2 Součet 13,400

18 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 55,489 299,00 16 591,21 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV (P1+P2)*2,05*1,01 55,489
VV Součet 55,489

D 8 Trubní vedení 4 354,00
19 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 140,000 18,40 2 576,00 CS ÚRS 2018 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

20 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 140,000 12,70 1 778,00 R - pol
PP Výstražná páska šíře 40 cm

D 997 Přesun sutě 72 567,97
21 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,560 49,80 2 268,89 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7 45,560
VV Součet 45,560

22 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 911,200 11,60 10 569,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7*20 911,200
VV Součet 911,200

23 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 45,560 1 311,00 59 729,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV (P1+P2)*1,7 45,560
VV Součet 45,560

D M Práce a dodávky M 745 029,38

D 21-M Elektromontáže 1 703,41

24 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 67,000 17,30 1 159,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV TRUB 67,000
VV Součet 67,000

25 M 34140824 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 73,700 6,30 464,31 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2

VV 67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 73,700

26 M 34382003 páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15 m 50,000 1,60 80,00 CS ÚRS 2018 02
PP páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15

VV 43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

D 23-M Montáže potrubí 735 463,17

27 K 230205142
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm
m 67,000 1 600,80 107 253,60 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo 

 nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:

 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,

 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV 67 67,000
VV TRUB Součet 67,000

28 M 28613470
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 

signalizační vrstvou 225x13,4mm
m 69,010 1 406,50 97 062,57 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 

225x13,4mm

VV TRUB*1,03 69,010
VV Součet 69,010

29 K 230201326
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm 

en 12,8 mm
kus 8,000 840,70 6 725,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 

12,8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

30 M 28614926 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 225 kus 4,000 1 346,70 5 386,80 CS ÚRS 2018 02
PP elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 225
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31 M 28620002 el. koleno SDR 11 90st dn 225 ks 1,000 9 764,70 9 764,70 R - pol
PP el. koleno SDR 11 90st dn 225

32 M 28620003R1 el. koleno SDR 11 45 st dn 225 ks 3,000 9 764,70 29 294,10
PP el. koleno SDR 11 45 st dn 225

33 K R-230200-225
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m 38,000 1 641,10 62 361,80 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 

cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

34 M 28613474
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 

355x21,1mm
m 38,000 2 235,60 84 952,80 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 355x21,1mm

35 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 3,000 356,50 1 069,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

36 M M-230220031 Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32 ks 3,000 69,00 207,00 R - pol
PP Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32

37 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 5,000 182,90 914,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

38 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 5,000 586,50 2 932,50 CS ÚRS 2018 02
PP poklop litinový - ventilový

39 K R-230250-001 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 3 668,50 7 337,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontrolního měřícího vývodu napěťového zemního na potrubí

40 K 230200312

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 200 mm

kus 3,000 32 016,00 96 048,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v ocelovém potrubí DN do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

41 M M-230200312 dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200 ks 3,000 1 418,00 4 254,00 R - pol
PP dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200

42 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 67,000 12,50 837,50 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění potrubí DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném 

vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,

 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV TRUB 67,000
VV Součet 67,000

43 K 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200 m 67,000 23,50 1 574,50 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,

 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se 

oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

 přípojek.

3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak 

 plynovodu.

VV TRUB 67,000
VV Součet 67,000

44 M M-286-001-225 elektrovíčko SDR 11 dn 225 ks 2,000 3 713,40 7 426,80 R - pol
PP elektrovíčko SDR 11 dn 225

45 M 28620004R T-kus SDR 11 dn 225/225/225 ks 1,000 9 125,30 9 125,30
PP T-kus SDR 11 dn 225/225/225

46 M M-286-002-225 zemní přechodka PE/ocel dn 225/DN 200 ks 3,000 4 260,80 12 782,40 R - pol
PP zemní přechodka PE/ocel dn 225/DN 200

47 M 28620009 přesuvka DN 200 PN 16 ks 3,000 10 158,00 30 474,00 R - pol
PP přesuvka DN 200 PN 16
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48 K R-28377-200 izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru ks 3,000 552,00 1 656,00 R - pol
PP izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru

49 M M-28377 dodání pásky š.150mm ks 3,000 1 023,50 3 070,50 R - pol
PP dodání pásky š.150mm

50 K R-2302-001-225
propoj ocel DN 200 s PE dn 225  (cena kryje náklady 

na personální a organizační provedení propoje )
ks 3,000 33 350,00 100 050,00 R - pol

PP
propoj ocel DN 200 s PE dn 225 (cena kryje náklady na personální a 

organizační provedení propoje )

51 K R-2302-002-200

rozpojení stáv. plynovodu  - ocel DN 200 (cena kryje 

náklady na personální a organizační provedení propoje 

)

ks 2,000 20 010,00 40 020,00 R - pol

PP
rozpojení stáv. plynovodu - ocel DN 200 (cena kryje náklady na 

personální a organizační provedení propoje )

52 K R-2302-003-200 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 67,000 92,00 6 164,00 R - pol
PP profouknutí stáv. potrubí inertním plynem

VV TRUB 67,000
VV Součet 67,000

53 M 28620010 záslepka DN 200 ks 2,000 368,00 736,00 R - pol
PP záslepka DN 200

54 K R-23008-001
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. 

odvozu a likvidace suti
kpl 4,000 575,00 2 300,00 R - pol

PP
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. odvozu a 

likvidace suti

55 M 1287035 BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET ks 11,000 334,70 3 681,70 R - pol
PP BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 862,80
56 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 11,000 14,40 158,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

57 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
kus 11,000 700,40 7 704,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 

zásypu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 154 722,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 154 722,49 21,00% 242 491,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 397 214,21

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P2 - NTL přeložka dn 315

Vyplň údaj

Strana 571 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 154 722,49

HSV - Práce a dodávky HSV 157 830,05

    1 - Zemní práce 108 800,76

    8 - Trubní vedení 2 239,20

    997 - Přesun sutě 46 790,09

M - Práce a dodávky M 996 892,44

    21-M - Elektromontáže 1 000,74

    23-M - Montáže potrubí 994 462,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 429,60

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P2 - NTL přeložka dn 315
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 154 722,49

D HSV Práce a dodávky HSV 157 830,05

D 1 Zemní práce 108 800,76

1 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 500
m 1,000 494,50 494,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,000 254,20 254,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to přes 3 do 6 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 3,000 521,00 1 563,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P2 - NTL přeložka dn 315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

5 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 16,000 871,70 13 947,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2*2*2*2 16,000
VV VJ Součet 16,000

6 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 20,700 488,80 10 118,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV -VRR -8,100
VV TRUB*0,8*1 28,800
VV VRS Součet 20,700

7 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 8,100 992,50 8 039,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV 3*0,9*1,5*2 8,100
VV VRR Součet 8,100

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 16,000 120,80 1 932,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "montážní jámy" 
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 16,000 70,50 1 128,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 44,800 102,00 4 569,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV VJ+VRR+VRS 44,800
VV VYK Součet 44,800

11 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 11,520 81,80 942,34 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4 11,520
VV ZAS Součet 11,520

12 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 33,280 93,50 3 111,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 33,280
VV Součet 33,280
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13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 632,320 23,20 14 669,82 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 33,280
VV Součet 33,280
VV 33,28*19 'Přepočtené koeficientem množství 632,320

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 59,904 345,00 20 666,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (VYK-ZAS)*1,8 59,904
VV Součet 59,904

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 33,280 218,50 7 271,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VYK-ZAS 33,280
VV Součet 33,280

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 27,520 109,30 3 007,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV VYK-(P1+P2) 27,520
VV Součet 27,520

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 8,640 462,30 3 994,27 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,6/2 8,640
VV P1 Součet 8,640

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8,640 236,90 2 046,82 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV TRUB*0,8*0,6/2 8,640
VV P2 Součet 8,640

19 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 35,778 299,00 10 697,62 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV (P1+P2)*2,05*1,01 35,778
VV Součet 35,778

D 8 Trubní vedení 2 239,20
20 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 72,000 18,40 1 324,80 CS ÚRS 2018 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV TRUB*2 72,000
VV Součet 72,000

21 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 72,000 12,70 914,40 R - pol
PP Výstražná páska šíře 40 cm

D 997 Přesun sutě 46 790,09
22 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 29,376 49,80 1 462,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7 29,376
VV Součet 29,376

23 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 587,520 11,60 6 815,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7*20 587,520
VV Součet 587,520

24 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 29,376 1 311,00 38 511,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV (P1+P2)*1,7 29,376
VV Součet 29,376

D M Práce a dodávky M 996 892,44

D 21-M Elektromontáže 1 000,74

25 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 38,000 17,30 657,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV TRUB+2 38,000
VV Součet 38,000

26 M 34140824 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 41,800 6,30 263,34 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2

VV 38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 41,800

27 M 34382003 páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15 m 50,000 1,60 80,00 CS ÚRS 2018 02
PP páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15

VV 43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

D 23-M Montáže potrubí 994 462,10

28 K 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm
m 36,000 5 147,40 185 306,40 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 17,9 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo 

 nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:

 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,

 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV 36 36,000
VV TRUB Součet 36,000

29 M 28613473
potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 

315x18,7 mm
m 37,800 3 461,50 130 844,70 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm

VV TRUB 36,000
VV Součet 36,000
VV 36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 37,800

30 K 230201341
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm 

en 18,7 mm
kus 9,000 1 104,00 9 936,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 

18,7 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

31 M 28614929 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315 kus 3,000 3 056,70 9 170,10 CS ÚRS 2018 02
PP elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315
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32 M 28620002R el. koleno SDR 11 90st dn 315 ks 4,000 6 785,00 27 140,00
PP el. koleno SDR 11 90st dn 315

33 M 28620003R el. koleno SDR 11 45st dn 315 ks 2,000 6 621,70 13 243,40
PP el. koleno SDR 11 45st dn 315

34 K R-230200-315
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m 21,500 1 734,20 37 285,30 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 

cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

35 M 2861350R
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 

500x28,3mm
m 21,500 4 347,00 93 460,50

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 500x28,3mm

36 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2,000 356,50 713,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

37 M M-223020031 Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32 ks 2,000 69,00 138,00 R - pol
PP Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32

38 M M-551-001-300 šoupě DN 300, vevařovací ks 1,000 141 524,80 141 524,80 R - pol
PP šoupě DN 300, vevařovací

39 M M-551-002-300 souprava zemní teleskopická DN 300 ks 1,000 2 127,50 2 127,50 R - pol
PP souprava zemní teleskopická DN 300

40 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus 1,000 522,10 522,10 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

41 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 311,00 1 311,00 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a 

do vozovky

42 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 5,000 182,90 914,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

43 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 4,000 586,50 2 346,00 CS ÚRS 2018 02
PP poklop litinový - ventilový

44 K R-230250-001 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 3 668,50 7 337,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontrolního měřícího vývodu napěťového zemního na potrubí

45 K 230200313

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 300 mm

kus 2,000 40 825,00 81 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v ocelovém potrubí DN do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

46 M M-230200312 dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200 ks 2,000 1 418,00 2 836,00 R - pol
PP dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200

47 K 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 36,000 14,50 522,00 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění potrubí DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném 

vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,

 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV TRUB 36,000
VV Součet 36,000

48 K 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 36,000 27,40 986,40 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 300
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,

 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se 

oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

 přípojek.

3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak 

 plynovodu.

VV TRUB 36,000
VV Součet 36,000

49 M M-286-001-315 elektrovíčko SDR 11 dn 315 ks 2,000 5 326,80 10 653,60 R - pol
PP elektrovíčko SDR 11 dn 315

50 M M-286-002-315 zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300 ks 2,000 17 098,20 34 196,40 R - pol
PP zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300

51 M 28620009R přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16 ks 2,000 24 173,00 48 346,00
PP přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16

52 K R-28377-300 izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru ks 2,000 609,50 1 219,00 R - pol
PP izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru

53 M M-28377 dodání pásky š.150mm ks 2,000 1 023,50 2 047,00 R - pol
PP dodání pásky š.150mm

54 K R-2302-001-315
propoj ocel DN 300 s PE dn 315  (cena kryje náklady 

na personální a organizační provedení propoje )
ks 2,000 42 780,00 85 560,00 R - pol

PP
propoj ocel DN 300 s PE dn 315 (cena kryje náklady na personální a 

organizační provedení propoje )

55 K R-2302-002-300

rozpojení stáv. plynovodu  - ocel DN 300 (cena kryje 

náklady na personální a organizační provedení propoje 

)

ks 2,000 28 060,00 56 120,00 R - pol

PP
rozpojení stáv. plynovodu - ocel DN 300 (cena kryje náklady na 

personální a organizační provedení propoje )

56 K R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 36,000 107,00 3 852,00 R - pol
PP profouknutí stáv. potrubí inertním plynem

VV TRUB 36,000
VV Součet 36,000

57 M 28620010 záslepka DN 200 ks 2,000 667,00 1 334,00 R - pol
PP záslepka DN 200

58 K R-23008-001
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. 

odvozu a likvidace suti
kpl 2,000 575,00 1 150,00 R - pol

PP
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. odvozu a 

likvidace suti

59 M 1287035 BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET ks 2,000 334,70 669,40 R - pol
PP BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 429,60
60 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 2,000 14,40 28,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

61 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
kus 2,000 700,40 1 400,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 

zásypu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 275 121,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 121,16 21,00% 57 775,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 896,60

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P3 - NTL přeložka dn 63

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 121,16

HSV - Práce a dodávky HSV 116 815,79

    1 - Zemní práce 92 581,04

    8 - Trubní vedení 839,70

    997 - Přesun sutě 23 395,05

M - Práce a dodávky M 158 305,37

    21-M - Elektromontáže 782,67

    23-M - Montáže potrubí 154 663,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 859,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P3 - NTL přeložka dn 63

Strana 582 z 820



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 121,16

D HSV Práce a dodávky HSV 116 815,79

D 1 Zemní práce 92 581,04

1 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 500
m 1,000 494,50 494,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 3,000 254,20 762,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to přes 3 do 6 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 6,000 521,00 3 126,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P3 - NTL přeložka dn 63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

5 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 16,000 871,70 13 947,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2*2*2*2 16,000
VV VJ Součet 16,000

6 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 13,500 488,80 6 598,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV -VRR -8,100
VV TRUB*0,8*1 21,600
VV VRS Součet 13,500

7 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 8,100 992,50 8 039,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV 3*0,9*1,5*2 8,100
VV VRR Součet 8,100

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 16,000 120,80 1 932,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "montážní jámy" 
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 16,000 70,50 1 128,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 37,600 102,00 3 835,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV VJ+VRR+VRS 37,600
VV VYK Součet 37,600

11 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,640 81,80 706,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4 8,640
VV ZAS Součet 8,640

12 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 28,960 93,50 2 707,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 28,960
VV Součet 28,960
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13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 550,240 23,20 12 765,57 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 28,960
VV Součet 28,960
VV 28,96*19 'Přepočtené koeficientem množství 550,240

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 52,128 345,00 17 984,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (VYK-ZAS)*1,8 52,128
VV Součet 52,128

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,960 218,50 6 327,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VYK-ZAS 28,960
VV Součet 28,960

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 28,960 109,30 3 165,33 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV VYK-(P1+P2) 28,960
VV Součet 28,960

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 4,320 462,30 1 997,14 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4/2 4,320
VV P1 Součet 4,320

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,320 236,90 1 023,41 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV TRUB*0,8*0,4/2 4,320
VV P2 Součet 4,320

19 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 17,889 299,00 5 348,81 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV (P1+P2)*2,05*1,01 17,889
VV Součet 17,889

D 8 Trubní vedení 839,70
20 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 27,000 18,40 496,80 CS ÚRS 2018 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV TRUB 27,000
VV Součet 27,000

21 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 27,000 12,70 342,90 R - pol
PP Výstražná páska šíře 40 cm

D 997 Přesun sutě 23 395,05
22 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,688 49,80 731,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7 14,688
VV Součet 14,688

23 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 293,760 11,60 3 407,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7*20 293,760
VV Součet 293,760

24 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 14,688 1 311,00 19 255,97 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV (P1+P2)*1,7 14,688
VV Součet 14,688

D M Práce a dodávky M 158 305,37

D 21-M Elektromontáže 782,67

25 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 29,000 17,30 501,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV TRUB+2 29,000
VV Součet 29,000

26 M 34140824 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 31,900 6,30 200,97 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2

VV 29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 31,900

27 M 34382003 páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15 m 50,000 1,60 80,00 CS ÚRS 2018 02
PP páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15

VV 43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

D 23-M Montáže potrubí 154 663,50

28 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm
m 27,000 1 067,20 28 814,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo 

 nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:

 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,

 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV 27 27,000
VV TRUB Součet 27,000

29 M 28613483
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se 

signalizační vrstvou 63x5,8mm
m 27,000 181,70 4 905,90 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 

63x5,8mm

VV TRUB 27,000
VV Součet 27,000

30 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm
kus 4,000 373,80 1 495,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 

svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži 

 elektrotvarovky nebo svařování na tupo.

2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou 

 započteny vždy dva svary.

 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

31 M 28614929R Elektrospojka PE100 SDR 11  dn 63 kus 3,000 189,80 569,40
PP Elektrospojka PE100 SDR 11  dn 63

32 M 28620003R2 el. koleno PE 100 SDR 11 dn 63 ks 1,000 470,40 470,40
PP el. koleno PE 100 SDR 11 dn 63

33 K R-230200-63
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m 19,000 1 307,60 24 844,40 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 

cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

34 M 28613497
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 tyče 12m se 

signalizační vrstvou 110x10,0mm
m 19,000 216,20 4 107,80 CS ÚRS 2018 02

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 tyče 12m se signalizační vrstvou 

110x10,0mm

35 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1,000 356,50 356,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

36 M M-230220031 Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32 ks 1,000 69,00 69,00 R - pol
PP Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32

37 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 182,90 365,80 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

38 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 2,000 586,50 1 173,00 CS ÚRS 2018 02
PP poklop litinový - ventilový

39 K R-230250-001 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 1,000 3 668,50 3 668,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontrolního měřícího vývodu napěťového zemního na potrubí

40 K 23020032R

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém 

potrubí dn do 125 mm

kus 1,000 17 825,00 17 825,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v plastovém potrubí dn do 125 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

41 K 230200311

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 125 mm

kus 1,000 23 805,00 23 805,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v ocelovém potrubí DN do 125 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

42 M M-230200312 dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200 ks 1,000 1 418,00 1 418,00 R - pol
PP dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200

43 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 27,000 12,50 337,50 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění potrubí DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném 

vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,

 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV TRUB 27,000
VV Součet 27,000

44 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 27,000 13,80 372,60 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,

 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se 

oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

 přípojek.

3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak 

 plynovodu.

VV TRUB 27,000
VV Součet 27,000

45 M M-286-001-63 elektrovíčko SDR 11 dn 63 ks 3,000 370,30 1 110,90 R - pol
PP elektrovíčko SDR 11 dn 63

46 M M-286-002-63 zemní přechodka PE/ocel dn 63/DN 50 ks 1,000 594,60 594,60 R - pol
PP zemní přechodka PE/ocel dn 63/DN 50

47 M 28620009R2 přesuvka DN 50 PN 16 ks 1,000 3 130,30 3 130,30
PP přesuvka DN 50 PN 16

48 K R-28377-50 izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru ks 1,000 322,00 322,00 R - pol
PP izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru

49 M M-28377 dodání pásky š.150mm m 1,000 1 023,50 1 023,50 R - pol
PP dodání pásky š.150mm

50 K R-2302-001-63
propoj ocel DN 200 s PE dn 225  (cena kryje náklady 

na personální a organizační provedení propoje )
ks 1,000 20 010,00 20 010,00 R - pol

PP
propoj ocel DN 200 s PE dn 225 (cena kryje náklady na personální a 

organizační provedení propoje )

51 K R-2302-002-50

rozpojení stáv. plynovodu  - ocel DN 200 (cena kryje 

náklady na personální a organizační provedení propoje 

)

ks 1,000 9 338,00 9 338,00 R - pol

PP
rozpojení stáv. plynovodu - ocel DN 200 (cena kryje náklady na 

personální a organizační provedení propoje )

52 K R-2302-003-50 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 27,000 92,00 2 484,00 R - pol
PP profouknutí stáv. potrubí inertním plynem

VV TRUB 27,000
VV Součet 27,000

53 M 28620010 záslepka DN 200 ks 1,000 138,00 138,00 R - pol
PP záslepka DN 200

54 K R-23008-001
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. 

odvozu a likvidace suti
kpl 1,000 575,00 575,00 R - pol

PP
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. odvozu a 

likvidace suti

55 M 1287035 BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET kus 4,000 334,70 1 338,80 R - pol
PP BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 859,20
56 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 4,000 14,40 57,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

57 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
kus 4,000 700,40 2 801,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 

zásypu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 091 697,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 091 697,35 21,00% 229 256,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 320 953,79

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P4 - STL přeložka dn 315

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 091 697,35

HSV - Práce a dodávky HSV 194 734,94

    1 - Zemní práce 126 638,70

    8 - Trubní vedení 3 110,00

    997 - Přesun sutě 64 986,24

M - Práce a dodávky M 896 962,41

    21-M - Elektromontáže 1 339,96

    23-M - Montáže potrubí 895 622,45

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P4 - STL přeložka dn 315
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 091 697,35

D HSV Práce a dodávky HSV 194 734,94

D 1 Zemní práce 126 638,70

1 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 16,000 871,70 13 947,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2*2*2*2 16,000
VV VJ Součet 16,000

2 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 37,300 488,80 18 232,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV -VRR -2,700
VV TRUB*0,8*1 40,000
VV VRS Součet 37,300

3 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 2,700 992,50 2 679,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV 1*0,9*1,5*2 2,700
VV VRR Součet 2,700

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 16,000 120,80 1 932,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P4 - STL přeložka dn 315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "montážní jámy" 
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 16,000 70,50 1 128,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 56,000 102,00 5 712,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV VJ+VRR+VRS 56,000
VV VYK Součet 56,000

7 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 16,000 81,80 1 308,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4 16,000
VV ZAS Součet 16,000

8 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 40,000 93,50 3 740,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 40,000
VV Součet 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 760,000 23,20 17 632,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 40,000
VV Součet 40,000
VV 40*19 'Přepočtené koeficientem množství 760,000

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 72,000 345,00 24 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (VYK-ZAS)*1,8 72,000
VV Součet 72,000

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,000 218,50 8 740,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VYK-ZAS 40,000
VV Součet 40,000

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,000 109,30 3 497,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV VYK-(P1+P2) 32,000
VV Součet 32,000

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 12,000 462,30 5 547,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,6/2 12,000
VV P1 Součet 12,000

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 12,000 236,90 2 842,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV TRUB*0,8*0,6/2 12,000
VV P2 Součet 12,000

15 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 49,692 299,00 14 857,91 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV (P1+P2)*2,05*1,01 49,692
VV Součet 49,692

D 8 Trubní vedení 3 110,00
16 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 100,000 18,40 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV TRUB*2 100,000
VV Součet 100,000

17 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 100,000 12,70 1 270,00 R - pol
PP Výstražná páska šíře 40 cm

D 997 Přesun sutě 64 986,24
18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,800 49,80 2 031,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Strana 596 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7 40,800
VV Součet 40,800

19 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 816,000 11,60 9 465,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7*20 816,000
VV Součet 816,000

20 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 40,800 1 311,00 53 488,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV (P1+P2)*1,7 40,800
VV Součet 40,800

D M Práce a dodávky M 896 962,41

D 21-M Elektromontáže 1 339,96

21 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 52,000 17,30 899,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV TRUB+2 52,000
VV Součet 52,000

22 M 34140824 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 57,200 6,30 360,36 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2

VV 52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 57,200

23 M 34382003 páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15 m 50,000 1,60 80,00 CS ÚRS 2018 02
PP páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15

VV 43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

D 23-M Montáže potrubí 895 622,45

24 K 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm
m 50,000 4 802,40 240 120,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 17,9 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo 

 nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:

 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,

 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV 50 50,000
VV TRUB Součet 50,000

25 M 28613473
potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 

315x18,7 mm
m 52,500 3 461,50 181 728,75 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm

VV TRUB 50,000
VV Součet 50,000
VV 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,500

26 K 230201341
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm 

en 18,7 mm
kus 8,000 1 104,00 8 832,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 

18,7 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

27 M 28614929 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315 kus 4,000 3 056,70 12 226,80 CS ÚRS 2018 02
PP elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315

Strana 597 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 28620002R el. koleno SDR 11 90st dn 315 ks 1,000 6 785,00 6 785,00
PP el. koleno SDR 11 90st dn 315

29 M 28620003R el. koleno SDR 11 45st dn 315 ks 2,000 6 621,70 13 243,40
PP el. koleno SDR 11 45st dn 315

30 M 28620004R1 el. koleno SDR 11 30st dn 315 ks 1,000 20 488,40 20 488,40
PP el. koleno SDR 11 30st dn 315

31 K R-230200-315
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m 4,500 1 734,20 7 803,90 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 

cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

32 M 2861350R
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 

500x28,3mm
m 4,500 4 347,00 19 561,50

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 500x28,3mm

33 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1,000 356,50 356,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

34 M M-230220031 Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32 ks 1,000 69,00 69,00 R - pol
PP Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32

35 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 3,000 182,90 548,70 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

36 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 3,000 586,50 1 759,50 CS ÚRS 2018 02
PP poklop litinový - ventilový

37 K R-230250-001 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 2,000 3 668,50 7 337,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontrolního měřícího vývodu napěťového zemního na potrubí

38 K 230200313

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 300 mm

kus 2,000 40 825,00 81 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v ocelovém potrubí DN do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

39 M M-230200312 dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200 ks 2,000 1 418,00 2 836,00 R - pol
PP dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200

40 K 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 50,000 14,50 725,00 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění potrubí DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném 

vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,

 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV TRUB 50,000
VV Součet 50,000

41 K 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 50,000 27,40 1 370,00 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,

 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se 

oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

 přípojek.

3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak 

 plynovodu.

VV TRUB 50,000
VV Součet 50,000

42 M M-286-001-315 elektrovíčko SDR 11 dn 315 ks 2,000 5 326,80 10 653,60 R - pol
PP elektrovíčko SDR 11 dn 315

43 M M-286-002-315 zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300 ks 2,000 17 098,20 34 196,40 R - pol
PP zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300

44 M 28620009R přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16 ks 2,000 24 173,00 48 346,00
PP přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16
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45 K R-28377-300 izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru ks 2,000 609,50 1 219,00 R - pol
PP izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru

46 M M-28377 dodání pásky š.150mm ks 2,000 1 023,50 2 047,00 R - pol
PP dodání pásky š.150mm

47 K R-2302-001-315
propoj ocel DN 300 s PE dn 315  (cena kryje náklady 

na personální a organizační provedení propoje )
ks 2,000 56 120,00 112 240,00 R - pol

PP
propoj ocel DN 300 s PE dn 315 (cena kryje náklady na personální a 

organizační provedení propoje )

48 K R-2302-002-300

rozpojení stáv. plynovodu  - ocel DN 300 (cena kryje 

náklady na personální a organizační provedení propoje 

)

ks 2,000 36 110,00 72 220,00 R - pol

PP
rozpojení stáv. plynovodu - ocel DN 300 (cena kryje náklady na 

personální a organizační provedení propoje )

49 K R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 50,000 107,00 5 350,00 R - pol
PP profouknutí stáv. potrubí inertním plynem

VV TRUB 50,000
VV Součet 50,000

50 M 28620010R záslepka DN 300 ks 2,000 667,00 1 334,00
PP záslepka DN 300

51 K R-23008-001
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. 

odvozu a likvidace suti
kpl 1,000 575,00 575,00 R - pol

PP
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. odvozu a 

likvidace suti
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 002 257,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 002 257,02 21,00% 210 473,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 212 730,99

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P5a - STL přeložka dn 315

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 002 257,02

HSV - Práce a dodávky HSV 133 669,42

    1 - Zemní práce 95 535,52

    8 - Trubní vedení 1 741,60

    997 - Přesun sutě 36 392,30

M - Práce a dodávky M 868 587,60

    21-M - Elektromontáže 806,90

    23-M - Montáže potrubí 866 351,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 429,60

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P5a - STL přeložka dn 315
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 002 257,02

D HSV Práce a dodávky HSV 133 669,42

D 1 Zemní práce 95 535,52

1 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 500
m 1,000 494,50 494,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,000 254,20 254,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to přes 3 do 6 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 3,000 521,00 1 563,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P5a - STL přeložka dn 315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

5 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 16,000 871,70 13 947,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2*2*2*2 16,000
VV VJ Součet 16,000

6 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 14,300 488,80 6 989,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV -VRR -8,100
VV TRUB*0,8*1 22,400
VV VRS Součet 14,300

7 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 8,100 992,50 8 039,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV 3*0,9*1,5*2 8,100
VV VRR Součet 8,100

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 16,000 120,80 1 932,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "montážní jámy" 
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 16,000 70,50 1 128,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 38,400 102,00 3 916,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV VJ+VRR+VRS 38,400
VV VYK Součet 38,400

11 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,960 81,80 732,93 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4 8,960
VV ZAS Součet 8,960

12 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 29,440 93,50 2 752,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 29,440
VV Součet 29,440
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13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 559,360 23,20 12 977,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 29,440
VV Součet 29,440
VV 29,44*19 'Přepočtené koeficientem množství 559,360

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 52,992 345,00 18 282,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (VYK-ZAS)*1,8 52,992
VV Součet 52,992

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 29,440 218,50 6 432,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VYK-ZAS 29,440
VV Součet 29,440

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 24,960 109,30 2 728,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV VYK-(P1+P2) 24,960
VV Součet 24,960

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 6,720 462,30 3 106,66 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,6/2 6,720
VV P1 Součet 6,720

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,720 236,90 1 591,97 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV TRUB*0,8*0,6/2 6,720
VV P2 Součet 6,720

19 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 27,828 299,00 8 320,57 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV (P1+P2)*2,05*1,01 27,828
VV Součet 27,828

D 8 Trubní vedení 1 741,60
20 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 56,000 18,40 1 030,40 CS ÚRS 2018 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV TRUB*2 56,000
VV Součet 56,000

21 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 56,000 12,70 711,20 R - pol
PP Výstražná páska šíře 40 cm

D 997 Přesun sutě 36 392,30
22 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,848 49,80 1 137,83 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7 22,848
VV Součet 22,848

23 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 456,960 11,60 5 300,74 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7*20 456,960
VV Součet 456,960

24 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 22,848 1 311,00 29 953,73 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV (P1+P2)*1,7 22,848
VV Součet 22,848

D M Práce a dodávky M 868 587,60

D 21-M Elektromontáže 806,90

25 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 30,000 17,30 519,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV TRUB+2 30,000
VV Součet 30,000

26 M 34140824 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 33,000 6,30 207,90 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2

VV 30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,000

27 M 34382003 páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15 m 50,000 1,60 80,00 CS ÚRS 2018 02
PP páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15

VV 43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

D 23-M Montáže potrubí 866 351,10

28 K 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm
m 28,000 6 003,00 168 084,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 17,9 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo 

 nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:

 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,

 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV 28 28,000
VV TRUB Součet 28,000

29 M 28613473
potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 

315x18,7 mm
m 29,400 3 461,50 101 768,10 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm

VV TRUB 28,000
VV Součet 28,000
VV 28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 29,400

30 K 230201341
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm 

en 18,7 mm
kus 6,000 1 104,00 6 624,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 

18,7 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

31 M 28614929 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315 kus 2,000 3 056,70 6 113,40 CS ÚRS 2018 02
PP elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315
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32 M 28620002R el. koleno SDR 11 90st dn 315 ks 2,000 6 785,00 13 570,00
PP el. koleno SDR 11 90st dn 315

33 M 28620003R el. koleno SDR 11 45st dn 315 ks 2,000 6 621,70 13 243,40
PP el. koleno SDR 11 45st dn 315

34 K R-230200-315
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m 21,500 1 734,20 37 285,30 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 

cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

35 M 2861350R
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 

500x28,3mm
m 21,500 4 347,00 93 460,50

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 500x28,3mm

36 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2,000 356,50 713,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

37 M M-230220031 Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32 ks 2,000 69,00 138,00 R - pol
PP Trubka FXP 2 - čichačka PE 100 dn 32

38 M M-551-001-300 šoupě DN 300, vevařovací ks 1,000 141 524,80 141 524,80 R - pol
PP šoupě DN 300, vevařovací

39 M M-551-002-300 souprava zemní teleskopická DN 300 ks 1,000 2 127,50 2 127,50 R - pol
PP souprava zemní teleskopická DN 300

40 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus 1,000 522,10 522,10 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

41 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 311,00 1 311,00 CS ÚRS 2018 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a 

do vozovky

42 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 4,000 182,90 731,60 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

43 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 3,000 586,50 1 759,50 CS ÚRS 2018 02
PP poklop litinový - ventilový

44 K R-230250-001 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 1,000 3 668,50 3 668,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontrolního měřícího vývodu napěťového zemního na potrubí

45 K 230200313

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 300 mm

kus 2,000 40 825,00 81 650,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v ocelovém potrubí DN do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

46 M M-230200312 dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200 ks 2,000 1 418,00 2 836,00 R - pol
PP dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200

47 K 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 28,000 14,50 406,00 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění potrubí DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném 

vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,

 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV TRUB 28,000
VV Součet 28,000

48 K 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 28,000 27,40 767,20 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,

 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se 

oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

 přípojek.

3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak 

 plynovodu.

VV TRUB 28,000
VV Součet 28,000

49 M M-286-001-315 elektrovíčko SDR 11 dn 315 ks 2,000 5 326,80 10 653,60 R - pol
PP elektrovíčko SDR 11 dn 315

50 M M-286-002-315 zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300 ks 1,000 17 098,20 17 098,20 R - pol
PP zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300

51 M R28620009R přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16 ks 1,000 24 173,00 24 173,00
PP přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16

52 K R-28377-300 izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru ks 1,000 609,50 609,50 R - pol
PP izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru

53 M M-28377 dodání pásky š.150mm ks 1,000 1 023,50 1 023,50 R - pol
PP dodání pásky š.150mm

54 K R-2302-001-315
propoj ocel DN 300 s PE dn 315  (cena kryje náklady 

na personální a organizační provedení propoje )
ks 1,000 56 120,00 56 120,00 R - pol

PP
propoj ocel DN 300 s PE dn 315 (cena kryje náklady na personální a 

organizační provedení propoje )

55 K R-2302-002-300

rozpojení stáv. plynovodu  - ocel DN 300 (cena kryje 

náklady na personální a organizační provedení propoje 

)

ks 2,000 36 110,00 72 220,00 R - pol

PP
rozpojení stáv. plynovodu - ocel DN 300 (cena kryje náklady na 

personální a organizační provedení propoje )

56 K R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 28,000 107,00 2 996,00 R - pol
PP profouknutí stáv. potrubí inertním plynem

VV TRUB 28,000
VV Součet 28,000

57 M 28620010R záslepka DN 300 ks 2,000 667,00 1 334,00
PP záslepka DN 300

58 K R-23008-001
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. 

odvozu a likvidace suti
kpl 2,000 575,00 1 150,00 R - pol

PP
odstranění stávajícího odvodňovače, čichačky - vč. odvozu a 

likvidace suti

59 M 1287035 BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET ks 2,000 334,70 669,40 R - pol
PP BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 429,60
60 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 2,000 14,40 28,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

61 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
kus 2,000 700,40 1 400,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 

zásypu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 821 728,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 821 728,62 21,00% 382 563,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 204 291,63

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P5b - STL přeložka dn 315

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 821 728,62

HSV - Práce a dodávky HSV 413 629,32

    1 - Zemní práce 239 302,94

    8 - Trubní vedení 7 961,60

    997 - Přesun sutě 166 364,78

M - Práce a dodávky M 1 408 099,30

    21-M - Elektromontáže 3 309,90

    23-M - Montáže potrubí 1 404 074,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 714,80

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P5b - STL přeložka dn 315
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 821 728,62

D HSV Práce a dodávky HSV 413 629,32

D 1 Zemní práce 239 302,94

1 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 500
m 1,000 494,50 494,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,000 254,20 254,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,000 521,00 1 042,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 501 - Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

501 P5b - STL přeložka dn 315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 

 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;

 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 

nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 

vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 

délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 

stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 

vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá 

 objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

4 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 8,000 871,70 6 973,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

 na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2*2*2 8,000
VV VJ Součet 8,000

5 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 94,300 488,80 46 093,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV -VRR -8,100
VV TRUB*0,8*1 102,400
VV VRS Součet 94,300

6 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 8,100 992,50 8 039,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV 3*0,9*1,5*2 8,100
VV VRR Součet 8,100

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 8,000 120,80 966,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "montážní jámy" 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 8,000 70,50 564,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 110,400 102,00 11 260,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV VJ+VRR+VRS 110,400
VV VYK Součet 110,400

10 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 40,960 81,80 3 350,53 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,4 40,960
VV ZAS Součet 40,960

11 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 69,440 93,50 6 492,64 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 69,440
VV Součet 69,440
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12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 319,360 23,20 30 609,15 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV VYK-ZAS 69,440
VV Součet 69,440
VV 69,44*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 319,360

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 124,992 345,00 43 122,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (VYK-ZAS)*1,8 124,992
VV Součet 124,992

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,440 218,50 15 172,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VYK-ZAS 69,440
VV Součet 69,440

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 48,960 109,30 5 351,33 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV VYK-(P1+P2) 48,960
VV Součet 48,960

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 30,720 462,30 14 201,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV TRUB*0,8*0,6/2 30,720
VV P1 Součet 30,720

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 30,720 236,90 7 277,57 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV TRUB*0,8*0,6/2 30,720
VV P2 Součet 30,720

18 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 127,212 299,00 38 036,39 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV (P1+P2)*2,05*1,01 127,212
VV Součet 127,212

D 8 Trubní vedení 7 961,60
19 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 256,000 18,40 4 710,40 CS ÚRS 2018 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV TRUB*2 256,000
VV Součet 256,000

20 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 256,000 12,70 3 251,20 R - pol
PP Výstražná páska šíře 40 cm

D 997 Přesun sutě 166 364,78
21 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 104,448 49,80 5 201,51 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7 104,448
VV Součet 104,448

22 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 088,960 11,60 24 231,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (P1+P2)*1,7*20 2 088,960
VV Součet 2 088,960

23 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 104,448 1 311,00 136 931,33 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV (P1+P2)*1,7 104,448
VV Součet 104,448

D M Práce a dodávky M 1 408 099,30

D 21-M Elektromontáže 3 309,90

24 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 130,000 17,30 2 249,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV TRUB+2 130,000
VV Součet 130,000

25 M 34140824 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 143,000 6,30 900,90 CS ÚRS 2018 02
PP vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2

VV 130*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 143,000

26 M 34382003 páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15 m 100,000 1,60 160,00 CS ÚRS 2018 02
PP páska elektroizolační  15 mm,10m, tl 0,15

VV 86,9565217391304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 100,000

D 23-M Montáže potrubí 1 404 074,60

27 K 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm
m 128,000 4 002,00 512 256,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 17,9 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo 

 nebo elektrospojkou.

 2. Ceny platí pro:

 a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,

 b) všechny délky trub,

 c) montáž chráničky a ochranného potrubí.

 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.

VV 128 128,000
VV TRUB Součet 128,000

28 M 28613473
potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 

315x18,7 mm
m 134,400 3 461,50 465 225,60 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm

VV TRUB 128,000
VV Součet 128,000
VV 128*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 134,400

29 K 230201341
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm 

en 18,7 mm
ks 15,000 1 104,00 16 560,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 

18,7 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.

30 M 28614929 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315 kus 10,000 3 056,70 30 567,00 CS ÚRS 2018 02
PP elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315
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31 M 28620002R el. koleno SDR 11 90st dn 315 ks 1,000 6 785,00 6 785,00
PP el. koleno SDR 11 90st dn 315

32 M 28620003R el. koleno SDR 11 45st dn 315 ks 4,000 6 621,70 26 486,80
PP el. koleno SDR 11 45st dn 315

33 K R-230200-315
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m 21,500 1 734,20 37 285,30 R - pol

PP
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 

cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

34 M 2861350R
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 

500x28,3mm
m 21,500 4 347,00 93 460,50

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 500x28,3mm

35 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 ks 2,000 356,50 713,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

36 K 230220006 Montáž litinového poklopu ks 3,000 182,90 548,70 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 

 desku.

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku 

 s nápisem a nátěr.

37 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus 3,000 586,50 1 759,50 CS ÚRS 2018 02
PP poklop litinový - ventilový

38 K R-230250-001 Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ ks 1,000 3 668,50 3 668,50 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž kontrolního měřícího vývodu napěťového zemního na potrubí

39 K 230200313

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 300 mm

ks 1,000 40 825,00 40 825,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

jednostranné v ocelovém potrubí DN do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek,

b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu 

 přes navrtávací hrdla,

c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění 

 balonů inertním plynem nebo kapalinou,

d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

 plynu,

 e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel 

 se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

40 M M-230200312 dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200 ks 1,000 1 418,00 1 418,00 R - pol
PP dodání balonovacího hrdla na ocel DN 200

41 K 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 128,000 14,50 1 856,00 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění potrubí DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném 

vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení 

 čištění.

 2. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) přípravu potrubí k čištění,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) demontáž přepouštěcích obtoků,

 e) provizorní uzavření vyčištěného úseku,

 f) přepouštění tlaku ze sousedního zásobního úseku.

VV TRUB 128,000
VV Součet 128,000

42 K 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 128,000 27,40 3 507,20 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,

 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,

 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,

 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se 

oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

 přípojek.

3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak 

 plynovodu.

VV TRUB 128,000
VV Součet 128,000

43 M M-286-001-315 elektrovíčko SDR 11 dn 315 ks 2,000 5 326,80 10 653,60 R - pol
PP elektrovíčko SDR 11 dn 315

44 M M-286-002-315 zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300 ks 1,000 17 098,20 17 098,20 R - pol
PP zemní přechodka PE/ocel dn 315/DN 300

45 M 28620009R přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16 ks 1,000 24 173,00 24 173,00
PP přesuvka Schuck SMU DN 300 PN 16

46 K R-28377-300 izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru ks 1,000 609,50 609,50 R - pol
PP izolace páskou š.150mm pro DN 200 vč. nátěru

47 M M-28377 dodání pásky š.150mm ks 1,000 1 023,50 1 023,50 R - pol
PP dodání pásky š.150mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K R-2302-001-315
propoj ocel DN 300 s PE dn 315  (cena kryje náklady 

na personální a organizační provedení propoje )
ks 1,000 56 120,00 56 120,00 R - pol

PP
propoj ocel DN 300 s PE dn 315 (cena kryje náklady na personální a 

organizační provedení propoje )

49 K R-2302-002-300

rozpojení stáv. plynovodu  - ocel DN 300 (cena kryje 

náklady na personální a organizační provedení propoje 

)

ks 1,000 36 110,00 36 110,00 R - pol

PP
rozpojení stáv. plynovodu - ocel DN 300 (cena kryje náklady na 

personální a organizační provedení propoje )

50 K R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 128,000 107,00 13 696,00 R - pol
PP profouknutí stáv. potrubí inertním plynem

VV TRUB 128,000
VV Součet 128,000

51 M 28620010R záslepka DN 300 ks 2,000 667,00 1 334,00
PP záslepka DN 300

52 M 1287035 BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET ks 1,000 334,70 334,70 R - pol
PP BETONOVY ZLAB+VIKO TK1 DELKA 1M /KOMPLET

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 714,80
53 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 1,000 14,40 14,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

54 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
ks 1,000 700,40 700,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 

zásypu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 992 548,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 992 548,26 21,00% 208 435,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 200 983,39

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.1 - Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Roseveltova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 992 548,26

HSV - Práce a dodávky HSV 574 046,41

    1 - Zemní práce 465 494,08

    2 - Zakládání 3 528,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 571,11

    4 - Vodorovné konstrukce 9 066,05

    5 - Komunikace pozemní 28,31

    8 - Trubní vedení 38 671,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 580,23

    96 - Bourání konstrukcí 75,10

    997 - Přesun sutě 1 978,86

    998 - Přesun hmot 50 052,29

PSV - Práce a dodávky PSV 3 975,75

    713 - Izolace tepelné 3 975,75

M - Práce a dodávky M 242 212,20

    23-M - Montáže potrubí 240 004,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 208,00

P - Provizorní vedení 172 313,90

    997 - Přesun sutě -645,97

    713 - Izolace tepelné 58 336,86

    23-M - Montáže potrubí 114 623,01

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.1 - Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Roseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 992 548,26

D HSV Práce a dodávky HSV 574 046,41

D 1 Zemní práce 465 494,08

1 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500
m 1,000 413,10 413,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,000 213,40 213,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 4,500 411,00 1 849,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

SO 502.1 - Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Roseveltova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 

korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

 výkopu;

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 

nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 

 individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 

od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 

Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem.

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 

sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

4 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 3,925 149,50 586,79 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 7,85000/2 3,925
VV Součet 3,925

5 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 1,178 15,00 17,67 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 7,85000/2*0,3 1,178
VV Součet 1,178

6 K 131301201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 3,925 805,90 3 163,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 7,85000/2 3,925
VV Součet 3,925

7 K 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 4
m3 1,178 55,90 65,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 7,85000/2*0,3 1,178
VV Součet 1,178

8 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 27,650 402,00 11 115,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV 55,30000/2 27,650
VV Součet 27,650

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 8,295 5,80 48,11 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV 55,30000/2*0,3 8,295
VV Součet 8,295

10 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 27,650 860,20 23 784,53 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 55,30000/2 27,650
VV Součet 27,650

11 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 8,295 62,90 521,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV 55,30000/2*0,3 8,295
VV Součet 8,295

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 185,000 103,00 19 055,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 34,3*2 68,600
VV 47*2 94,000
VV 5,6*2 11,200
VV 11,2*1 11,200
VV Součet 185,000

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 185,000 61,90 11 451,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 63,150 34,50 2 178,68 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV 55,30000+7,85000 63,150
VV Součet 63,150

15 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 112,950 218,50 24 679,58 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 55,30000+7,85000+43,40000+6,40000 112,950
VV Součet 112,950

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 146,050 19,80 42 491,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "pol_162301102"
VV 112,950*(20-1) 2 146,050

17 K 162301152
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 

až 7 do 1000 m
m3 1,000 93,80 93,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz. pol_130901123"
VV 1,00 1,000

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 19,000 23,40 444,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz.pol_162301152"
VV 1,00*(20-1) 19,000

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 49,800 20,70 1 030,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 43,40000+6,40000 49,800
VV Součet 49,800

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 49,800 154,50 7 694,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV 43,40000+6,40000 49,800
VV Součet 49,800

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 8,961 380,90 3 413,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV (0,7*0,23*15,65)-0,38 2,140
VV (0,7*0,23*28,45)-0,71 3,870
VV (0,7*0,32*12)-0,75 1,938
VV 0,9*0,9*1,25 1,013
VV Součet 8,961

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 35,350 10,40 367,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

23 K 18200111R Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 150,000 32,20 4 830,00 R - pol
PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 3,60 540,00 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 116,070 130,00 15 089,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (55,30000+7,85000)*1,8 113,670
VV 1,0*2,40 2,400
VV Součet 116,070

26 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 

nebo předpjatého ručně
m3 1,000 10 028,00 10 028,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu 

železového nebo předpjatého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez 

 vykopávky není přístup.

 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, 

i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, 

 stropy a klenby v suterénu,

 b) pod vodou

 - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,

 - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 

5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, 

příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

 naložení a rozprostření.

5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se 

oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 

 použitím trhavin.

6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady 

 na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

27 M 58330002.A zemina stabilizační t 89,640 287,50 25 771,50 R - pol
PP zemina stabilizační

VV (43,40000+6,40000)*1,8 89,640
VV Součet 89,640

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 17,921 254,20 4 555,52 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 8,9606*2,0 17,921
VV Součet 17,921

29 K S20101001

Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, 

Provizorní přejezd  pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, 

resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 4 nápra

ks 1,000 250 000,00 250 000,00 R - pol

PP

Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, Provizorní přejezd 

pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 

4 nápra
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D 2 Zakládání 3 528,58

30 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,128 947,60 121,29 CS ÚRS 2018 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

 tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (0,4*0,1*1,6)*2 0,128
VV Součet 0,128

31 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,162 2 594,40 420,29 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV 1,08*0,15 0,162

32 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,080 356,00 384,48 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (4,8*0,15)+(2,4*0,15) 1,080
VV Součet 1,080

33 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,080 98,40 106,27 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

34 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,006 35 000,00 210,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové 

betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání 

výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy 

výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové 

 výztuže spojkami WD 90.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut 

 v cenách bednění základů.

35 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,015 28 750,00 431,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

36 K 313362021 Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,053 35 000,00 1 855,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných 

od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI

VV "Síť svařovaná Kari KH 30 3 x 2 m rohož"
VV "6/100x6/100mm = 26,64kg/kus"
VV (26,64*0,001)*2 0,053
VV Součet 0,053

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 571,11

37 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 1,872 761,80 1 426,09 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 

výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 

 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.

 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV 4,8*0,39 1,872
VV Součet 1,872

38 K 311113144
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 0,700 1 324,80 927,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 

výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 

 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.

 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (0,25*1,4)*2 0,700
VV Součet 0,700

39 K 317121151
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 

otvoru do 1050 mm
kus 2,000 220,80 441,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do 

připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za 

 sestavu).

 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru.

3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto 

 dílce se oceňují ve specifikaci.

40 M 59321070 překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm kus 2,000 269,60 539,20 CS ÚRS 2018 02
PP překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm

41 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,042 5 639,60 236,86 CS ÚRS 2018 02
PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje 

 cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.

VV (0,15*0,14*1)*2 0,042
VV Součet 0,042

D 4 Vodorovné konstrukce 9 066,05

113 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

desek dl do 900 mm
kus 13,000 152,70 1 985,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 

včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 

desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.

2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.

 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

114 M 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus 13,000 226,80 2 948,40 CS ÚRS 2018 02
PP deska stropní plná PZD 590x290x65mm

42 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 4,340 952,20 4 132,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "kraj Olomoucký"
VV 0,7*0,1*62 4,340
VV Součet 4,340

D 5 Komunikace pozemní 28,31
115 K 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm m2 2,340 12,10 28,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV (0,60*0,30)*13 2,340

D 8 Trubní vedení 38 671,80

43 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 1,000 463,70 463,70 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 poklopů; poklopy včetně rámů se oceňují ve specifikaci.

VV "porovnávací položka - poklop kompozitní"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 28697452R
Poklop kompozitní B 600S  600x600x50 mm, třída 

B125, uzamykatelný s těsněním
kus 1,000 9 200,00 9 200,00 R - pol

PP
Poklop kompozitní B 600S  600x600x50 mm, třída B125, 

uzamykatelný s těsněním

44 K 728114112R Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 36,000 323,20 11 635,20 R - pol
PP Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm vč. tvarovek

46 M S20 91264 trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 160-6m - SN10 PP ks 2,000 3 325,80 6 651,60
PP trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 160-6m - SN10 PP

47 M S20 91265 dvouhrdlá spojka UR2 160 ks 1,000 228,90 228,90
PP dvouhrdlá spojka UR2 160

48 M S2091262T trubka korugovaná X-Stream 200-6m - SN10 PP ks 4,000 2 209,20 8 836,80
PP trubka korugovaná X-Stream 200-6m - SN10 PP

Strana 630 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M S2091263 dvouhrdlá spojka UR2 200 ks 2,000 268,00 536,00
PP dvouhrdlá spojka UR2 200

50 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 36,000 31,10 1 119,60 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

VV 2*6,00 12,000
VV 4*6,00 24,000
VV Součet 36,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 580,23

111 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 13,000 112,20 1 458,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

hmotnosti do 0,06 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

 vzdálenosti 8 m od osy kanálu.

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání 

betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího 

 mechanizmu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, 

izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují 

 příslušnými cenami této části.

112 K 965082922
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 

2 m2
m3 0,234 519,80 121,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2

VV (0,60*0,30*0,10)*13 0,234

D 96 Bourání konstrukcí 75,10

51 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

mříží pl do 0,6 m2
kus 1,000 75,10 75,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních 

rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně 

poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2

D 997 Přesun sutě 1 978,86

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,112 210,70 234,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

VV "pol_976085311_odvoz druhotné suroviny"
VV 0,045 0,045
VV "pol_230081044_odvoz druhotné suroviny"
VV 0,400 0,400
VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,500 0,500
VV "plastové výrobky_odvoz na skádku"
VV 0,167 0,167
VV Součet 1,112

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 14,453 9,20 132,97 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P

 Poznámka k položce:

 viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

dopočet do 5km

VV "pol_976085311_odvoz druhotné suroviny"
VV 0,045*(5-1) 0,180
VV "pol_230081044_odvoz druhotné suroviny"
VV 0,400*(5-1) 1,600
VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,500*(20-1) 9,500
VV "plastové výrobky_odvoz na skádku"
VV 0,167*(20-1) 3,173
VV Součet 14,453
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54 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 2,400 598,00 1 435,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "viz. pol_130901123"
VV 1,00*2,400 2,400
VV Součet 2,400

55 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 0,167 860,00 143,62 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "platové výrobky_odvoz na skádku"
VV 0,167 0,167

56 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,500 1 600,80 800,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,500 0,500

57 K 97999113R Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km t -0,445 1 725,00 -767,63 R - pol
PP Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km

VV -0,045  "pol_976085311" -0,045
VV -0,400  "pol_230081044" -0,400
VV Součet -0,445

D 998 Přesun hmot 50 052,29

58 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 

svařovaných otevřený výkop
t 138,649 361,00 50 052,29 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro 

vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které 

mají stejnou materiálovou charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však 

použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se oceňuje podle 

 katalogu 23-M Montáže potrubí.

 2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí.

3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV 3 975,75

D 713 Izolace tepelné 3 975,75

59 K 713300832
Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu s 

povrchovou úpravou
m2 15,500 256,50 3 975,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace 

jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží 

nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou

D M Práce a dodávky M 242 212,20

D 23-M Montáže potrubí 240 004,20
60 K 230013051R Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 6 m m 60,000 660,10 39 606,00 R - pol

PP Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 6 m

61 K 230013351R Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 12 m m 24,000 434,70 10 432,80 R - pol
PP Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 12 m

62 K 230014051R Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D125 mm kus 18,000 1 725,00 31 050,00 R - pol
PP Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D125 mm

63 M R0901001 Předizolované potrubí - dle specifikace sada 1,000 78 416,20 78 416,20 R - pol
PP Předizolované potrubí - dle specifikace

VV "viz. SO502.1 Výpis PI materiálu"     1,0 1,000

64 K 230010345R Příplatek na svar 1. a  2. stupně 60,3 x 2,9 kus 18,000 236,90 4 264,20 R - pol
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PP Příplatek na svar 1. a 2. stupně 60,3 x 2,9

65 K 230161007R Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 kus 18,000 739,50 13 311,00 R - pol
PP Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5

66 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 50
m 84,000 105,80 8 887,20 CS ÚRS 2018 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

67 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 7 406,00 7 406,00 CS ÚRS 2018 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

68 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 84,000 43,70 3 670,80 CS ÚRS 2018 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

69 K 230200121 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 200 m 12,000 402,50 4 830,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

70 M RS0901087 Přechodová těsnící manžeta DN227/D125mm kus 4,000 1 408,80 5 635,20 R - pol
PP Přechodová těsnící manžeta DN227/D125mm

71 M R0901096 Segmentová kluzná objímka na PI D125, v 19mm kus 22,000 575,00 12 650,00 R - pol
PP Segmentová kluzná objímka na PI D125, v 19mm

72 K 230081044
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 

mm
kus 56,000 305,90 17 130,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací 

rozměr Ø 60,3, tl. 2,9 mm

73 K 421473390200 Svářecí dieselagregát Sh 8,000 339,30 2 714,40 R - pol
PP Svářecí dieselagregát

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 208,00
74 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 120,000 18,40 2 208,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 25cm

D P Provizorní vedení 172 313,90

D 997 Přesun sutě -645,97

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,150 210,70 31,61 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,150 0,150

77 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1,500 9,20 13,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P

 Poznámka k položce:

 viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

dopočet do 5km

80 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,150 1 600,80 240,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,150 0,150

81 K 97999113R Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km t -0,540 1 725,00 -931,50 R - pol
PP Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km

VV -0,540 -0,540

D 713 Izolace tepelné 58 336,86

83 K 713300832
Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu s 

povrchovou úpravou
m2 42,000 256,50 10 773,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace 

jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží 

nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou

84 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem 1x
m2 42,000 402,50 16 905,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 633 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem 

potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

85 M 63142666 rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.40 mm m2 42,000 411,70 17 291,40 CS ÚRS 2018 02
PP rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.40 mm

86 K 713492113
Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al 

fólií a Pz pletivem
m2 42,000 201,30 8 454,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční 

součástí povrchová úprava suchým procesem hliníkovou fólií s 

šestihranným pozinkovaným pletivem potrubí

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav 

doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba 

 tepelných izolací.

87 M 0901030R Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem m2 42,000 109,30 4 590,60
PP Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem

88 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,221 1 037,30 229,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

89 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,221 420,90 93,02 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 23-M Montáže potrubí 0 114 623,01
90 K 230011014 Montáž trubky ocelové 25  x 2,9 m 4,000 123,10 492,40 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž trubky ocelové 25 x 2,9

91 M 14110950R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 26,9x2,6 mm m 4,000 98,90 395,60
PP Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 26,9x2,6 mm

92 K 230011045 Montáž trubky ocelové 60,3 x 2,9 m 95,000 193,20 18 354,00 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž trubky ocelové 60,3 x 2,9

93 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x2,9mm
m 95,000 213,90 20 320,50 CS ÚRS 2018 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm

94 K 230020633 Zhotovení odbočky třída 11-13, 25 x 2,9 kus 4,000 531,30 2 125,20 CS ÚRS 2018 02
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 25 x 2,9

95 K 230020662 Zhotovení odbočky třída 11-13, 60,3 x 2,9 kus 4,000 821,10 3 284,40 CS ÚRS 2018 02
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 60,3 x 2,9

96 K 230021014 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9 kus 4,000 293,30 1 173,20 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9

97 M S0401003R Kulový kohout přivařovací PN40 DN20 kus 4,000 1 104,00 4 416,00
PP Kulový kohout přivařovací PN40 DN20

98 K 230022045 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 60,3x2,9 kus 2,000 692,30 1 384,60 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 60,3x2,9

99 M S0401007R Kulový kohout přivařovací PN40 DN50 kus 2,000 2 047,00 4 094,00
PP Kulový kohout přivařovací PN40 DN50

100 K 230021045 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9 kus 14,000 420,90 5 892,60 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9

101 M 31630519 Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm kus 14,000 56,40 789,60
PP Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm

102 K 230021045 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9 kus 4,000 420,90 1 683,60 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9

103 M S0104015R Dno klenuté PN40 DN50 kus 4,000 16,10 64,40
PP Dno klenuté PN40 DN50

104 K 230050002 Montáž uložení přišroubováním do DN 50 kg 82,000 43,70 3 583,40 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž uložení přišroubováním do DN 50

105 K S0901021R Uložení normalizované do DN50 jednoduché kg 82,000 178,30 14 620,60
PP Uložení normalizované do DN50 jednoduché

106 M 13611220 Plech hladký jakost 11375.1  6x1000x2000 mm t 0,060 28 623,50 1 717,41
PP Plech hladký jakost 11375.1  6x1000x2000 mm

107 K 23008045R Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu kg 137,000 6,90 945,30
PP Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu

108 K 230081014 Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 25 x 2,9 kus 3,000 295,60 886,80
PP Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 25 x 2,9

109 K 230081044
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 

mm
kus 64,000 305,90 19 577,60 CS ÚRS 2018 02
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PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací 

rozměr Ø 60,3, tl. 2,9 mm

110 K 42147339020R Svářecí dieselagregát Sh 26,000 339,30 8 821,80
PP Svářecí dieselagregát
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 169 821,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 169 821,16 21,00% 245 662,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 415 483,60

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.2 - Úprava horkovodní přípojky pro PENNY

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 169 821,16

HSV - Práce a dodávky HSV 548 546,89

    1 - Zemní práce 437 871,99

    2 - Zakládání 7 092,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 142,23

    4 - Vodorovné konstrukce 8 073,33

    5 - Komunikace pozemní 826,24

    8 - Trubní vedení 43 912,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 458,68

    96 - Bourání konstrukcí 75,10

    998 - Přesun hmot 39 684,01

    997 - Přesun sutě 2 410,53

PSV - Práce a dodávky PSV 4 873,50

    713 - Izolace tepelné 4 873,50

M - Práce a dodávky M 307 853,20

    23-M - Montáže potrubí 306 013,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 840,00

P - Provizorní vedení 308 547,57

    997 - Přesun sutě -2 183,44

    713 - Izolace tepelné 66 671,33

    23-M - Montáže potrubí 244 059,68

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.2 - Úprava horkovodní přípojky pro PENNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 169 821,16

D HSV Práce a dodávky HSV 548 546,89

D 1 Zemní práce 437 871,99

84 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

těženého
m3 0,945 223,60 211,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu 

 každé vrstvy samostatně.

VV 0,60*0,150*10,50 0,945

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 7,000 213,40 1 493,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

2 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 15,750 411,00 6 473,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 

korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

 výkopu;

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 

nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 

 individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 

od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 

Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem.

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 

sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
VV 7*1,5*1,5 15,750
VV Součet 15,750

SO 502.2 - Úprava horkovodní přípojky pro PENNY

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 8,000 149,50 1 196,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 16,00000/2 8,000
VV Součet 8,000

4 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 2,400 15,00 36,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 16,00000/2*0,3 2,400
VV Součet 2,400

5 K 131301201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 8,000 805,90 6 447,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 16,00000/2 8,000
VV Součet 8,000

6 K 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 4
m3 2,400 55,90 134,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 16,00000/2*0,3 2,400
VV Součet 2,400

7 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 25,112 402,00 10 095,02 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (47,70400+2,520)/2 25,112
VV Součet 25,112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 7,534 5,80 43,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (47,70400+2,520)/2*0,3 7,534
VV Součet 7,534

9 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 25,112 860,20 21 601,34 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (47,70400+2,520)/2 25,112
VV Součet 25,112

10 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 7,534 62,90 473,89 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (47,70400+2,520)/2*0,3 7,534
VV Součet 7,534

11 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 70,000 103,00 7 210,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 35*2 70,000
VV Součet 70,000

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 70,000 61,90 4 333,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 66,224 34,50 2 284,73 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV 47,70400+16,00000+2,520 66,224
VV Součet 66,224

14 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 100,409 218,50 21 939,37 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 47,70400+16,00000+18,86500+12,80000+2,520+2,520 100,409
VV Součet 100,409

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 907,771 19,80 37 773,87 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "pol_162301102"
VV 100,409*(20-1) 1 907,771

16 K 162301152
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 

až 7 do 1000 m
m3 1,000 93,80 93,80 CS ÚRS 2018 02
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV  "viz. pol_130901123"
VV 1,00 1,000

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 19,000 23,40 444,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz.pol_162301152"
VV 1,00*(20-1) 19,000

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 34,185 20,70 707,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 18,86500+12,80000+2,520 34,185
VV Součet 34,185

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 34,185 154,50 5 281,58 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV 18,86500+12,80000+2,520 34,185
VV Součet 34,185

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 7,810 380,90 2 974,83 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV (33,55*0,77*0,26)-1,35 5,367
VV (14*0,77*0,375)-1,6 2,443
VV Součet 7,810

21 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 7,810 220,80 1 724,45 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně 

za prohození sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 43,000 10,40 447,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

23 K 18200111R Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 200,000 32,20 6 440,00 R - pol
PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 3,60 720,00 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 121,603 130,00 15 808,39 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (47,70400+16,00000+2,520)*1,8 119,203
VV 1,0*2,40 2,400
VV Součet 121,603

26 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 

nebo předpjatého ručně
m3 1,000 10 028,00 10 028,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu 

železového nebo předpjatého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez 

 vykopávky není přístup.

 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, 

i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, 

 stropy a klenby v suterénu,

 b) pod vodou

 - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,

 - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 

5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, 

příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

 naložení a rozprostření.

5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se 

oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 

 použitím trhavin.

6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady 

 na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

27 M 58330002.A zemina stabilizační t 56,997 287,50 16 386,64 R - pol
PP zemina stabilizační

VV (18,86500+12,80000)*1,8 56,997
VV Součet 56,997

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 19,938 254,20 5 068,24 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 7,809*2,0 15,618
VV ((06*0,3*0,10)*12)*2,0 4,320
VV Součet 19,938

29 K S20101001

Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, 

Provizorní přejezd  pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, 

resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 4 nápra

ks 1,000 250 000,00 250 000,00 R - pol

PP

Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, Provizorní přejezd 

pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 

4 nápra

D 2 Zakládání 7 092,18

30 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,256 947,60 242,59 CS ÚRS 2018 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

 tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

31 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,324 2 594,40 840,59 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV (1,08*0,15)*2 0,324

32 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,160 356,00 768,96 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

33 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,160 98,40 212,54 CS ÚRS 2018 02
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PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

34 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,012 35 000,00 420,00 CS ÚRS 2018 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

35 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,030 28 750,00 862,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

36 K 313362021 Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,107 35 000,00 3 745,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných 

od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI

VV "Síť svařovaná Kari KH 30 3 x 2 m rohož"
VV "6/100X6/100 = 26,64kg/kus"
VV 26,64*4*0,001 0,107

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 142,23

37 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 3,744 761,80 2 852,18 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 

výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 

 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.

 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

38 K 311113144
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 1,400 1 324,80 1 854,72 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 

výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 

 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.

 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

39 K 317121151
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 

otvoru do 1050 mm
kus 4,000 220,80 883,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do 

připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za 

 sestavu).

 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru.

3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto 

 dílce se oceňují ve specifikaci.

40 M 59321070 překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm kus 4,000 269,60 1 078,40 CS ÚRS 2018 02
PP překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm

41 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,084 5 639,60 473,73 CS ÚRS 2018 02
PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje 

 cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.

VV (0,15*0,14*1)*4 0,084

D 4 Vodorovné konstrukce 8 073,33

78 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

desek dl do 900 mm
kus 12,000 152,70 1 832,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 

včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 

desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.

2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.

 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

79 M 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus 12,000 226,80 2 721,60 CS ÚRS 2018 02
PP deska stropní plná PZD 590x290x65mm

42 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3,696 952,20 3 519,33 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV 0,77*0,1*48 3,696
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VV Součet 3,696

D 5 Komunikace pozemní 826,24
80 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 6,300 127,00 800,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 0,60*10,50 6,300

81 K 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm m2 2,160 12,10 26,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV (0,60*0,30)*12 2,160

D 8 Trubní vedení 43 912,60

43 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 1,000 463,70 463,70 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 poklopů; poklopy včetně rámů se oceňují ve specifikaci.

VV "porovnávací položka - poklop kompozitní"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 728114112R Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 14,000 323,20 4 524,80 R - pol
PP Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm vč. tvarovek

45 K 728114113R
Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm 

vč. tvarovek
m 14,000 458,90 6 424,60 R - pol

PP Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm vč. tvarovek

46 M 28697452R
Poklop kompozitní B 600S  600x600x50 mm, třída 

B125, uzamykatelný s těsněním
kus 1,000 9 200,00 9 200,00 R - pol

PP
Poklop kompozitní B 600S  600x600x50 mm, třída B125, 

uzamykatelný s těsněním

47 M S20 91264 trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 160-6m - SN10 PP ks 3,000 3 325,80 9 977,40 R - pol
PP trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 160-6m - SN10 PP

48 M S20 91265 dvouhrdlá spojka UR2 160 ks 2,000 228,90 457,80 R - pol
PP dvouhrdlá spojka UR2 160

49 M S2091264 trubka korugovaná X-Stream 250-6m - SN10 PP ks 2,000 3 683,50 7 367,00 R - pol
PP trubka korugovaná X-Stream 250-6m - SN10 PP

50 M S2091265 trubka korugovaná X-Stream 250-3m - SN10 PP ks 1,000 1 958,50 1 958,50 R - pol
PP trubka korugovaná X-Stream 250-3m - SN10 PP

51 M S2091266 X-Stream přesuvka DN 250 ks 4,000 634,80 2 539,20 R - pol
PP X-Stream přesuvka DN 250

52 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 14,000 31,10 435,40 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

53 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 14,000 40,30 564,20 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 458,68

82 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 12,000 112,20 1 346,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

hmotnosti do 0,06 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

 vzdálenosti 8 m od osy kanálu.

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání 

betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího 

 mechanizmu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, 

izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují 

 příslušnými cenami této části.

83 K 965082922
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 

2 m2
m3 0,216 519,80 112,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2
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VV (0,60*0,30*0,10)*12 0,216

D 96 Bourání konstrukcí 75,10

54 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

mříží pl do 0,6 m2
kus 1,000 75,10 75,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních 

rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně 

poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2

D 998 Přesun hmot 39 684,01

55 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 

svařovaných otevřený výkop
t 109,928 361,00 39 684,01 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro 

vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které 

mají stejnou materiálovou charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však 

použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se oceňuje podle 

 katalogu 23-M Montáže potrubí.

 2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí.

3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 997 Přesun sutě 2 410,53

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,695 210,70 357,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P

 Poznámka k položce:

 viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

dopočet do 5km

VV "pol_976085311_odvoz do druhotných surovin"
VV 0,045 0,045
VV "pol_230081056_odvoz do druhotných surovin"
VV 0,620 0,620
VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,90 0,900
VV "plasotové výrobky_odvoz na skádku"
VV 0,13 0,130
VV Součet 1,695

57 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 23,130 9,20 212,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

viz. pol_976085311

VV "pol_976085311_odvoz do druhotných surovin"
VV 0,045*(5-1) 0,180
VV "pol_230081056_odvoz do druhotných surovin"
VV 0,620*(5-1) 2,480
VV "minerální vata_odvoz na skádku"
VV 0,90*(21-1) 18,000
VV "plasotové výrobky_odvoz na skádku"
VV 0,13*(20-1) 2,470
VV Součet 23,130

58 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 2,400 598,00 1 435,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "pol_130901123"
VV 1,00*2,40 2,400
VV Součet 2,400

59 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 0,130 860,00 111,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "odvoz na skádku"
VV 0,130 0,130

60 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,900 1 600,80 1 440,72 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "odvoz na skádku"
VV 0,900 0,900
VV Součet 0,900

61 K 97999113R Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km t -0,665 1 725,00 -1 147,13 R - pol
PP Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km

VV -0,045  "pol_976085311" -0,045
VV -0,620  "pol_230081056" -0,620
VV Součet -0,665

D PSV Práce a dodávky PSV 4 873,50

D 713 Izolace tepelné 4 873,50

62 K 713300832
Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu s 

povrchovou úpravou
m2 19,000 256,50 4 873,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace 

jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží 

nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou

D M Práce a dodávky M 307 853,20

D 23-M Montáže potrubí 306 013,20
63 K 230013071R Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m m 48,000 926,90 44 491,20 R - pol

PP Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m

64 K 230013371R Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 12 m m 48,000 729,10 34 996,80 R - pol
PP Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 12 m

65 K 230014071R Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D160 mm KUS 18,000 1 725,00 31 050,00 R - pol
PP Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D160 mm

66 M S0901002 Předizolované potrubí - dle specifikace sada 1,000 103 594,30 103 594,30 R - pol
PP Předizolované potrubí - dle specifikace

VV " viz. SO502.2 Výpis PI materiálu"       1,0 1,000

67 K 230010345R Příplatek na svar 1. a  2. stupně 60,3 x 2,9 kus 18,000 236,90 4 264,20 R - pol
PP Příplatek na svar 1. a 2. stupně 60,3 x 2,9

68 K 230161007R Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 kus 18,000 954,50 17 181,00 R - pol
PP Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5

69 K 230120045
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 80
m 90,000 124,20 11 178,00 CS ÚRS 2018 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

70 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 7 406,00 7 406,00 CS ÚRS 2018 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

71 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 90,000 43,70 3 933,00 CS ÚRS 2018 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

72 K 230200122 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 14,000 448,50 6 279,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 250

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

73 M S0901088 Přechodová těsnící manžeta DN273/D160mm kus 4,000 1 552,50 6 210,00 R - pol
PP Přechodová těsnící manžeta DN273/D160mm

74 M S0901099 Segmentová kluzná objímka na PI D160, v 25mm kus 20,000 596,90 11 938,00 R - pol
PP Segmentová kluzná objímka na PI D160, v 25mm

75 K 230081056
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 

mm
kus 61,000 312,80 19 080,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací 

rozměr Ø 89, tl. 3,6 mm

76 K 421473390200 Svářecí dieselagregát Sh 13,000 339,30 4 410,90 R - pol
PP Svářecí dieselagregát

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 840,00
77 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 100,000 18,40 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 25cm

D P Provizorní vedení 308 547,57

D 997 Přesun sutě -2 183,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,160 210,70 33,71 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P

 Poznámka k položce:

 viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

dopočet do 5km

VV 0,160 0,160

87 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3,040 9,20 27,97 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

viz. pol_976085311

VV 0,160*(20-1) 3,040

90 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,160 1 600,80 256,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "odvoz na skádku"
VV 0,160 0,160

91 K 97999113R Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km t -1,450 1 725,00 -2 501,25 R - pol
PP Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km

VV -1,450 -1,450

D 713 Izolace tepelné 66 671,33

93 K 713300832
Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu s 

povrchovou úpravou
m2 48,000 256,50 12 312,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace 

jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží 

nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou

94 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem 1x
m2 48,000 402,50 19 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem 

potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

95 M 63142666 rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.40 mm m2 48,000 411,70 19 761,60 CS ÚRS 2018 02
PP rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.40 mm

96 K 713492113
Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al 

fólií a Pz pletivem
m2 48,000 201,30 9 662,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční 

součástí povrchová úprava suchým procesem hliníkovou fólií s 

šestihranným pozinkovaným pletivem potrubí

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav 

doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba 

 tepelných izolací.

97 M 0901030R Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem m2 48,000 109,30 5 246,40
PP Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem

98 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,253 1 037,30 262,44 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

99 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,253 420,90 106,49 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 23-M Montáže potrubí 244 059,68
100 K 230011014 Montáž trubky ocelové 25  x 2,9 m 4,000 123,10 492,40

PP Montáž trubky ocelové 25 x 2,9

101 M 14110950R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 26,9x2,6 mm m 4,000 98,90 395,60
PP Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 26,9x2,6 mm

102 K 230011045 Montáž trubky ocelové 60,3 x 2,9 m 108,000 193,20 20 865,60
PP Montáž trubky ocelové 60,3 x 2,9

103 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x2,9mm
m 108,000 213,90 23 101,20 CS ÚRS 2018 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm

123 K 230011101
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 219 

mm, tl 6,3 mm
m 21,000 614,10 12 896,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 

6,3 mm

124 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

219x6,3mm
m 21,000 1 654,90 34 752,90 CS ÚRS 2018 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

104 K 230020633 Zhotovení odbočky třída 11-13, 25 x 2,9 kus 8,000 531,30 4 250,40
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 25 x 2,9

105 K 230020662 Zhotovení odbočky třída 11-13, 60,3 x 2,9 kus 4,000 821,10 3 284,40
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 60,3 x 2,9

106 K 230021014 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9 kus 8,000 293,30 2 346,40
PP Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9

107 M S0401003R Kulový kohout přivařovací PN40 DN20 kus 8,000 1 104,00 8 832,00
PP Kulový kohout přivařovací PN40 DN20

108 K 230022045 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 60,3x2,9 kus 2,000 692,30 1 384,60
PP Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 60,3x2,9

109 M S0401007R Kulový kohout přivařovací PN40 DN50 kus 2,000 2 047,00 4 094,00
PP Kulový kohout přivařovací PN40 DN50

110 K 230021045 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9 kus 20,000 420,90 8 418,00
PP Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9

111 M 31630519 Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm kus 20,000 56,40 1 128,00
PP Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm

112 K 230021057
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 89 

mm tl 3,6 mm
kus 4,000 533,60 2 134,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 

89 mm, tl. 3,6 mm

113 M S0104017R Dno klenuté PN40 DN80 kus 4,000 32,20 128,80
PP Dno klenuté PN40 DN80

114 K 230050002 Montáž uložení přišroubováním do DN 50 kg 76,000 43,70 3 321,20
PP Montáž uložení přišroubováním do DN 50

115 K S0901021R Uložení normalizované do DN50 jednoduché kg 76,000 178,30 13 550,80
PP Uložení normalizované do DN50 jednoduché

116 M 13611220 Plech hladký jakost 11375.1  6x1000x2000 mm t 0,050 28 623,50 1 431,18
PP Plech hladký jakost 11375.1  6x1000x2000 mm

122 K 230200121 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 200 m 21,000 2 078,10 43 640,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 200

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

117 K 23008045R Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu kg 126,000 6,90 869,40
PP Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu

118 K 230081014 Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 25 x 2,9 kus 3,000 295,60 886,80
PP Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 25 x 2,9

119 K 230081044
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 

mm
kus 72,000 305,90 22 024,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací 

rozměr Ø 60,3, tl. 2,9 mm

121 K 230083101
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 8,0 

mm
kus 14,000 1 209,80 16 937,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg 

připojovací rozměr Ø 219, tl. 8,0 mm

120 K 42147339020R Svářecí dieselagregát Sh 38,000 339,30 12 893,40
PP Svářecí dieselagregát
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 2 481 760,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 481 760,57 21,00% 521 169,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 002 930,29

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.3 - Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 481 760,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1 296 540,34

    1 - Zemní práce 897 418,06

    2 - Zakládání 25 941,40

    4 - Vodorovné konstrukce 28 592,10

    5 - Komunikace pozemní 684,17

    8 - Trubní vedení 90 377,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 542,40

    96 - Bourání konstrukcí 37 060,64

    98 - Demolice a sanace 4 066,86

    998 - Přesun hmot 134 128,11

    997 - Přesun sutě 62 728,90

PSV - Práce a dodávky PSV 7 774,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 157,86

    713 - Izolace tepelné 4 617,00

M - Práce a dodávky M 647 318,10

    23-M - Montáže potrubí 645 478,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 840,00

P - Provizorní vedení 530 127,27

    713 - Izolace tepelné 81 950,20

    997 - Přesun sutě -3 869,24

    23-M - Montáže potrubí 452 046,31

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.3 - Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 481 760,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 296 540,34

D 1 Zemní práce 897 418,06

83 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

těženého
m3 5,250 223,60 1 173,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu 

 každé vrstvy samostatně.

VV (10,50*0,50*0,50)*2 5,250

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 14,550 213,40 3 104,97 CS ÚRS 2018 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 

130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí 

 větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 3*4,85 14,550
VV Součet 14,550

2 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 32,738 411,00 13 455,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 

korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

 výkopu;

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 

při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 

nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

 objem tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 

 individuálně.

 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 

od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 

Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem.

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 

sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 

výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž 

 se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
VV 14,55*1,5*1,5 32,738
VV Součet 32,738

SO 502.3 - Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova 

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 120901123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3 17,796 8 832,00 157 174,27 CS ÚRS 2018 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech 

vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu železového nebo předpjatého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 

 vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce 

 pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 

tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

 výkopku.

4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti 

se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami 

 souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku.

 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou

 a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin;

b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; 

 toto bourání se ocení individuálně.

6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se 

oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 

 použitím trhavin.

7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

 konstrukce do těžiště skládky.

VV 17,79600 17,796
VV Součet 17,796

4 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 34,613 149,50 5 174,64 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 69,22500/2 34,613
VV Součet 34,613

5 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 10,384 15,00 155,76 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 69,22500/2*0,3 10,384
VV Součet 10,384

6 K 131301201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 34,613 805,90 27 894,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV 69,22500/2 34,613
VV Součet 34,613

7 K 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 4
m3 10,384 55,90 580,47 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 69,22500/2*0,3 10,384
VV Součet 10,384

8 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 30,600 402,00 12 301,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (49,20000+12,00)/2 30,600
VV Součet 30,600

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 9,180 5,80 53,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (49,20000+12,00)/2*0,3 9,180
VV Součet 9,180

10 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 30,600 860,20 26 322,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (49,20000+12,00)/2 30,600
VV Součet 30,600

11 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 9,180 62,90 577,42 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV (49,20000+12,00)/2*0,3 9,180
VV Součet 9,180

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 176,800 103,00 18 210,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

 rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami 

souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

 výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 44,2*4 176,800
VV Součet 176,800

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 176,800 61,90 10 943,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 130,425 34,50 4 499,66 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV 49,20000+69,22500+12,00 130,425
VV Součet 130,425

15 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 249,022 218,50 54 411,31 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 49,20000+40,46000+69,22500+66,13650+12,00+12,00 249,022
VV Součet 249,022

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 731,418 19,80 93 682,08 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "pol_162301102"
VV 249,022*(20-1) 4 731,418

17 K 162301152
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 

až 7 do 1000 m
m3 17,796 93,80 1 669,26 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz. pol_120901123"
VV 17,7960 17,796

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 338,124 23,40 7 912,10 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz. po_162301152"
VV 17,7960*(20-1) 338,124

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 118,597 20,70 2 454,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 40,46000+66,13650+12,00 118,597
VV Součet 118,597

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 118,597 154,50 18 323,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV 40,46000+66,13650+12,00 118,597
VV Součet 118,597

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 53,149 380,90 20 244,45 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV (2,51*0,71*13,9)-6,7 18,071
VV (2,51*0,71*11)-4,7 14,903
VV (1,7*0,71*25)-10 20,175
VV Součet 53,149

22 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaninysítem, uložené do 3 m
m3 53,149 220,80 11 735,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně 

za prohození sypaniny sítem

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

23 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 27,500 10,40 286,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV 2,5*11 27,500
VV Součet 27,500

24 K 18200111R Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 250,000 32,20 8 050,00 R - pol
PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 250,000 3,60 900,00 CS ÚRS 2018 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

 branami.

26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 490,950 130,00 63 823,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 249,022*1,8 448,240
VV 17,796*2,40 42,710
VV Součet 490,950

27 M 58330002.A zemina stabilizační t 191,874 287,50 55 163,78 R - pol
PP zemina stabilizační

VV (40,46000+66,13650)*1,8 191,874
VV Součet 191,874

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 106,767 254,20 27 140,17 CS ÚRS 2018 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 53,14929*2,0 106,299
VV ((0,60*0,30*0,10)*13)*2,0 0,468
VV Součet 106,767

29 K S20101001

Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, 

Provizorní přejezd  pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, 

resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 4 nápra

ks 1,000 250 000,00 250 000,00 R - pol

PP

Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, Provizorní přejezd 

pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 

4 nápra

D 2 Zakládání 25 941,40
30 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,030 35 000,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové 

betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání 

výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy 

výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové 

 výztuže spojkami WD 90.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut 

 v cenách bednění základů.

31 K 279321348
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 0,750 28 750,00 21 562,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 

 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

VV 2*1,5*0,25 0,750
VV Součet 0,750

32 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 3,000 384,60 1 153,80 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

33 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 3,000 106,70 320,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

34 K 313362021 Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,053 35 000,00 1 855,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných 

od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI

VV "Síť svařovaná Kari KH 30 3 x 2 m rohož"
VV "6/100x6/100mm = 26,64kg/kus"
VV (26,64*0,001)*2 0,053
VV Součet 0,053

D 4 Vodorovné konstrukce 28 592,10

84 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

desek dl do 900 mm
kus 8,000 152,70 1 221,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 

včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 

desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.

2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.

 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

85 M 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus 8,000 226,80 1 814,40 CS ÚRS 2018 02
PP deska stropní plná PZD 590x290x65mm

35 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 26,839 952,20 25 556,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "kraj Olomoucký"
VV 0,255*2,51*25 16,001
VV 0,255*1,7*25 10,838
VV Součet 26,839

D 5 Komunikace pozemní 684,17
86 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 5,250 127,00 666,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV (10,50*0,50*0,50)*2 5,250

87 K 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm m2 1,440 12,10 17,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

 podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení 

 čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV (0,60*0,30)*8 1,440

D 8 Trubní vedení 90 377,70
36 K 728114112R Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 16,000 323,20 5 171,20 R - pol

PP Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm vč. tvarovek

37 K 728114116R
Montáž potrubí plastového kruhového do d 600 mm 

vč. tvarovek
m 16,000 1 013,20 16 211,20 R - pol

PP Montáž potrubí plastového kruhového do d 600 mm vč. tvarovek

38 M S20 91264 trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 160-6m - SN10 PP ks 3,000 3 325,80 9 977,40 R - pol
PP trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 160-6m - SN10 PP

39 M S20 91265 dvouhrdlá spojka UR2 160 ks 2,000 228,90 457,80 R - pol
PP dvouhrdlá spojka UR2 160

40 M S2091267 trubka korugovaná X-Stream 600-6m -SN10 PP ks 3,000 16 821,10 50 463,30 R - pol
PP trubka korugovaná X-Stream 600-6m -SN10 PP

41 M S2091268 X-Stream přesuvka DN 600 ks 2,000 3 155,60 6 311,20 R - pol
PP X-Stream přesuvka DN 600

42 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 16,000 31,10 497,60 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

43 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 16,000 80,50 1 288,00 CS ÚRS 2018 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

 zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a 

demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 

zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a 

 odbočky pro odbočující řady,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 542,40

89 K 965082932
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 

2 m2
m3 0,072 433,30 31,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 200 mm, plochy do 2 m2

VV (0,60*0,30*0,050)*8 0,072

90 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 

do stavebních materiálů
m 3,000 5 170,40 15 511,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

180 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

D 96 Bourání konstrukcí 37 060,64

88 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 8,000 112,20 897,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

hmotnosti do 0,06 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

 vzdálenosti 8 m od osy kanálu.

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání 

betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího 

 mechanizmu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, 

izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují 

 příslušnými cenami této části.

44 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
kus 39,000 546,50 21 313,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

hmotnosti do 0,5 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

 vzdálenosti 8 m od osy kanálu.

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání 

betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího 

 mechanizmu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, 

izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují 

 příslušnými cenami této části.

45 K 963015171
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 4 t
kus 8,000 890,60 7 124,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

hmotnosti do 4,0 t

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

 vzdálenosti 8 m od osy kanálu.

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání 

betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího 

 mechanizmu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, 

izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují 

 příslušnými cenami této části.

46 K 978071221
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé 

pl přes 1 m2
m2 12,530 129,70 1 625,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo 

vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV (11,5*0,25)*2 5,750
VV (11,3*0,15)*4 6,780
VV Součet 12,530

47 K 978071261
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky 

vodorovné pl přes 1 m2
m2 39,000 156,40 6 099,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo 

vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2

D 98 Demolice a sanace 4 066,86
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48 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 3,000 1 334,00 4 002,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru 

 pro zasunutí výztuže.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

 b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

 c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské 

 výztuže.

49 M 13021033
tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 

12mm
t 0,003 21 620,00 64,86 CS ÚRS 2018 02

PP tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm

VV "0,89 kg / m"
VV 3,0*0,89*0,001 0,003

D 998 Přesun hmot 134 128,11

50 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 

svařovaných otevřený výkop
t 371,546 361,00 134 128,11 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro 

vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které 

mají stejnou materiálovou charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však 

použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se oceňuje podle 

 katalogu 23-M Montáže potrubí.

 2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí.

3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 

štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 

se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

 nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 997 Přesun sutě 62 728,90
51 K 97999999R Poplatek za skladku 10 % příměsí t 35,586 575,00 20 461,95 R - pol

PP Poplatek za skladku 10 % příměsí

VV "oddíl_96"
VV 18,720  "pol_963015141" 18,720
VV 13,104  "pol_963015171" 13,104
VV 0,915    "pol_978071221" 0,915
VV 2,847    "pol_978071261" 2,847
VV Součet 35,586

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 41,086 210,70 8 656,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV "oddíl_96"
VV 18,720  "pol_963015141" 18,720
VV 13,104  "pol_963015171" 13,104
VV 0,915    "pol_978071221" 0,915
VV 2,847    "pol_978071261" 2,847
VV "oddíl_23M"
VV 2,200    "pol_230083120" 2,200
VV "minerální vata"
VV 2,900 2,900
VV "plasotové výrobky"
VV 0,400 0,400
VV Součet 41,086

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 747,634 9,20 6 878,23 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

15km

VV "oddíl_96_odvoz na skládku"
VV 18,720*(20-1)  "pol_963015141" 355,680
VV 13,104*(20-1)  "pol_963015171" 248,976
VV 0,915*(20-1)    "pol_978071221" 17,385
VV 2,847*(20-1)    "pol_978071261" 54,093
VV "oddíl_23M"odvoz do druhotných surovin"
VV 2,200*(5-1)    "pol_230083120" 8,800
VV "minerální vata"
VV 2,900*(20-1) 55,100
VV "plasotové výrobky"
VV 0,400*(20-1) 7,600
VV Součet 747,634
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54 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 42,710 598,00 25 540,58 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "viz.pol_120901123"
VV 17,796*2,40 42,710
VV Součet 42,710

55 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 0,400 860,00 344,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,400 0,400

56 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 2,900 1 600,80 4 642,32 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 2,900 2,900
VV Součet 2,900

57 K 97999113R Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km t -2,200 1 725,00 -3 795,00 R - pol
PP Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km

VV -2,200  "pol_230083120" -2,200
VV Součet -2,200

D PSV Práce a dodávky PSV 7 774,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 157,86

58 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 5,000 21,70 108,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 2*2,5 5,000
VV Součet 5,000

59 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 5,000 19,90 99,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr"
VV 5,00 5,000

60 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,002 45 448,00 90,90 CS ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační

VV 5,00 5,000
VV 5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

61 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,002 38 548,00 77,10 CS ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový izolační

VV 5,00 5,000
VV 5*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

62 K 71121200R Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 1,000 402,50 402,50 R - pol
PP Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka

63 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 

pásu NAIP
m2 5,000 117,80 589,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy 

přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

64 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva ochranná
m2 5,000 82,80 414,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

 součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

65 M 62833181R
hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze 

skleněné rohože s oboustrannou povrchovou úpravou
m2 6,000 172,50 1 035,00 R - pol

PP
hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože s 

oboustrannou povrchovou úpravou

VV 5,00*1,20 6,000
VV Součet 6,000

66 M 69311121 textilie netkaná vpichovaná 1000g/m2 m2 5,250 63,30 332,33 CS ÚRS 2018 02
PP textilie netkaná vpichovaná 1000g/m2

VV 5,00 5,000
VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

67 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,010 903,40 9,03 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 4 617,00

68 K 713300832
Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu s 

povrchovou úpravou
m2 18,000 256,50 4 617,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace 

jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží 

nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou

D M Práce a dodávky M 647 318,10

D 23-M Montáže potrubí 645 478,10
69 K 230013141R Mont.předizol. potr.DN 300 mm,D 450 mm,spoj po 6 m m 48,000 3 743,30 179 678,40 R - pol

PP Mont.předizol. potr.DN 300 mm,D 450 mm,spoj po 6 m

70 K 230014141R Spojka předizolovaného potrubí DN 300/D450 mm kus 10,000 5 290,00 52 900,00 R - pol
PP Spojka předizolovaného potrubí DN 300/D450 mm

71 M S0901003 Předizolované potrubí - dle specifikace sada 1,000 239 081,60 239 081,60 R - pol
PP Předizolované potrubí - dle specifikace

VV " viz. SO502.3 Výpis PI materiálu"       1,0 1,000

72 K 230010420R Příplatek na svar 1. a  2. stupně 324 x 5 kus 10,000 977,50 9 775,00 R - pol
PP Příplatek na svar 1. a 2. stupně 324 x 5

73 K 230161020R Proz.sv.ir.192- 245-324  32  - 36 kus 10,000 1 431,80 14 318,00 R - pol
PP Proz.sv.ir.192- 245-324 32 - 36

74 K 230120051
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 300
m 48,000 204,70 9 825,60 CS ÚRS 2018 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300

75 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,000 13 765,50 13 765,50 CS ÚRS 2018 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

76 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 48,000 105,80 5 078,40 CS ÚRS 2018 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

77 K 230200127 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 600 m 16,000 914,30 14 628,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 600

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

78 M S0901089 Přechodová těsnící manžeta půlená DN685/d450mm kus 4,000 5 247,50 20 990,00 R - pol
PP Přechodová těsnící manžeta půlená DN685/d450mm

79 M S0901120 Segmentová kluzná objímka na PI D450, v 36mm kus 22,000 1 725,00 37 950,00 R - pol
PP Segmentová kluzná objímka na PI D450, v 36mm

80 K 230083120
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 324 mm, tl 6,0 

mm
kus 32,000 1 271,90 40 700,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg 

připojovací rozměr Ø 324, tl. 6,0 mm

81 K 421473390200 Svářecí dieselagregát Sh 20,000 339,30 6 786,00 R - pol
PP Svářecí dieselagregát

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 840,00
82 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 100,000 18,40 1 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 25cm

D P Provizorní vedení 530 127,27

D 713 Izolace tepelné 81 950,20

95 K 713300832
Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu s 

povrchovou úpravou
m2 59,000 256,50 15 133,50 CS ÚRS 2018 02
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PP

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace 

jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží 

nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou

96 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem 1x
m2 59,000 402,50 23 747,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem 

potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

97 M 63142666 rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.40 mm m2 59,000 411,70 24 290,30 CS ÚRS 2018 02
PP rohož izolační prošívaná 80 kg/m3 tl.40 mm

98 K 713492113
Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al 

fólií a Pz pletivem
m2 59,000 201,30 11 876,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční 

součástí povrchová úprava suchým procesem hliníkovou fólií s 

šestihranným pozinkovaným pletivem potrubí

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav 

doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba 

 tepelných izolací.

99 M 0901030R Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem m2 59,000 109,30 6 448,70
PP Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem

100 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,311 1 037,30 322,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

101 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,311 420,90 130,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 997 Přesun sutě -3 869,24
94 K 97999113R Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km t -2,600 1 725,00 -4 485,00 R - pol

PP Odvoz kovového šrotu k výkupu do 10 km

VV -2,60 -2,600

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,310 210,70 65,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P

 Poznámka k položce:

 viz. pol_976085311; odvoz do druhotných surovin

dopočet do 5km

VV 0,310 0,310

92 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 5,890 9,20 54,19 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

viz. pol_976085311

VV 0,310*(20-1) 5,890

93 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,310 1 600,80 496,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "odvoz na skádku"
VV 0,310 0,310

D 23-M Montáže potrubí 452 046,31
102 K 230011014 Montáž trubky ocelové 25  x 2,9 m 4,000 123,10 492,40

PP Montáž trubky ocelové 25 x 2,9

103 M 14110950R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 26,9x2,6 mm m 4,000 98,90 395,60
PP Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 26,9x2,6 mm

104 K 230011088
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 159 

mm, tl 4,5 mm
m 64,000 506,00 32 384,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 

4,5 mm

105 M 14011100
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

168x4,5mm
m 64,000 956,80 61 235,20 CS ÚRS 2018 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x4,5mm

106 K 230011134
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 377 

mm, tl 8,0 mm
m 21,000 1 113,20 23 377,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 377 mm, tl. 

8,0 mm

107 M 1401111R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

377x8,0mm
m 21,000 5 225,60 109 737,60

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x8,0mm

108 K 230020633 Zhotovení odbočky třída 11-13, 25 x 2,9 kus 4,000 531,30 2 125,20
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 25 x 2,9

109 K 230020705 Zhotovení odbočky tř.11-13 D 159 mm, tl 4,5 mm kus 4,000 1 925,10 7 700,40 CS ÚRS 2018 02
PP Zhotovení odbočky tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm

110 K 230021014 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9 kus 4,000 293,30 1 173,20
PP Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 25 x 2,9

111 M S0401003R Kulový kohout přivařovací PN40 DN20 kus 4,000 1 104,00 4 416,00
PP Kulový kohout přivařovací PN40 DN20

114 K 230023088
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 159 

mm tl 4,5 mm
kus 14,000 1 380,00 19 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 

až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm

115 M 31630560
oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 159,0 mm tl 

4,5 mm
kus 14,000 695,80 9 741,20 CS ÚRS 2018 02

PP oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 159,0 mm tl 4,5 mm

116 K 230023120
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 324 

mm tl 5,0 mm
kus 4,000 2 003,30 8 013,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 

až 13 Ø 324 mm, tl. 5 mm

117 M S0104023R Dno klenuté PN40 DN300 kus 4,000 985,60 3 942,40
PP Dno klenuté PN40 DN300

112 K 230025088
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 

159 mm tl 4,5 mm
kus 2,000 3 674,30 7 348,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 

až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm

113 M S04010071R Uzavírací ventil přivařovací PN40 DN150 kus 2,000 16 905,00 33 810,00
PP Uzavírací ventil přivařovací PN40 DN150

118 K 230050003
Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 

mm
kg 70,100 43,70 3 063,37 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 50 

do 150

119 K S0901021R Uložení normalizované do DN50 jednoduché kg 70,100 178,30 12 498,83
PP Uložení normalizované do DN50 jednoduché

120 M 13611220 Plech hladký jakost 11375.1  6x1000x2000 mm t 0,030 28 623,50 858,71
PP Plech hladký jakost 11375.1  6x1000x2000 mm

121 K 230200124 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 350 m 21,000 2 432,30 51 078,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 350

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky.

 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců.

122 K 23008045R Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu kg 95,000 6,90 655,50
PP Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu

123 K 230081014 Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 25 x 2,9 kus 3,000 295,60 886,80
PP Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 25 x 2,9

124 K 230082087
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, tl 4,5 

mm
kus 43,000 468,10 20 128,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg 

připojovací rozměr Ø 159 tl. 4,5 mm

125 K 230083133
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 377 mm, tl 8,0 

mm
kus 14,000 1 599,70 22 395,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg 

připojovací rozměr Ø 377, tl. 8 mm

126 K 42147339020R Svářecí dieselagregát Sh 45,000 339,30 15 268,50
PP Svářecí dieselagregát
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 803 404,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 803 404,15 21,00% 168 714,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 972 119,02

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.4 - Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 803 404,15

HSV - Práce a dodávky HSV 391 453,75

    1 - Zemní práce 98 425,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 817,00

    997 - Přesun sutě 107 211,75

PSV - Práce a dodávky PSV 10 850,00

    767 - Konstrukce zámečnické 10 850,00

M - Práce a dodávky M 401 100,40

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 401 100,40

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.4 - Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 803 404,15

D HSV Práce a dodávky HSV 391 453,75

D 1 Zemní práce 98 425,00
1 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 250,000 20,70 5 175,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV nakládání 250m3 z SO 101.1
VV 250 250,000
VV Součet 250,000

2 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 250,000 218,50 54 625,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV 250 250,000

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 250,000 154,50 38 625,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

SO 502.4 - Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV zásyp hutněným výkopkem
VV 250 250,000
VV Součet 250,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 817,00

4 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 90,000 1 232,80 110 952,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky 

konstrukcí z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu 

 konstrukcí.

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na 

ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným 

 součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV betonové konstrukce
VV 90 90,000

5 K R57333221 Cementopopílková zálivka m3 31,000 2 415,00 74 865,00 R - pol
PP Cementopopílková zálivka

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které 

 se oceňuje takto :

a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . Posyp 

 podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu,

b) posyp bez zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp 

 podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV Cementopopílková zálivka
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

D 997 Přesun sutě 107 211,75

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 198,500 210,70 41 823,95 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV betonové konstrukce
VV 90*2,2 198,000
VV ocel
VV 0,5 0,500
VV Součet 198,500

Strana 670 z 820
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7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3 771,500 9,20 34 697,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV betonové konstrukce
VV 90*2,2*19 3 762,000
VV ocel
VV 0,5*19 9,500
VV Součet 3 771,500

8 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 198,000 155,00 30 690,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV betonové konstrukce
VV 90*2,2 198,000
VV Součet 198,000

D PSV Práce a dodávky PSV 10 850,00

D 767 Konstrukce zámečnické 10 850,00

9 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
kg 500,000 21,70 10 850,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 

jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro 

 kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV drobné ocelové konstrukce
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

D M Práce a dodávky M 401 100,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 401 100,40
10 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 60,000 1 437,50 86 250,00 CS ÚRS 2018 02

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 500
VV 40 40,000
VV chránička HDPE DN 150
VV 20 20,000
VV Součet 60,000

11 M R2861489 trubka HDPE DN 500 m 40,000 5 965,10 238 604,00 R - pol
PP trubka HDPE DN 500

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 500
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

12 M R2861411 trubka HDPE DN 150 m 20,000 785,50 15 710,00 R - pol
PP trubka HDPE DN 150

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 150
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

13 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 6,000 1 542,20 9 253,20 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 300
VV 4 4,000
VV chránička HDPE DN 100
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

14 M R2861480 víko na trubku HDPE DN 500 ks 2,000 203,60 407,20 R - pol
PP víko na trubku HDPE DN 500

VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 M R2861490 víko na trubku HDPE DN 150 ks 4,000 12 719,00 50 876,00 R - pol
PP víko na trubku HDPE DN 150
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VV dle PD; výkresy půdorysu a příčných řezů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 171 227,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 227,30 21,00% 35 957,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 185,03

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.5 - Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 
Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 171 227,30

HSV - Práce a dodávky HSV 30 222,20

    1 - Zemní práce 30 222,20

M - Práce a dodávky M 141 005,10

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 141 005,10

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení

SO 502.5 - Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 
Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 227,30

D HSV Práce a dodávky HSV 30 222,20

D 1 Zemní práce 30 222,20

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 26,000 402,00 10 452,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV zemina - výkop rýhy š. 0,8m
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 13,000 5,80 75,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů; lepivost 50%
VV 26/2 13,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 52,000 218,50 11 362,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

SO 502.5 - Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

500 - Objekty trubních vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV odvod tam a zpet pro ulozeni sypaniny do nasypu
VV 26*2 52,000

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 26,000 13,80 358,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.
VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV 26 26,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 26,000 20,70 538,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV zásyp hutněným výkopkem
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

6 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,000 218,50 874,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV 4 4,000

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 76,000 19,80 1 504,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV 4*19 76,000

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 8,000 130,00 1 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 26,000 154,50 4 017,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV zásyp hutněným výkopkem
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

D M Práce a dodávky M 141 005,10

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 141 005,10
10 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 37,500 546,30 20 486,25 CS ÚRS 2018 02

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 300
VV 25 25,000
VV chránička HDPE DN 100
VV 12,5 12,500
VV Součet 37,500

11 M R2861410 trubka HDPE DN 300 m 25,000 4 140,00 103 500,00 R - pol
PP trubka HDPE DN 300

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 300
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

12 M R2861408 trubka HDPE DN 100 m 12,500 365,70 4 571,25 R - pol
PP trubka HDPE DN 100

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 100
VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500

13 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 

HDPE trubku
kus 6,000 747,50 4 485,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV chránička HDPE DN 300
VV 4 4,000
VV chránička HDPE DN 100
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

14 M R2861490 víko na trubku HDPE DN 300 ks 4,000 1 948,10 7 792,40 R - pol
PP víko na trubku HDPE DN 300

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 M R2861480 víko na trubku HDPE DN 100 ks 2,000 85,10 170,20 R - pol
PP víko na trubku HDPE DN 100

VV dle PD; výkresů půdorysu a příčných řezů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 103 846 985,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 103 846 985,36 21,00% 21 807 866,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 654 852,29

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 651 - Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 103 846 985,36

HSV - Práce a dodávky HSV 103 559 587,14

    1 - Zemní práce 7 338 991,31

    2 - Zakládání 6 496 876,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 163 310,88

    5 - Komunikace pozemní 17 653 899,09

    52 - Kolej 49 684 461,56

    62 - Úprava povrchů vnějších 112 370,61

    8 - Trubní vedení 1 750 443,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 594 082,48

    997 - Přesun sutě -46 682,04

    998 - Přesun hmot 811 833,85

PSV - Práce a dodávky PSV 287 398,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 287 398,22

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 651 - Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 846 985,36

D HSV Práce a dodávky HSV 103 559 587,14

D 1 Zemní práce 7 338 991,31

1 K 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem přes 5000 m3
m3 7 400,000 223,53 1 654 122,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 přes 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

 čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 

 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV 6500 6 500,000

VV
výkop zeminy - obecný - případná sanace (uvaž. na 50% 

plochy)
VV 900 900,000
VV Součet 7 400,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3 700,000 23,53 87 061,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

 čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 

 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV 6500 6 500,000

VV
výkop zeminy - obecný - případná sanace (uvaž. na 50% 

plochy)
VV 900 900,000
VV Součet 7 400,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 7400*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3 700,000

3 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 330,358 329,41 108 823,23 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV Součet 330,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 165,179 23,53 3 886,66 CS ÚRS 2018 02

SO 651 - Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV Součet 330,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 330,358*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 165,179

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25,000 423,53 10 588,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 12,500 23,53 294,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 

 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.

 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 

suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin 

 objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 

Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 

 objektů.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou 

suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění 

znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru 

cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 12,500

7 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 501,244 35,29 52 978,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,5m"(360+610+220)*(0,5*2) 1 190,000
VV "zábradelní zídka"0,8*2*(18,6+4,94+0,55) 38,544
VV "Výkop trativodních šachet"2,525*1*4*27 272,700
VV Součet 1 501,244

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

8 K 151201411
Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 

m
m2 1 501,244 11,76 17 654,63 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 4 m

VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,5m"(360+610+220)*(0,5*2) 1 190,000
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VV "zábradelní zídka"0,8*2*(18,6+4,94+0,55) 38,544
VV "Výkop trativodních šachet"2,525*1*4*27 272,700
VV Součet 1 501,244

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

9 K 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 1 501,244 17,65 26 496,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při roubení zátažném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto 

kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.

VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,5m"(360+610+220)*(0,5*2) 1 190,000
VV "zábradelní zídka"0,8*2*(18,6+4,94+0,55) 38,544
VV "Výkop trativodních šachet"2,525*1*4*27 272,700
VV Součet 1 501,244

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

10 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 1 501,244 23,53 35 324,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,5m"(360+610+220)*(0,5*2) 1 190,000
VV "zábradelní zídka"0,8*2*(18,6+4,94+0,55) 38,544
VV "Výkop trativodních šachet"2,525*1*4*27 272,700
VV Součet 1 501,244

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

11 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 355,358 117,65 41 807,87 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV Součet 355,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

12 K 151201311
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 

m
m3 355,358 58,82 20 902,16 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 

m

VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV Součet 355,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 25,000 70,59 1 764,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV Součet 25,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

14 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7 931,358 94,12 746 499,41 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
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VV 6500 6 500,000

VV
výkop zeminy - obecný - případná sanace (uvaž. na 50% 

plochy)
VV 900 900,000
VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV "Obsyp šachet výkopkem"9 9,000
VV "přeložky"(210-50)+(10-3) 167,000
VV Součet 7 931,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 ######### 5,88 886 091,32 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV 6500 6 500,000

VV
výkop zeminy - obecný - případná sanace (uvaž. na 50% 

plochy)
VV 900 900,000
VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV "Obsyp šachet výkopkem"9 9,000
VV "přeložky"(210-50)+(10-3) 167,000
VV Součet 7 931,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 7931,358*19 'Přepočtené koeficientem množství 150 695,802

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7 931,358 94,12 746 499,41 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV 6500 6 500,000

VV
výkop zeminy - obecný - případná sanace (uvaž. na 50% 

plochy)
VV 900 900,000
VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV "Obsyp šachet výkopkem"9 9,000
VV "přeložky"(210-50)+(10-3) 167,000
VV Součet 7 931,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

17 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 950,000 305,88 290 586,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.

VV
"uložení zeminy z výzisku (násyp) za obrubníky, za L-

prefabrikáty, nad kabelovodem.."800
800,000

VV "zhutněný násyp z hrubozrných zemnin G3-G4 z výzisku"150 150,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV Součet 950,000

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 15 035,380 152,94 2 299 511,02 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV 6500 6 500,000

VV
výkop zeminy - obecný - případná sanace (uvaž. na 50% 

plochy)
VV 900 900,000
VV "trativodní rýha š.0,5m, hl.0,m"320 320,000
VV "zábradelní zídka"0,8*0,55*(18,6+4,94) 10,358
VV "Výkop trativodních šachet"25 25,000
VV "Obsyp šachet výkopkem"-9 -9,000
VV "přeložky"(210-50)+(10-3) 167,000
VV Součet 7 913,358

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 7913,358*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 15 035,380

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 9,000 411,76 3 705,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "Obsyp šachet výkopkem"9 9,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10 350,000 29,41 304 393,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV komunikace
VV Konstrukce spodku u skladby KPP3.1
VV 6000 6 000,000
VV Konstrukce spodku u skladby KPP6.1
VV 4000 4 000,000
VV Konstrukce spodku u skladby KPP2.2
VV 350 350,000
VV Součet 10 350,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 2 Zakládání 6 496 876,29

21 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 430,000 1 058,82 455 292,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV Zásyp trativodní rýhy štěrkem fr. 16/32
VV 430 430,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

22 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 2 300,000 17,65 40 595,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 

sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 

 přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,

 c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění 

 se oceňuje individuálně,

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami 

souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních 

 prefabrikovaných drénů,

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se 

 ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných 

přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke 

 stěnám výkopu při provádění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto 

 dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

 5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. 

Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

 jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 

geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou 

 dokumentací.

VV Geotextilie separační
VV 2300 2 300,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

23 M 69311069 geotextilie netkaná PP 350g/m2 m2 2 415,000 25,05 60 495,75 CS ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 350g/m2

VV 2300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 415,000

24 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 65,000 3 058,82 198 823,30 CS ÚRS 2018 02
PP Lože pro trativody z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

 urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV
Podbetonování trativodu C12/15, vč. podbetonování bet. 

šachet
VV 65 65,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

25 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 13,000 1 470,59 19 117,67 CS ÚRS 2018 02
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

 urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV
štěrkopískový vyrovnávací podsyp (tl. 50mm), vč. podsypu 

šachet
VV 13 13,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

26 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 360,000 105,88 38 116,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 

do 100 mm

VV Perforovaná trativodní trubka DN 90 (100) mm, PE, flexi
VV 360 360,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

27 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 

100 mm včetně lože otevřený výkop
m 610,000 270,59 165 059,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100

VV Perforovaná trativodní trubka DN 90 (100) mm, PE-HD
VV 610 610,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

28 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 

150 mm včetně lože otevřený výkop
m 220,000 388,24 85 412,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

VV Perforovaná trativodní trubka DN 150 mm, PE-HD
VV 220 220,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

29 K 273391111
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 

do 0,1 MPa volně položená
m2 2 450,000 455,00 1 114 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože 

z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií volně položené 

vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky do 0,1 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění základových konstrukcí 

 z prefabrikovaných dílců nebo zděných.

VV

Antivibrační rohož z recyklovaných materiálů tl. 24mm, s dyn. 

tuhostí 0,1 N/mm3 (pod a okolo desky PJD a šachet a jiných 

prostupů)
VV 2450 2 450,000
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VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

30 K 273391112
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 

do 0,4 MPa volně položená
m2 5 480,000 590,00 3 233 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože 

z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií volně položené 

vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky přes 0,1 do 0,4 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění základových konstrukcí 

 z prefabrikovaných dílců nebo zděných.

VV

Antivibrační rohož z recyklovaných materiálů tl. 24mm, s dyn. 

tuhostí 0,4 N/mm3 ("vana" kolejového lože, okolo šachet a 

jiných prostupů)
VV 5480 5 480,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

31 K 273391125
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 

do 0,1 MPa celoplošně lepená svisle
m2 390,000 560,50 218 595,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože 

z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně svisle, 

tuhost desky do 0,1 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění základových konstrukcí 

 z prefabrikovaných dílců nebo zděných.

VV

Antivibrační rohož z recyklovaných materiálů tl. 24mm, s dyn. 

tuhostí 0,1 N/mm3 (pod a okolo desky PJD a šachet a jiných 

prostupů)
VV 390 390,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

32 K 273391126
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 

do 0,4 MPa celoplošně lepená svisle
m2 970,000 690,00 669 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože 

z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně svisle, 

tuhost desky přes 0,1 do 0,4 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění základových konstrukcí 

 z prefabrikovaných dílců nebo zděných.

VV

Antivibrační rohož z recyklovaných materiálů tl. 24mm, s dyn. 

tuhostí 0,4 N/mm3 ("vana" kolejového lože, okolo šachet a 

jiných prostupů)
VV 970 970,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

33 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,000 3 764,71 7 529,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV podkladní beton zídky
VV 2 2,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

34 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 45,000 4 235,29 190 588,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV betonové základové pásy C25/30, XF3
VV 45 45,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 163 310,88
35 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 12,000 8 000,00 96 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 

pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna 

 zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.

2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 

bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:

 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 

 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
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VV
ŽB zídka SCC30/37, XF4, XC4 - CI0,4; pohledový, 

strukturovaný beton
VV 12,0 12,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

36 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 bez výztuže
m3 4,000 6 823,53 27 294,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného 

proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna 

 zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.

2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 

bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:

 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 

 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV ŽB zídka C30/37, XF4, XC4 - CI0,4;
VV 4 4,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

37 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 53,687 1 000,00 53 687,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 18,585*(1,14*2) 42,374
VV 1,145*2*4,94 11,313
VV Součet 53,687

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

38 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 53,687 294,12 15 790,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 18,585*(1,14*2) 42,374
VV 1,145*2*4,94 11,313
VV Součet 53,687

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

39 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton
m2 53,687 1 058,82 56 844,87 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za 

pohledový beton

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 18,585*(1,14*2) 42,374
VV 1,145*2*4,94 11,313
VV Součet 53,687

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

40 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,560 41 176,47 23 058,82 CS ÚRS 2018 02
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PP

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

VV Výztuž 
VV 0,56 0,560

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

41 K R3271211
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zídek z 

betonu železového včetně spojovací vrstvy z 
m 2 077,000 94,12 195 487,24 R - pol

PP
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zídek z betonu železového 

včetně spojovací vrstvy z cementové malty

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní vrstvy z betonu; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 27* 31- . . Základy z betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a 

 haly - zděné a monolitické,

 b) na dodávku dílců; tyto se ocení ve specifikaci.

VV
"Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy."

VV

"opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x400x120 (min. C30/37, 

XF4, XC4 - CI0,4) do bet. lože, vč. hydroizolace povrchu 

nátěrem a těsnění mezi kusy"
VV 1288,0 1 288,000

VV

"opěrná zídka z L-prefabrikátů 400x400x100 (min. C30/37, 

XF4, XC4 - CI0,4) do bet. lože, vč. hydroizolace povrchu 

nátěrem a těsnění mezi kusy"
VV 789,0 789,000

VV
"Pozn. betonové lože z C 12/15 140m, dobetonávka mezi L 

prefabrikáty z C30/37 XF4 2m3"
VV Součet 2 077,000

42 M R327121-1
L-prefabrikáty 550x400x120 (min. C30/37, XF4, XC4 - 

CI0,4)
m 1 300,880 1 405,88 1 828 881,17 R - pol

PP L-prefabrikáty 550x400x120 (min. C30/37, XF4, XC4 - CI0,4)

VV "viz pol. R3271211"        1288,0*1,01 1 300,880

43 M R327121-3
L-prefabrikáty 400x400x100 (min. C30/37, XF4, XC4 - 

CI0,4)
m 796,890 1 087,06 866 267,24 R - pol

PP L-prefabrikáty 400x400x100 (min. C30/37, XF4, XC4 - CI0,4)

VV "viz pol. R2371211"
VV 789,0*1,01 796,890

D 5 Komunikace pozemní 17 653 899,09

44 K 511311013
Práh nebo deska pro uložení žlábkové koleje z betonu 

prostého C 16/20
m3 280,000 3 882,35 1 087 058,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových kolejnic z betonu 

prostého C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení kapes pro osazení 

 kotevních háků pro upevnění kolejnic.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; bednění se oceňuje cenou 928 35-3011 Bednění, tohoto 

 katalogu,

b) výztuž, výztuž se oceňuje cenou 928 36-4011 Výztuž, tohoto 

 katalogu.

VV Betonová podkladní vrstva (tl.100mm) C16/20, XC1
VV 280 280,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

45 K 511321025
Práh nebo deska pro uložení žlábkové koleje ze ŽB C 

30/37
m3 700,000 6 000,00 4 200 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových kolejnic z betonu 

železového C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení kapes pro osazení 

 kotevních háků pro upevnění kolejnic.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; bednění se oceňuje cenou 928 35-3011 Bednění, tohoto 

 katalogu,

b) výztuž, výztuž se oceňuje cenou 928 36-4011 Výztuž, tohoto 

 katalogu.

VV ŽB deska (tl.min. 280mm) C30/37, XF4
VV 700 700,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

46 K 523895012
Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v 

oblouku r nad 40 do 150 m
m 568,920 588,24 334 661,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o 

poloměru přes 40 do 150 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) vyvrtání otvorů pro spojky a rozchodnice,

 b) překování konců rozchodnice,

 c) ohnutí kolejnic,

 d) odříznutí konců kolejnice.

VV kolej č.1
VV 2*(89,56+51,38) 281,880
VV kolej č.2
VV 2*(96,92+46,6) 287,040
VV Součet 568,920

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

47 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm tl 300 mm
m2 3 000,000 317,65 952 950,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV případná sanace kamenivem fr. 0/125 v tl. 300 mm
VV 900/0,3 3 000,000
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VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

48 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 45,000 152,94 6 882,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

130 mm

VV Dosypávka ze štěrkodrti fr.0/32
VV 45 45,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 14 299,999 176,47 2 523 520,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV komunikace
VV Konstrukce spodku u skladby KPP3.1
VV 1250/0,15 8 333,333
VV Konstrukce spodku u skladby KPP6.1
VV 800/0,15 5 333,333
VV Konstrukce spodku u skladby KPP2.2
VV 95/0,15 633,333
VV Součet 14 299,999

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

50 K 564921412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm m2 2 350,000 76,47 179 704,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm

VV
Vyrovnávací vrstva asf. recyklátu nad pražci a mezi pražci (35 

+ 35 mm)
VV 2350 2 350,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

51 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 475,000 341,18 162 060,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 

s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

 oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV komunikace
VV Konstrukce spodku u skladby KPP2.2
VV 95/0,2 475,000
VV Součet 475,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

52 K R53I510 Dilatační zařízení žlábkových kolejnic do 100 mm kus 8,000 26 823,53 214 588,24 R - pol
PP Dilatační zařízení žlábkových kolejnic do 100 mm

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

  – dodávku a osazení dilatačního zařízení

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži 

 včetně pražce na závěrné zídce opěry

  – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV Malá dilatační zařízení
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

53 K R56515511
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP+ 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 2 350,000 365,80 859 630,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV Konstrukce krytu - skladba T1, krom kolejového svršku
VV "ACP 16+"2350 2 350,000
VV Součet 2 350,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

54 K R56517511
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m
m2 2 540,000 522,60 1 327 404,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV ACP+ 16 tl. 95 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T2, krom kolejového svršku, PJD
VV 1510 1 510,000
VV Konstrukce krytu - skladba T3, krom kolejového svršku, PJD
VV 600 600,000
VV Konstrukce krytu - skladba T4, krom kolejového svršku, PJD
VV 430 430,000
VV Součet 2 540,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

55 K 567153115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 

II) tl 300 mm
m2 4 000,000 494,10 1 976 400,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

 vodou.

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

 odpařování vody.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 

zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu 

 ochrannou emulzí,

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

 Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV komunikace
VV Konstrukce spodku u skladby KPP6.1
VV 1200/0,3 4 000,000
VV Součet 4 000,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

56 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 4 890,000 21,60 105 624,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění 

 povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV Konstrukce krytu - skladba T1, krom kolejového svršku
VV 2350 2 350,000
VV Konstrukce krytu - skladba T2, krom kolejového svršku, PJD
VV 1510 1 510,000
VV Konstrukce krytu - skladba T3, krom kolejového svršku, PJD
VV 600 600,000
VV Konstrukce krytu - skladba T4, krom kolejového svršku, PJD
VV 430 430,000
VV Součet 4 890,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

57 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 9 780,000 14,40 140 832,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV Konstrukce krytu - skladba T1, krom kolejového svršku
VV 2350*2 4 700,000
VV Konstrukce krytu - skladba T2, krom kolejového svršku, PJD
VV 1510*2 3 020,000
VV Konstrukce krytu - skladba T3, krom kolejového svršku, PJD
VV 600*2 1 200,000
VV Konstrukce krytu - skladba T4, krom kolejového svršku, PJD
VV 430*2 860,000
VV Součet 9 780,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

58 K R57614321
Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 50 

mm š do 3 m, modifikovaný
m2 430,000 574,50 247 035,00 R - pol

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm, modifikovaný

VV SMA 11+, tl. 50 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T4, krom kolejového svršku, PJD
VV 430 430,000
VV Součet 430,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

59 K R57713413
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 2 350,000 264,80 622 280,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV ACO 11+, tl. 40 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T1, krom kolejového svršku
VV 2350 2 350,000
VV Součet 2 350,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

60 K R57714413
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 510,000 331,00 499 810,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV ACO 11+, tl. 50 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T2, krom kolejového svršku
VV 1510 1 510,000
VV Součet 1 510,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

61 K R581111111
Kryt asfaltocementový ACB 11, tl. 50 mm, 

pigmentovaný
m2 630,000 300,00 189 000,00 R - pol

PP Kryt asfaltocementový ACB 11, tl. 50 mm, pigmentovaný
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních 

 komunikací.

 2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:

a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-

 41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,

b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 

 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) ošetření povrchu krytu vodou,

 b) postřik proti odpařování vody.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje 

 cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu,

b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami 

 souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací,

c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 

 Vložka pod litý asfalt,

d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 

 12-41 Dilatační spáry vkládané,

e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 

11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár 

 v cementobetonovém krytu,

f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-

8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo 

 podkladu ochrannou emulzí,

g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 

 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

VV ACB 11, tl. 50 mm PIGMENTOVANÝ
VV Konstrukce krytu - skladba T3, krom kolejového svršku, PJD
VV 630 630,000
VV Součet 630,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

62 K R57715511
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 350,000 312,30 733 905,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV ACL 16+ tl. 60 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T1, krom kolejového svršku
VV 2350 2 350,000
VV Součet 2 350,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

63 K R57716511
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 910,000 364,30 695 813,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV ACL 16+, tl. 70 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T2, krom kolejového svršku, PJD
VV 1510 1 510,000
VV Konstrukce krytu - skladba T4, krom kolejového svršku, PJD
VV 400 400,000
VV Součet 1 910,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

64 K R57716513
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 030,000 504,60 519 738,00 R - pol

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV ACL 16+, tl. 70 mm
VV Konstrukce krytu - skladba T3, krom kolejového svršku, PJD
VV 600 600,000
VV Konstrukce krytu - skladba T4, krom kolejového svršku, PJD
VV 430 430,000
VV Součet 1 030,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

65 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
m2 46,800 458,82 21 472,78 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z 

kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

 dohodnout ve výši 1%,

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 

 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z 

 dílců včetně spár.

VV Silniční panely 300/120/15 - dočasná zpěvněná plocha
VV 13*(3*1,2) 46,800

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

66 M 59381001 panel silniční 300x120x15 cm kus 13,000 4 117,65 53 529,45 CS ÚRS 2018 02
PP panel silniční 300x120x15 cm

D 52 Kolej 49 684 461,56
67 K 545126013 Výměna podkladnice rozponové kus 46,154 1 647,06 76 018,41 CS ÚRS 2018 02

Strana 693 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Výměna drobného kolejiva podkladnice rozponové

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) demontáž staré podkladnice, dodání a montáž nové podkladnice, 

vrtulí svěrek a svěrkových šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -

 6013,

b) demontáž staré spojky, dodání a montáž nových spojek, šroubů a 

 zajišťovacích kroužků v položce -6014,

c) demontáž staré svěrky, dodání a montáž nové svěrky, šroubů a 

 podložek v položce -6015,

d) demontáž starých šroubů dodání a montáž nových šroubů, 

 podložek a matic v položce -6016.

VV Výměna kolejnic, vč. podložek pod patu kolejnic 
VV 30/0,65 46,154

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

68 K 545116011 Výměna žlábkové kolejnice m 30,000 376,47 11 294,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Výměna žlábkové kolejnice jakéhokoliv rozdělení pražců jakéhokoliv 

tvaru

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro výměnu kolejnice s výplní i bez výplně boku 

 kolejnic.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) rozebrání styků a svěrek,

b) hrubé očistění staré kolejnice a odklizení kolejnice a suti na 

 skládku,

 c) dodání spojek šroubů, matic, svěrek a zajišťovacích kroužků,

 d) montáž nové kolejnice.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výměnu podkladnic; tyto se oceňují cenami souboru cen 545 12-

 60 Výměna drobného kolejiva části C 01 tohoto katalogu,

b) demontáž a montáž rozchodnic; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 526 99-6 . Odstranění rozchodnice části B 01 Bourání konstrukcí 

a 523 99-6 . Rozchodnice části A 01 Zřízení konstrukcí tohoto 

 katalogu,

c) řezání kolejnice; toto se oceňuje cenami souboru cen 548 13-3111 

 Řez příčný žlábkové kolejnice tohoto katalogu,

d) vyvrtání otvoru ve stojině nové kolejnice; toto se oceňuje cenami 

 souboru cen 548 13-2111 Vyvrtání otvoru tohoto katalogu,

e) svaření kolejnic; toto se oceňuje cenami souboru cen 548 11-11 

 Svar kolejnic, části A 01 Zřízení konstrukcí tohoto katalogu,

 f) dodání kolejnic; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

VV Výměna kolejnic, vč. podložek pod patu kolejnic 
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

69 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 2 150,000 1 058,82 2 276 463,00 CS ÚRS 2018 02
PP Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro:

a) rozšířené kolejové lože mezi vyhybkami ve zhlaví nástupištních 

 zídek, na mostech s průběžným kolejovým ložem a v tunelu,

 b) kolejové lože s úpravou žlábku pro izolované kolejové obvody.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případné hutnění 

 mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

3. Cena 511 54-2111 je určena pro zřízení kolejového lože z 

kameniva drobného drceného frakce 8 - 16 mm o tloušťce do 10 cm 

 pod kolejové brzdy.

VV Nové štěrkové lože fr.31.5/63
VV 1550 1 550,000
VV Dosypání štěrkového lože
VV 600 600,000
VV Součet 2 150,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

70 K 523821013
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na 

nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm
m 18,700 3 270,59 61 160,03 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích 

dřevěných rozdělení pražců 650 mm

VV
Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, pružné 

upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm
VV 18,7 18,700

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

71 M 60811812
pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 

2,5m I
kus 28,769 2 235,29 64 307,06 CS ÚRS 2018 02

PP pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,5m I

VV
Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, pružné 

upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm
VV 18,7/0,65 28,769

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

72 K 523851013
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na 

nových pražcích z betonu předpjatého 650 mm
m 2 330,000 2 923,30 6 811 289,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z 

betonu předpjatého, rozdělení pražců 650 mm

VV

Kolejový rošt - kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zákl.délce s 

lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a izolačním 

návlekem na patě, bezpodkladnicové 

VV

(svěrky Skl 14 KTL s izolačním krytem), pražce B03-DP04 

(var.2) s podpražcovými podložkami, rozdělení 650mm, 

drobné kolejivo v antikorozní úpravě
VV 1674 1 674,000

VV

Zřízení koleje na PJD z kolejnic. pásů NT1 (900A/700A) v 

zákl.délce s lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a 

izolačním návlekem na patě, 
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VV

uzlové body (pružné upevnění s plast. podkladnicemi (svěrky 

Skl 14 KTL s izolačním krytem) s rozdělením 750mm, 

metodou stavby zhora dolů,

VV
s přesným směrovým a výškovým usazením geodetickými 

motodami při použití rektifikačních pražců a napínacích táhel,

VV drobné kolejivo v antikorozní úpravě
VV 656 656,000
VV Součet 2 330,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

73 M 43765150
kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou 

městskou dopravu
t 307,612 40 330,84 12 406 250,35 CS ÚRS 2018 02

PP
kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou 

dopravu

VV "viz pol. 545116011"
VV "Výměna kolejnic, vč. podložek pod patu kolejnic "
VV 30*0,06507 1,952
VV "viz pol. 523821013"

VV
"Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, pružné 

upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm"
VV "NT1 65,07 kg/bm"18,7*2*0,06507 2,434
VV "viz pol. 523851013"

VV

"Kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zákl.délce s lep. 

bokovnicemi z recykl. mat., bezpodklad. pruž. 

upevnění,rozděl. 650 mm, antikoroz. úprava kolejiva"
VV "NT1 65,07 kg/bm"2330*2*0,06507 303,226
VV Součet 307,612

74 M 59211899
pražec z předpjatého betonu, vystrojení pružné 

bezpodkladnicové, svěrka Skl. 14, 260 x 30 x 22
kus 2 575,000 4 246,00 10 933 450,00 CS ÚRS 2018 02

PP
pražec z předpjatého betonu, vystrojení pružné bezpodkladnicové, 

svěrka Skl. 14, 260 x 30 x 22

VV

Kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zákl.délce s lep. 

bokovnicemi z recykl. mat., bezpodklad. pruž. 

upevnění,rozděl. 650 mm, antikoroz. úprava kolejiva
VV 2575 2 575,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

75 K R57339121
Lepené bokovnice z recykl. materiálů a izolačním 

návlek na patě kolejnice
m 4 660,000 1 090,00 5 079 400,00 R - pol

PP
Lepené bokovnice z recykl. materiálů a izolačním návlek na patě 

kolejnice

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění základových konstrukcí 

 z prefabrikovaných dílců nebo zděných.

VV

Kolejový rošt - kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zákl.délce s 

lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a izolačním 

návlekem na patě
VV 2*1674 3 348,000

VV

Zřízení koleje na PJD z kolejnic. pásů NT1 (900A/700A) v 

zákl.délce s lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a 

izolačním návlekem na patě
VV 2*656 1 312,000
VV Součet 4 660,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

76 K 533801011
Montáž výhybky jednoduché, oboustranné nebo 

obloukové na nových pražcích dřevěných
m 42,000 1 400,00 58 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových 

pražcích dřevěných výhybka jednoduchá, oboustranná nebo 

oblouková

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a montáž 

podkladnic; podkladnice se oceňují příslušnými cenami souboru cen 

523 99- . . Drobné kolejivo pro kolej ze žlábkových kolejnic, tohoto 

 katalogu.

VV
Výhybka tramvajová NT1, R50 na dřevěných pražcích, pružné 

upevnění
VV 2*21 42,000
VV Součet 42,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

77 M R551754
výhybka z kolejnic NT1 na dřevěných pražcích, pružné 

upevnění
kus 2,000 2 122 352,94 4 244 705,88 R - pol

PP výhybka z kolejnic NT1 na dřevěných pražcích, pružné upevnění

VV
Výhybka tramvajová NT1, R50 na dřevěných pražcích, pružné 

upevnění, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 100 km

VV včetně mechanických stavěcích skříní
VV 1 kus výhybka samovratná
VV 2 2,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

78 K 543111112
Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového 

rozpětí na pražcích dřevěných
m 18,700 400,00 7 480,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze 

žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dvojí podbití pražců, jsou-li uloženy na štěrku,

b) dvojí podbití kolejnic, je-li kolej uložena na zhutněné vrstvě (bez 

 pražců).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) doplnění kolejového lože; toto se oceňuje cenou souboru cen 511 

5 . -21 Kolejové lože části A 02 Zřízení železničního svršku katalogu 

 824-1 Dráhy kolejové-normální,

b) zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav; toto se oceňuje 

 cenami souboru cen 511 . . -60 Výplň mezi pražci, tohoto katalogu.

3. Množství se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví 

 kolejového rozvětvení.

VV "Směrová a výšková úprava výhybky - dřevěné pražce"
VV 18,7 18,700

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

79 K 543141112
Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového 

rozpětí na pražcích z betonu předpjatého
m 1 720,000 447,06 768 943,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze 

žlábkových kolejnic na pražcích z betonu předpjatého nebo 

železového

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dvojí podbití pražců, jsou-li uloženy na štěrku,

b) dvojí podbití kolejnic, je-li kolej uložena na zhutněné vrstvě (bez 

 pražců).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) doplnění kolejového lože; toto se oceňuje cenou souboru cen 511 

5 . -21 Kolejové lože části A 02 Zřízení železničního svršku katalogu 

 824-1 Dráhy kolejové-normální,

b) zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav; toto se oceňuje 

 cenami souboru cen 511 . . -60 Výplň mezi pražci, tohoto katalogu.

3. Množství se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví 

 kolejového rozvětvení.

VV Směrová a výšková úprava koleje - betonové pražce
VV 1720 1 720,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

80 K R54813211 Vrtání otvoru v žlábkové kolejnici pro odvodňovač kus 41,000 3 529,41 144 705,81 R - pol
PP Vrtání otvoru v žlábkové kolejnici pro odvodňovač

VV Trativody, odvodňovače

VV
Kolejový odvodňovač mezi kolejnicemi (š.1,5 m), vč. úpravy 

(navrtání) žlábku kolejnice
VV 24 24,000

VV
Kolejový odvodňovač mezi kolejemi (š.1,5 - 3,3 m), vč. úpravy 

(navrtání) žlábku kolejnice
VV 8 8,000

VV
Kolejový odvodňovač boční mezi kolejnicí a obrubou (š.0,6 - 

1,3 m), vč. úpravy (navrtání) žlábku kolejnice
VV 9 9,000
VV Součet 41,000

81 K 548965011
Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových 

kolejnic při souvislé úpravě koleje
m 2 360,000 172,94 408 138,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových 

kolejnic při souvislé úpravě koleje

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny za každých i započatých 1000 m.

VV Broušení koleje
VV 2360 2 360,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

82 K 548111112 Svár žlábkových kolejnic elektrický s příložkou kus 300,000 7 568,62 2 270 586,00 CS ÚRS 2018 02
PP Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry,

 b) dotažení kolejnicových upevňovadel po svaření kolejnic,

 c) obroušení svaru kolejnic,

 d) uložení spojek a spojkových šroubů s maticemi na skládku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výměnu nebo úpravu pražců; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 545 30-6 . Výměna pražce, části C 01 Udržování a 

 opravy konstrukcí, tohoto katalogu,

b) přeříznutí kolejnice; toto se oceňuje cenou 548 13-3111 Řez 

 příčný žlábkové kolejnice pilou, tohoto katalogu.

VV závěrné a montážní svary
VV 300 300,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

83 K 548930011 Řezání kolejnic pilou kus 4,000 294,12 1 176,48 CS ÚRS 2018 02
PP Řezání kolejnic všech soustav pilou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro jeden řez kolejnice.

VV Řezání kolejnic
VV 4 4,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

84 K R515000 Zpevnění kolejového lože pryskyřicí m3 91,650 8 823,53 808 676,52 R - pol
PP Zpevnění kolejového lože pryskyřicí

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškeré práce a materiál.

VV tl. lože 250 mm (předpokládá se prolití prům. tl. 150 mm)

VV
Strukturní prolití kol. lože pryskyřicí - odstupňované po 3 

částech
VV 300*0,15 45,000
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VV
Povrchové prolití kol. lože pryskyřicí (v okolí přechodů, kde 

není štěrk zakrytý, do 2 m)
VV 71*0,15 10,650
VV Povrchové prolití kol. lože pryskyřicí, pigmentovanou
VV 240*0,15 36,000
VV Součet 91,650

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

85 K R549331
ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH 

ÚSECÍCH V KOLEJI
M 2 460,000 94,12 231 535,20 R - pol

PP ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

  – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem 

 SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty

  – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové 

konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový 

 úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 

 stranách koleje, práci v tunelu ap.

 
 2. Položka neobsahuje:

  – případné doplnění kolejového lože

  – svary

 3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

  – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem 

 SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty

  – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové 

konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový 

 úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 

 stranách koleje, práci v tunelu ap.

 
 2. Položka neobsahuje:

  – případné doplnění kolejového lože

  – svary

 3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VV
Zřízení bezstykové koleje tv. NT1 (včetně SVÚ a rezervou pro 

upnutí BK na stávající koleji)
VV 2460 2 460,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

86 K R549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 234,000 1 235,29 289 057,86 R - pol
PP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

  – dodávku a montáž pražcové kotvy

 – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez 

 ohledu na ulehlost

 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a 

 uvedení koleje do normového stavu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 

 stranách koleje, práci v tunelu ap.

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

  – dodávku a montáž pražcové kotvy

 – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez 

 ohledu na ulehlost

 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a 

 uvedení koleje do normového stavu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 

 stranách koleje, práci v tunelu ap.

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 

dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur p
VV "Pražcové kotvy na každém pražci;148"148 148,000
VV "Pražcové kotvy na každém 2. pražci;86"86 86,000
VV Součet 234,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

87 K R549411 MAZNÍK Z NOVÉHO MATERIÁLU KUS 4,000 580 564,00 2 322 256,00 R - pol
PP MAZNÍK Z NOVÉHO MATERIÁLU

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

  – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací a materiálu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 

 stranách koleje, práci v tunelu apod.

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací (rozvodů 

 maziva, lišt a materiálu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 

 stranách koleje, práci v tunelu apod.

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

 Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 
 Pozn.

Před oblouky malých poloměrů bude u vnější kolejnice osazen 

elektrický stacionární kolejnicový  mazník, se solárním zdrojem, 

záložním akumulátorem a dálkovou diagnostikou využívající GPRS a  

webové rozhraní. Systém bude pracovat s mazivem, které je z 

 většiny biologicky odbouratelné, bez  rafinovaných rostlinných olejů.

Skříň s mazivem bude umístěna samostatně (mimo sloup trakčního 

vedení) ve vzdálenosti max. 25 m od  samotných mazacích lišt. 

Celkem budou osazeny 4 kusy, jejich přibližná poloha je patrná ze 

situace,  přesně bude upřesněna při stavbě a odsouhlasena 

zástupcem DPMO.

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 

dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur p
VV "Kolejové mazníky, vč. kompletní instalace;4"4 4,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

88 K R75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 18,000 1 764,71 31 764,78 R - pol
PP Mezikolejová lanová propojka - dodávka

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky 

včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

 skladu

 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně 

 pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky 

včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

 skladu

 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně 

 pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV

"Vodivé propojení kolejí příčné propojení kolejnic měděným 

lanem YY 240 Cu délky do 7m; vč. montáže, případného 

navrtání otvorů"18

18,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

89 K R75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 18,000 258,82 4 658,76 R - pol
PP Mezikolejová lanová propojka - montáž

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž 

 mezikolejové lanové propojky

 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se 

všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, 

 náklady na mzdy

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž 

 mezikolejové lanové propojky

 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se 

všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, 

 náklady na mzdy

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV

"Vodivé propojení kolejí příčné propojení kolejnic měděným 

lanem YY 240 Cu délky do 7m; vč. montáže, případného 

navrtání otvorů"18

18,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

90 K R921930
Antikorozní provedení upevňovadel a jiného drobného 

kolejiva
m 2 330,000 58,82 137 050,60 R - pol

PP Antikorozní provedení upevňovadel a jiného drobného kolejiva

VV PJD

VV

koleje PJD z kolejnic. pásů NT1 (900A/700A) v zákl.délce s 

lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a izolačním 

návlekem na patě
VV 656 656,000

VV

Kolejový rošt - kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zákl.délce s 

lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a izolačním 

návlekem na patě, bezpodkladnicové 
VV 1674 1 674,000
VV Součet 2 330,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

91 K R922401 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 2,000 117 647,06 235 294,12 R - pol
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PP ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení 

kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, 

 návěsti, upevňovacích prvků ap.

  – veškeré práce v kolejovém loži

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, 

 např. za překážky na straně koleje ap.

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení 

kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, 

 návěsti, upevňovacích prvků ap.

  – veškeré práce v kolejovém loži

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, 

 např. za překážky na straně koleje ap.

 2. Položka neobsahuje:

  X

 3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VV
Kolejnicová zaražedla, vč. kompletní instalace, osazení 

návěstí a výrobní dokumentací zhotovitele
VV 2 2,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 62 Úprava povrchů vnějších 112 370,61

92 K 915241111
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro 

podklad asfaltový
m2 17,000 905,88 15 399,96 CS ÚRS 2018 02

PP Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné vyspravení 

 vozovek před nanesením bezpečnostního barevného povrchu.

VV Nátěr asfaltového krytu červenou  barvou
VV 17 17,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

93 K R91524112
Bezpečnostní barevný povrch vozovek zelený pro 

podklad asfaltový
m2 105,000 923,53 96 970,65 R - pol

PP Bezpečnostní barevný povrch vozovek zelený pro podklad asfaltový

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné vyspravení 

 vozovek před nanesením bezpečnostního barevného povrchu.

VV Nátěr asfaltového krytu zelenou  barvou
VV 105 105,000
VV Součet 105,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 8 Trubní vedení 1 750 443,11

94 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 

110x10mm

m 35,000 411,76 14 411,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

 dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení 

 na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV Potrubí odvodňovač-šachta DN100, PE/PE-HD
VV 35 35,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

95 M R8613385 potrubí PE-HD DN 100 m 36,750 194,12 7 133,91 R - pol
PP potrubí PE-HD DN 100

VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

96 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30
kus 17,000 2 117,65 36 000,05 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i 

započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této 

 části katalogu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podkladní desku z betonu prostého.

 b) zhotovení monolitického dna

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami 

souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových 

včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje 

 ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová 

skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

VV Betonová šachta (ke vpustím) DN450
VV 17 17,000
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VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

97 M R9223857-3
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a
kus 17,000 200,00 3 400,00

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a

98 M R9223857-5 TBV-Q 450/555/6a kus 34,000 211,76 7 199,84 R - pol
PP TBV-Q 450/555/6a

99 M R9223857-6
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/570/3z
kus 17,000 1 380,00 23 460,00

PP
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/570/3z

100 M R9223857-7
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

TBV-Q 450/300/2a
kus 17,000 229,41 3 899,97

PP dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a

101 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 17,000 588,24 10 000,08 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových 

 poklopů; poklopy včetně rámů se oceňují ve specifikaci.

VV Betonová šachta (ke vpustím) DN450
VV 17 17,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

102 M R9223857-7a rám TBV-Q 450/160 - D 400 kus 17,000 736,47 12 519,99 R - pol
PP rám TBV-Q 450/160 - D 400

103 M R9223857-7b poklop TBV-Q 550/100 - D 400 kus 17,000 641,18 10 900,06 R - pol
PP poklop TBV-Q 550/100 - D 400

104 K R8954214 Plastová šachta DN 350 kus 12,000 4 605,88 55 270,56 R - pol
PP Plastová šachta DN 350

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní 

konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a 

těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i 

poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

 stropy z bet. dílců a pod. 

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 

doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

 výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

 – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 

 vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a 

 prahů a pod., 

 – výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

 – očištění a ošetření úložných ploch, 

 – zednické výpomoce pro montáž dílců, 

 – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, 

 včetně případných měření, 

 – veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 

(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

 zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

VV Plastová šachta DN 350
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

105 K R8966521 Kolejový odvodňovač mezi kolejnicemi (š.1,5 m) kus 24,000 28 705,88 688 941,12 R - pol
PP Kolejový odvodňovač mezi kolejnicemi (š.1,5 m)

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - dodávku a montáž odvodňovače

 - dodávku a montáž krycí mříže

 - napojení odvodňovače na odpadní potrubí

 - případné zemní práce vč. likvidace zeminy

 - případné podkladní konstrukce

 Položka neobsahuje:

 - navrtání kolejnice

VV Trativody, odvodňovače
VV Kolejový odvodňovač mezi kolejnicemi (š.1,5 m)
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

106 K R8966522 Kolejový odvodňovač mezi kolejemi (š.1,5 - 3,3 m) kus 8,000 52 941,18 423 529,44 R - pol
PP Kolejový odvodňovač mezi kolejemi (š.1,5 - 3,3 m)

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - dodávku a montáž odvodňovače

 - dodávku a montáž krycí mříže

 - napojení odvodňovače na odpadní potrubí

 - případné zemní práce vč. likvidace zeminy

 - případné podkladní konstrukce

 Položka neobsahuje:

 - navrtání kolejnice

VV Trativody, odvodňovače
VV Kolejový odvodňovač mezi kolejemi (š.1,5 - 3,3 m)
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
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107 K R8966523
Kolejový odvodňovač boční mezi kolejnicí a obrubou 

(š.0,6 - 1,3 m)
kus 9,000 23 529,41 211 764,69 R - pol

PP Kolejový odvodňovač boční mezi kolejnicí a obrubou (š.0,6 - 1,3 m)

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - dodávku a montáž odvodňovače

 - dodávku a montáž krycí mříže

 - napojení odvodňovače na odpadní potrubí

 - případné zemní práce vč. likvidace zeminy

 - případné podkladní konstrukce

 Položka neobsahuje:

 - navrtání kolejnice

VV Trativody, odvodňovače

VV
Kolejový odvodňovač boční mezi kolejnicí a obrubou (š.0,6 - 

1,3 m)
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

108 K R8966524 Kolejový odvodňovač bodový kus 16,000 14 588,24 233 411,84 R - pol
PP Kolejový odvodňovač bodový

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - dodávku a montáž odvodňovače

 - dodávku a montáž krycí mříže

 - napojení odvodňovače na odpadní potrubí

 - případné zemní práce vč. likvidace zeminy

 - případné podkladní konstrukce

 Položka neobsahuje:

 - navrtání kolejnice

VV Trativody, odvodňovače
VV Kolejový odvodňovač bodový
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

109 K R92694122 Rychlostník zavěšený na trakčním vedení kus 17,000 505,88 8 599,96 R - pol
PP Rychlostník zavěšený na trakčním vedení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) u celého souboru cen na zemní práce s rozhozením výkopu do 3 

 m,

 b) u znamení na

 - provedení ochranných nátěrů

- osazení sloupků se zabetonováním nebo vysekáním otvorů pro 

 osazení a zalití cementovou maltou,

 c) u označovacích zařízení na provedení nátěru,

 d) u ceny 926 92-5114 na

 - zemní práce v kolejovém loži s rozhozením výkopu do 3 m,

 - úprava kolejového lože v místě uložení,

 - nátěr námezníku.

VV
Zřízení návěstí - rychlostníků, zavěšených za převěsy 

trakčního vedení
VV 17 17,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 594 082,48

110 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 22,900 941,18 21 553,02 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 

podkladu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Zábradlí je kotveno po 2 m.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

 základ;

 b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;

 c) u ceny 911 12-1111 vruty.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými 

 cenami katalogu 800-783 Nátěry;

 c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

VV
Ocelové zábradlí se svislou výplní v.1,10 m, kotvené do 

monolitické betonové zdi (660kg)
VV 22,9 22,900

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

111 M 55391534
zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových 

tyčí ZSNH4/H2
m 22,900 6 117,65 140 094,19 CS ÚRS 2018 02

PP zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

112 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 192,000 494,12 94 871,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, 

tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro 

 velké kostky, 2 % pro malé kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné 

 řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s 

boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV "obrubník 300/150/1000 1 řádek"
VV 22 22,000
VV "obrubník snížený 150/150/1000 1 řádek"
VV 30 30,000
VV "dvouřádek"
VV 2*70 140,000
VV Součet 192,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

113 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 28,800 1 117,65 32 188,32 CS ÚRS 2018 02
PP kostka dlažební žula velká 15/17

VV "kostky 150 x 150 x 150 mm"
VV 0,15*(22+2*70+30) 28,800
VV Součet 28,800

114 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 892,000 376,47 335 811,24 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 

 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV obrubník silniční
VV 22 22,000
VV snížený
VV 30+25 55,000
VV nájezdový
VV 700 700,000
VV podélný práh
VV 115 115,000
VV Součet 892,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

115 M R9217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x20x15 cm m 700,000 258,82 181 174,00 R - pol
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x20x15 cm

VV nájezdový obrubník 200x150 do betonového lože
VV 700 700,000

116 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 55,000 87,06 4 788,30 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože
VV 25 25,000

VV
bet. obrubník silniční snížený (150/150/1000) do bet. lože 

včetně přídlažby z 1 řádku žul. Kostek
VV 30 30,000
VV Součet 55,000

117 M R9217041 podélný práh betonový přímý m 115,000 764,71 87 941,65 R - pol
PP podélný práh betonový přímý

VV bet. tramvajový obrubník SSŽ do bet. lože
VV 115 115,000

118 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 22,000 127,06 2 795,32 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

119 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 6 600,000 47,06 310 596,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV

proříznutí spáry 15x35 mm, vyplnění trvale pružnou zálivkou z 

modifik. asfaltu (rozhraní krytů, nájezdové obrubníky, L-pref. 

apod.)
VV 6600 6 600,000
VV Součet 6 600,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

120 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 

hl 30 mm s těsnicím profilem
m 6 600,000 52,94 349 404,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 

těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 

 včetně dodání hmot.

VV

proříznutí spáry 15x35 mm, vyplnění trvale pružnou zálivkou z 

modifik. asfaltu (rozhraní krytů, nájezdové obrubníky, L-pref. 

apod.)
VV 6600 6 600,000
VV Součet 6 600,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

121 K 919721123
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP 

podélná pevnost v tahu do 40 kN/m
m2 6 000,000 64,71 388 260,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, 

podélná pevnost v tahu 40 kN/m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže 

 včetně přesahů.

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření 

 podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou 

 vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového 

povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového 

povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -

 1293 části C01 tohoto katalogu.

VV komunikace
VV Konstrukce spodku u skladby KPP3.1
VV 6000 6 000,000
VV Součet 6 000,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

122 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 45,000 29,41 1 323,45 CS ÚRS 2018 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 

hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV geotextilie separační
VV 45 45,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

123 K 925901112 Rozebrání kolejového zarážedla typ II kus 2,000 5 882,35 11 764,70 CS ÚRS 2018 02
PP Rozebrání kolejového zarážedla typu II

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odklizení na předepsanou skládku; tyto se oceňují cenami souboru 

 cen 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti,

b) odkopání, odklizení a uložení výkopu ze zemních hrázek na 

vykázané skládky; tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní 

 práce.

VV demontáž - kolejová zaražedla
VV 2 2,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

124 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 30 mm
m2 0,627 258,82 162,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 

do 30 mm

VV "zarubní zídka"
VV 0,55*(0,8+0,34) 0,627

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

125 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 50 mm
m2 0,897 411,76 369,35 CS ÚRS 2018 02

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 

do 50 mm

VV "zárubní zídka - kabelovod"
VV 0,55*(0,315*2+1) 0,897

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

126 K 928364011 Výztuž prahů nebo desek z oceli 10 216 t 49,459 29 411,76 1 454 676,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž betonových podélných prahů nebo desek pro uložení žlábkové 

koleje z oceli 10505

VV PJD
VV výztuž KARI sítěmi 3x2m (8/100-8/100) 668 ks
VV 668*0,0474 31,663
VV výztuž KARI sítěmi 3x2m (6/100-6/100) 668 ks
VV 668*0,02664 17,796
VV Součet 49,459

VV
pozn. výztuž provařena v místě vzájemného styku sítí - 

ochrana proti bludným proudům

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

127 K 938901011 Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic km 2,330 5 882,35 13 705,88 CS ÚRS 2018 02
PP Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na odklizení sutě z vyčištěné 

 koleje na skládku.

VV "kolejové pásy NT1"
VV 1,674+0,656 2,330
VV Součet 2,330
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VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

128 K R921122 Železniční přechod celopryžový m2 105,000 10 746,00 1 128 330,00 R - pol
PP Železniční přechod celopryžový

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

  – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce

 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi 

daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich 

 betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP

 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při 

 přerušení železničního a silničního provozu

  – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení

  – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, 

 např. za překážky na straně koleje ap.

 2. Položka neobsahuje:

  – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy

 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, 

 směrová a výšková úprava)

 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod 

 závěrnými zídkami

  – prahovou vpusť

 3. Způsob měření:

Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové 

konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy 

neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové 

vpusti apod.

VV

Celopryžový přejezd (přechod) uložený na patě kolejnice a 

pražcích, vč. opěrných zídek, podsypu, realizační 

dokumentace, montáže
VV 105 105,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

129 K R921122-1 Přirážka za barevné provedení přejezdu m2 17,500 1 953,00 34 177,50 R - pol
PP Přirážka za barevné provedení přejezdu

VV Přirážka za berevné provedení přejezdu
VV 17,5 17,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

130 K R965587
Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence 

vody a s vegetačním povrchem
m2 1 824,000 6 579,00 12 000 096,00 R - pol

PP
Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s 

vegetačním povrchem

P

 Poznámka k položce:

Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s 

 vegetačním povrchem 

-  návrh a výrobu všech dílců absorbérů, tj. pryžový návlek na patu 

kolejnice, pryžové výplně kolejnic, mezilehlou podporu, sendvičové 

dílce vnitřní a vnější,, pryžový zámek, rozchodníkové koberce, 

mezilehlou výplň ze syntetického recyklátu, vyrovnávací štěrk fr. 

 8/11. 

- montáž zahrnuje, položení a urovnání štěrkového podsypu, montáž 

pryžových dílců na kolejnici, položení sendvičových dílců, tvarové 

úpravy sendvičových dílců v místech kanalizačních šachet, skříněk a 

pod., položení a zatlačení uzavíracího pryžového profilu, položení a 

připevnění rozchodníkových koberců, zásypy mezi obrubníkem a 

vnějšími dílci, vyplnění mezikolejové styčné spáry syntetickým 

recyklátem nebo štěrkem, kontrolu před odevzdáním, zalití absorbérů 

 vodou před položením vegetačního koberce. 

- Projektové práce a technická činnost je zahrnuta v této položce a 

zahrnuje zhotovení prováděcí a dílenské dokumentace, dozor při 

 montáži v rozsahu 5x8,5 hodin

VV
"výkres: Vzorový řez km. 0,09, poř. č. 4.2 a Technická zpráva, 

str. 14"

VV
"Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s 

vegetačním povrchem"
VV "měřeno digitálně"
VV 1824 1 824,000

D 997 Přesun sutě -46 682,04

131 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 

170 203

t 0,001 1 882,35 1,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

203

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV polyethylenové podložky pod podkladnice
VV 0,0005 0,001

132 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,001 1 882,35 1,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV pryžové podložky pod patu kolejnice
VV 0,0005 0,001

133 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,053 100,00 1 405,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

134 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 267,007 14,12 3 770,14 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 14,053*19 'Přepočtené koeficientem množství 267,007

135 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 14,053 70,59 992,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

136 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,000 411,76 411,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

VV betonové konstrukce
VV 1 1,000

137 K R99701389
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu kovového - výkup
t -17,755 3 000,00 -53 265,00 R - pol

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

kovového - výkup

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV kolejnice a drobné kolejivo
VV -(10,075+7,68) -17,755

D 998 Přesun hmot 811 833,85
138 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 5 750,346 141,18 811 833,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra 

jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro spodek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj 

s výjimkou metra se oceňuje cenami části A01 katalogu 824-1 Dráhy 

 kolejové-normální.

D PSV Práce a dodávky PSV 287 398,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 287 398,22

139 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 2 878,800 41,18 118 548,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x400x120
VV 1288,0*(0,55*2+0,4) 1 932,000
VV opěrná zídka z L-prefabrikátů 400x400x100
VV 789,0*(0,4*3) 946,800
VV Součet 2 878,800

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

140 M 11163346 gumoasfalt těsnící t 3,167 52 941,18 167 664,72 CS ÚRS 2018 02
PP gumoasfalt těsnící

VV 2878,8*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 3,167

141 K R711161389
Izolace proti zemní vlhkosti-utěsnění spár tmelem 

elastickým
m 2,280 211,76 482,81 R - pol

PP Izolace proti zemní vlhkosti-utěsnění spár tmelem elastickým

VV "zarubní zídka"
VV 2*(0,8+0,34) 2,280

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

142 K 711742567
Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních spár 

přitavením NAIP 1000 mm
m 1,140 270,59 308,47 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením 

rš 1000 mm NAIP, svislých S

VV "zarubní zídka"
VV (0,8+0,34) 1,140

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

143 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 1,254 164,71 206,55 CS ÚRS 2018 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV 1,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,254

144 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 3,174 58,82 186,69 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 872 660,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 872 660,50 21,00% 393 258,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 265 919,21

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 652.1 - Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 707 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 872 660,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 872 660,50

    1 - Zemní práce 275 047,70

    5 - Komunikace pozemní 494 902,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 087 725,69

    998 - Přesun hmot 14 984,51

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 652.1 - Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 872 660,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 872 660,50

D 1 Zemní práce 275 047,70

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 260,000 258,82 67 293,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV Výkop
VV 260 260,000
VV Součet 260,000

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 130,000 23,53 3 058,90 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 652.1 - Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; lepivost 50%

VV Výkop
VV 260/2 130,000
VV Součet 130,000

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 440,000 117,65 51 766,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 120 120,000
VV zemina z výzisku; přeprava tam a zpět
VV 160*2 320,000
VV Součet 440,000

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 280,000 11,76 26 812,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV odvoz uvažován do 20 km
VV 120*19 2 280,000
VV Součet 2 280,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 160,000 141,18 22 588,80 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; lepivost 50%

VV 160 160,000
VV Součet 160,000

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 160,000 17,65 2 824,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se 

 určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

 na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

 nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

 ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

 výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

 Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

 oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

 být nejvýše 5 % objemu.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; lepivost 50%

VV 160 160,000
VV Součet 160,000

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 240,000 200,00 48 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 120*2 240,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 160,000 211,76 33 881,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 160 160,000

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 640,000 29,41 18 822,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 40*4*4 "délka x sirka x 4 ks 640,000

D 5 Komunikace pozemní 494 902,60
10 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 480,000 35,29 16 939,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

30 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV Podsyp ŠD 4/8 tl. 30mm
VV 480 480,000
VV Součet 480,000

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 480,000 117,65 56 472,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV Podsyp ze štěrkodrti fr 0/32, tl. 150 mm
VV 480 480,000
VV Součet 480,000

12 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 5,500 341,18 1 876,49 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

13 M R59245008 dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 5,665 582,35 3 299,01
PP dlažba reliéfní betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů

VV
reliéfní betonová dlažba skladebná 200x100x60, bílá barva, s 

fazetou, impregnovaná
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500
VV 5,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,665

14 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 52,000 341,18 17 741,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 50 do 100 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV betonová dlažba skladebná 200x100x60, červená barva
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

15 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 53,560 229,41 12 287,20 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV betonová dlažba skladebná 200x100x60, červená barva
VV 52 52,000
VV Součet 52,000
VV 52*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,560

16 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 140,000 341,18 47 765,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 100 do 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV Slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm (2*200)
VV 140 140,000
VV Součet 140,000

17 M R59245006 slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm m2 142,800 470,59 67 200,25
PP slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV slepecká dlažba s vodícími drážkami šířky 400 mm (2*200)
VV 140 140,000
VV 140*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,800

18 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 370,000 341,18 126 236,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV Zámková dlažba s impregnací, tl. 60mm
VV 370 370,000
VV Součet 370,000

19 M 59245015
dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm 

přírodní
m2 373,700 388,24 145 085,29 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV Zámková dlažba s impregnací, tl. 60mm
VV 370 370,000
VV Součet 370,000
VV 370*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 373,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 087 725,69

20 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 32,000 376,47 12 047,04 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 

 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 32 32,000

21 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 32,320 127,06 4 106,58 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 32 32,000
VV 32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 32,320

22 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 171,000 494,12 84 494,52 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 171 171,000

23 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 172,710 84,71 14 630,26 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 171 171,000
VV 171*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 172,710

24 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 0,960 2 588,24 2 484,71 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV Zvětšené lože pod silniční obrubníky
VV viz položka 916131213
VV 32*0,3*0,1 0,960

25 K R91420000 Montáž mrazuvzdorné lepidlo tl. do 5 mm m2 50,000 294,12 14 706,00
PP Montáž mrazuvzdorné lepidlo tl. do 5 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) železobetonovou základovou konstrukci

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 -náklady na aplikaci a přípravu stavebního lepidla

 -náklady na různé dokončovací práce

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

26 M R91420001 mrazuvzdorné lepidlo tl. do 5 mm - dodávka m2 50,000 764,71 38 235,50
PP mrazuvzdorné lepidlo tl. do 5 mm - dodávka

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

-kompletní dodávku materiálu

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

27 K R91421111 Montáž označníku zastávky kus 4,000 37 058,82 148 235,28

Strana 714 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž označníku zastávky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) železobetonovou základovou konstrukci

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

-náklady na montáž označníku včetně přípravných a dokončovacích 

 prací

 -náklady na dopravu

 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV označník zastávky
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

28 M R91421112 označník zastávky - dodávka kus 4,000 122 320,00 489 280,00
PP označník zastávky - dodávka

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 -kompletní dodávku materiálu

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV označník zastávky
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K R923924321 Nástupiště L bez konzolových desek m 140,000 170,59 23 882,60
PP Nástupiště L bez konzolových desek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady:

 a) u úrovňových nástupišť na:

 - úložné bloky a tvárnice,

 - konzolové desky

 - výkop pro úložné bloky

 - zhutněnou výplň nad horní plochou pražce

 b) u úrovňových nástupišť na:

 - podložky nástupištních tvárnic a nástupištní tvárnice

 - betonové obrubníky

 - výkop pro podložky nástupištních tvárnic a pro obrubníky

 - zhutněnou výplň nad horní plochou pražce

 c) u mimoúrovňových nástupišť na

 - úložné bloky a tvárnice,

 - konzolové desky opatřené varovným pásem s vodicí linií

 - záchytné desky

 - výkop pro úložné bloky

 d) u mimoúrovňových nástupišť na:

 - podložky nástupištních tvárnic a nástupištní tvárnice

 - záchytné desky

 - výkop pro podložky nástupištních tvárnic

 e) u mimoúrovňových nástupišť typu L:

- nástupištní prefabrikát L na podkladní a vyrovnávací vrstvě z 

 betonu

 - konzolové desky opatřené varovným pásem s vodicí linií

 - betonové obrubníky u vnějšího nástupiště

 - výkop pro uložení nástupištních prefabrikátů

 - zásyp nástupištních prefabrikátů nenamrzavou zeminou a štěrkodrtí

 f) u mimoúrovňového sklopného nástupiště

- práh sklopného nástupiště na podkladní a vyrovnávací vrstvě z 

 betonu

 - základ sklopné desky nástupiště

 - sklopná deska nástupiště

 - výkop pro uložení prahu sklopného nástupiště

 2. V cenách nástupišť nejsou započteny náklady

a) na podkladní vrstvy a úpravy povrchu nástupiště; tyto náklady se 

oceňují příslušnými cenami souboru cen 922 . . - . . Úprava ploch 

drážní stezky, sypaných nebo zvýšených nástupišť této část případně 

příslušnými položkami krytů pozemních komunikací katalogu 822-1 – 

 Komunikace pozemní a letiště.

b) na zasypávku mezi nástupištními zídkami nebo za nimi; tyto 
VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 140 140,000

30 M R5921230 nástupištní blok L 640/350 mm kus 140,000 1 825,88 255 623,20
PP nástupištní blok L 640/350 mm

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV 140 140,000

D 998 Přesun hmot 14 984,51

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 254,752 58,82 14 984,51 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 2 226 351,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 226 351,94 21,00% 467 533,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 693 885,85

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 652.2 - Tramvajové zastávky – U kapličky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 226 351,94

HSV - Práce a dodávky HSV 2 215 921,16

    1 - Zemní práce 72 706,04

    2 - Zakládání 191 350,37

    4 - Vodorovné konstrukce 423,53

    5 - Komunikace pozemní 223 447,29

    8 - Trubní vedení 8 705,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 708 630,46

    998 - Přesun hmot 10 657,65

PSV - Práce a dodávky PSV 10 430,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 430,78

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 652.2 - Tramvajové zastávky – U kapličky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 226 351,94

D HSV Práce a dodávky HSV 2 215 921,16

D 1 Zemní práce 72 706,04

1 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 50,000 447,06 22 353,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV Výkop
VV 50 50,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 25,000 23,53 588,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

SO 652.2 - Tramvajové zastávky – U kapličky

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

 prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 

 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky 

pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky 

mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

 oceňují:

 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 

 m3.

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek katalogu.

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 

Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti 

 vodorovného přemístění výkopku.

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při 

jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 

výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, 

na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m 

se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění 

VV Výkop
VV 50 50,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV 50*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

3 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 3,000 447,06 1 341,18 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Výkop rýhy
VV 3 3,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 3,000 23,53 70,59 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Výkop rýhy
VV 3 3,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

5 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 60,000 141,18 8 470,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "zásypy - dovoz z meziskládky"
VV 110+3 113,000
VV "zemina z výkopů"
VV -(50,0+3,0) -53,000
VV Součet 60,000

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 113,000 141,18 15 953,34 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

 ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 

k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "zásypy"
VV 110+3 113,000

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 113,000 211,76 23 928,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV Zásyp rýhy zhutněnou zeminou z výzisku
VV 3 3,000
VV Zhutněná zemina z výzisku - násyp za prefabrikát
VV 110 110,000
VV Součet 113,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 2 Zakládání 191 350,37
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8 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,500 3 058,82 22 941,15 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV Podkladní beton C16/20 - zeď
VV 1,5 1,500
VV Podkladní beton C16/20 - nástupiště
VV 6 6,000
VV Součet 7,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

9 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 10,000 5 647,06 56 470,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 

 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

VV Základová žlezobetonová zídka (C30/37, XC4,XF4,XD3)
VV 10 10,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

10 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 91,080 529,41 48 218,66 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV opěrná zeď
VV 44*1,035*2 91,080

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

11 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 91,080 176,47 16 072,89 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV opěrná zeď
VV 44*1,035*2 91,080

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 1,500 31 764,71 47 647,07 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "předpoklad 150 kg/m3"0,15*10 1,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 4 Vodorovné konstrukce 423,53
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,300 1 411,76 423,53 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV Podkladní vrstva štěrkopísku
VV 0,3 0,300

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 5 Komunikace pozemní 223 447,29
14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 210,000 117,65 24 706,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "viz Situace - digitálně měřeno"
VV "Podsyp ze štěrkodrti fr 0/32, tl. 150 mm"
VV 210,0 210,000

15 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 40,000 200,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 02
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PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "viz Situace - digitálně měřeno"
VV "Podsyp ze štěrkodrti fr 0/32, tl. 250 mm"
VV 40 40,000

16 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 63,000 341,18 21 494,34 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV "viz Situace - digitálně měřeno"

VV
"Skladebná dlažba 400x400 s impregnací, tl. 60 mm podsyp 

ŠD 4/8 tl. 40mm"
VV 21 21,000

VV
"Skladebná dlažba 200x100 červené barvy, s impregnací, tl. 

60 mm podsyp ŠD 4/8 tl. 40mm"
VV 25 25,000

VV
"Skladebná reliéfní dlažba 200x100 bílé barvy, s impregnací, 

tl. 60 mm podsyp ŠD 4/8 tl. 40mm"
VV 17 17,000
VV Součet 63,000

17 M R9245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 22,050 347,06 7 652,67 R-pol
PP dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní

VV Skladebná dlažba 400x400 s impregnací, tl. 60 mm
VV 21 21,000
VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

18 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 44,100 511,76 22 568,62 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

VV
Skladebná dlažba 200x100 červené barvy, s impregnací, tl. 60 

mm
VV 25 25,000

VV
Skladebná reliéfní dlažba 200x100 bílé barvy, s impregnací, tl. 

60 mm
VV 17 17,000
VV Součet 42,000
VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

19 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 180,000 364,71 65 647,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 100 do 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV "viz Situace - digitálně měřeno"

VV
"Zámková dlažba s impregnací, tl. 60mm; podsyp ŠD 4/8 tl. 

40mm"
VV 180 180,000

20 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm 

přírodní
m2 189,000 388,24 73 377,36 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV
Zámková dlažba s impregnací, tl. 60mm; podsyp ŠD 4/8 tl. 

40mm
VV 180 180,000
VV Součet 180,000
VV 180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,000

D 8 Trubní vedení 8 705,82

21 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160
m 12,000 411,76 4 941,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 

160
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

 gumového těsnění.

 2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 

 výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

 vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

 krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

 m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

 dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV "viz Situace - digitálně měřeno"
VV "svodné kanalizační potrubí DN150"
VV 12,0 12,000

22 K R8181559
Navrtávka betonové šachty, napojení potrubí DN150 

vč. těsnění
kus 2,000 1 882,35 3 764,70 R-pol

PP
Navrtávka betonové šachty, napojení potrubí DN150 vč. těsnění

VV
navrtávka betonové šachty, napojení potrubí DN150 vč. 

těsnění
VV 2 2,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 708 630,46

23 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 33,000 900,00 29 700,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 

podkladu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Zábradlí je kotveno po 2 m.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

 základ;

 b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;

 c) u ceny 911 12-1111 vruty.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými 

 cenami katalogu 800-783 Nátěry;

 c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

VV
Ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m, kotvené do ŽB 

zídky
VV "viz 06_vykres_zabradli"
VV 33 33,000

24 M R55391534
zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých 

ocelových plochých tyčí 40/5 
m 33,000 3 629,41 119 770,53 R-pol

PP
zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých ocelových plochých 

tyčí 40/5 

P
 Poznámka k položce:

včetně protikorózní ochrany ocelových konstrukcí viz. výkres zábradlí

VV "viz 06_vykres_zabradli"
VV 33 33,000

25 K 915331112
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 25 cm
m 24,800 105,88 2 625,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 

mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 

 celkové plochy přechodu.

VV "viz Situace - digitálně měřeno"

VV
slepecký vodící pás (2 čáry) termonástřikem na upravený 

povrch přechodu, tl. 2x150 mm
VV 12,4*2 24,800

26 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 65,000 458,82 29 823,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV "viz Situace - digitálně měřeno"
VV "Chodníkový obrubník 100/25/10"
VV 65 65,000

27 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 65,650 111,76 7 337,04 CS ÚRS 2018 02
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV Chodníkový obrubník 100/25/10
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VV 65 65,000
VV 65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 65,650

28 K R91421111 Montáž označníku zastávky kus 2,000 37 058,82 74 117,64 R-pol
PP Montáž označníku zastávky

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

 b) železobetonovou základovou konstrukci

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

-náklady na montáž označníku včetně přípravných a dokončovacích 

 prací

 -náklady na dopravu

 

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV označník zastávky
VV 2 2,000

29 M R91421112 označník zastávky - dodávka kus 2,000 122 320,00 244 640,00 R-pol
PP označník zastávky - dodávka

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 -kompletní dodávku materiálu

VV dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů
VV označník zastávky
VV 2 2,000

30 K 935114122
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm 

se spádem 0,5% se základem
m 85,000 2 811,76 238 999,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu 

prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se 

spádem dna 0,5 %

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu 

včetně čistícího kusu, vpusťového kusu a záslepky, které jsou 

 poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.

VV "viz Situace - digitálně měřeno"
VV "Odvodňovací štěrbinový žlab betonový"
VV 85 85,000

31 M R561546748

koncový dílec liniového žlabu dl.0,5 m - vpusť 

liniového odvodnění pro napojení na kanalizaci, 

včetně pachové uzávěry

kus 2,000 7 072,94 14 145,88 R-pol

PP
koncový dílec liniového žlabu dl.0,5 m - vpusť liniového odvodnění 

pro napojení na kanalizaci, včetně pachové uzávěry

VV
"Koncový dílec liniového žlabu - vpusť liniového odvodnění 

pro napojení na kanalizaci , včetně pachové uzávěry"
VV 2 2,000

32 K R921122 Železniční přechod celopryžový - montáž m2 44,600 1 647,06 73 458,88 R-pol
PP Železniční přechod celopryžový - montáž

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

  – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce

 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při 

 přerušení železničního a silničního provozu

  – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení

  – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, 

 např. za překážky na straně koleje ap.

 2. Položka neobsahuje:

  – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy

 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, 

 směrová a výšková úprava)

 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod 

 závěrnými zídkami

  – prahovou vpusť

 3. Způsob měření:

Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové 

konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy 

neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové 

vpusti apod.

VV
celopryžový přechod pro pěší, včetně závěšrných zídek a 

podsypu
VV 44,6 44,600

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

33 M R9211221 Železniční přechod celopryžový - dodávka m2 44,600 10 635,29 474 333,93 R-pol
PP Železniční přechod celopryžový - dodávka

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi 

daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich 

 betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP

VV "viz Situace - digitálně měřeno"

VV
"celopryžový přechod pro pěší, včetně závěšrných zídek a 

podsypu"
VV 44,6 44,600

34 K R924411 Konstrukce nástupiště z dílců typ H 75 - montáž m 82,000 247,06 20 258,92 R-pol
PP Konstrukce nástupiště z dílců typ H 75 - montáž
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P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou 

 vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad     TK

  – slepá zakončení nástupiště

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za 

 překážky na straně koleje ap.

 2. Položka neobsahuje:

  – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových 

desek, např. ze zámkové dlažby,     asfaltu ap. včetně konstrukčních 

 vrstev

  – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.

 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a 

 informační systém, kamerový systém,     přístupové komunikace ap.

 3. Způsob měření:

    Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje 

v metrech délkových, a to i u     oboustranných nástupišť.

VV

Nástupištní prefabrikát H75, včetně usazení, kotvení bet. 

výztuží k podkladnímu betonu a vzájemného kotvení, překrytí 

styčných spar nebo jejich 

VV

utěsnění tmelem, zálivky kotevních otvorů betonem C25/30 a 

cementovou maltou, hydroizolační nátěru rubu a plochy 

zasypané štěrkovým ložem (1,65m2/m)
VV 70 70,000

VV

Rampa: rampový nástupištní prefabrikát RL1 (4ks), RL2 (4ks), 

RL3 (4ks), včetně usazení, kotvení bet. výztuží k podkladnímu 

betonu a vzájemného kotvení

VV

překrytí styčných spar nebo jejich utěsnění tmelem, zálivky 

kotevních otvorů betonem C25/30 a cementovou maltou, 

hydroizolační nátěru rubu a plochy
VV zasypané štěrkovým ložem (1,65m2/m)
VV 12 12,000
VV Součet 82,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

35 M R9244111 Konstrukce nástupiště z dílců typ H 75 - dodávka m 82,000 4 627,06 379 418,92 R-pol
PP Konstrukce nástupiště z dílců typ H 75 - dodávka

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

VV

Nástupištní prefabrikát H75, včetně usazení, kotvení bet. 

výztuží k podkladnímu betonu a vzájemného kotvení, překrytí 

styčných spar nebo jejich 

VV

utěsnění tmelem, zálivky kotevních otvorů betonem C25/30 a 

cementovou maltou, hydroizolační nátěru rubu a plochy 

zasypané štěrkovým ložem (1,65m2/m)
VV 70 70,000

VV

Rampa: rampový nástupištní prefabrikát RL1 (4ks), RL2 (4ks), 

RL3 (4ks), včetně usazení, kotvení bet. výztuží k podkladnímu 

betonu a vzájemného kotvení

VV

překrytí styčných spar nebo jejich utěsnění tmelem, zálivky 

kotevních otvorů betonem C25/30 a cementovou maltou, 

hydroizolační nátěru rubu a plochy
VV zasypané štěrkovým ložem (1,65m2/m)
VV 12 12,000
VV Součet 82,000

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

D 998 Přesun hmot 10 657,65

36 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 181,191 58,82 10 657,65 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 10 430,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 430,78

37 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 104,960 41,18 4 322,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV nástupiště H75
VV 82*(0,53+0,75) 104,960
VV Součet 104,960

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.

38 M 11163346 gumoasfalt těsnící t 0,115 52 941,18 6 088,24 CS ÚRS 2018 02
PP gumoasfalt těsnící

VV 104,96*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,115

39 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,115 176,47 20,29 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 360 307,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 360 307,83 21,00% 285 664,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 645 972,47

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-1 - Přístřešky MHD - Zikova

Vyplň údaj

Strana 727 z 820



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 360 307,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 340 014,51

    1 - Zemní práce 41 603,98

    2 - Zakládání 129 269,64

    38 - Různé kompletní konstrukce 1 162 359,00

    998 - Přesun hmot 6 781,89

PSV - Práce a dodávky PSV 20 293,32

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 293,32

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-1 - Přístřešky MHD - Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 360 307,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 340 014,51

D 1 Zemní práce 41 603,98

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 79,906 228,80 18 282,49 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV (10,01*3,13*0,65)*3 61,096
VV "sešikmení"
VV ((10,86+3,98)*2*0,65*0,65/2)*3 18,810
VV Součet 79,906

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 39,953 18,56 741,53 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "podíl zeminy 50%"      79,906*0,50 39,953

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 26,841 190,00 5 099,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-1 - Přístřešky MHD - Zikova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 131201101"      79,906 79,906
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       -53,065 -53,065
VV Součet 26,841

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 509,979 10,20 5 201,79 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"        26,841*(20-1) 509,979

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 50,998 80,00 4 079,84 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"        26,841*1,90 50,998

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 53,065 154,50 8 198,54 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "vytěžená zemina"
VV (10,01*3,13*0,65)*3 61,096
VV "sešikmení"
VV ((10,86+3,98)*2*0,65*0,65/2)*3 18,810
VV "odpočet základových konstrukcí"
VV "podsyp pod základové desky"
VV -(9,21*2,43*0,20)*3 -13,428
VV "základové desky"
VV -(8,81*2,03*0,25)*3 -13,413
VV Součet 53,065

D 2 Zakládání 129 269,64

7 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 3,014 1 130,00 3 405,82 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "viz Technická zpráva"
VV "výplň betonových skruží"
VV (0,40)^2*3,14*1,00*2*3 3,014

8 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 67,141 18,20 1 221,97 CS ÚRS 2018 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 

šířky do 3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která 

se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 

 15 až 20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na 

 svislou konstrukci.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "pod základové desky"
VV (9,21*2,43)*3 67,141

9 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 77,212 19,90 1 536,52 CS ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PES 300g/m2

VV "viz pol. 231141111"
VV (9,21*2,43)*3*1,15 77,212

10 K 242111111
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m
m 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 

cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 

0,80 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku 

 studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.

VV "viz Technická zpráva"
VV "vsakování dešťových vod ze střechy"
VV 2*3 6,000

11 M 592253320 skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm kus 6,060 1 050,00 6 363,00 CS ÚRS 2018 02
PP skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm

VV "viz pol. 242111111 + ztratné 1%"
VV 6,0*1,01 6,060

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 13,428 1 030,00 13 830,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

 tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "pod základové desky"
VV (9,21*2,43*0,20)*3 13,428

13 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 13,413 3 350,00 44 933,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "základové desky"
VV (8,81*2,03*0,25)*3 13,413

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 16,260 387,00 6 292,62 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "základové desky"
VV (8,81+2,03)*2*0,25*3 16,260

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 16,260 107,00 1 739,82 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV "viz pol zřízení"      16,260 16,260

16 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,277 41 300,00 11 440,10 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "viz Tvar a výztuž základové desky"
VV "základové desky"
VV 92,40/1000*3 0,277

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,977 30 200,00 29 505,40 CS ÚRS 2018 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "viz Tvar a výztuž základové desky"
VV "základové desky"
VV 325,50/1000*3 0,977

D 38 Různé kompletní konstrukce 1 162 359,00
18 K 38999001R D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m kus 3,000 387 453,00 1 162 359,00

PP D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m

VV "viz Konstrukce přístřešku"

VV

"zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční 

stěna kalené bezpečnostní sklo, CLV, lavička z tropického 

dřeva bez povrchové úpravy"
VV "dle CN"  3 3,000

D 998 Přesun hmot 6 781,89

19 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců
t 64,101 105,80 6 781,89 CS ÚRS 2018 02
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PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 

jednopodlažní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické 

manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost 

 do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 20 293,32

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 293,32
20 K 721100913 Vysekání čistícího otvoru do trouby kus 6,000 100,30 601,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Opravy potrubí hrdlového vysekání do trouby betonové nebo 

kameninové čisticího otvoru

VV "viz Technická zpráva"
VV "2ks pro zastávku"
VV 3*2 6,000

21 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 9,000 370,80 3 337,20 CS ÚRS 2018 02
PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního 

 vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

VV "viz Technická zpráva"
VV "1,50 m x 2 pro zastávku"
VV 1,50*2*3 9,000

22 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110
kus 6,000 2 723,20 16 339,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 

na odtoku DN 110

VV "viz Technická zpráva"
VV "2 ks pro zastávku"
VV 2*3 6,000

23 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,026 581,40 15,12 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 906 880,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 906 880,79 21,00% 190 444,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 097 325,76

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-2 - Přístřešky MHD - Rožňavská

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 906 880,79

HSV - Práce a dodávky HSV 893 352,11

    1 - Zemní práce 27 736,15

    2 - Zakládání 86 188,70

    38 - Různé kompletní konstrukce 774 906,00

    998 - Přesun hmot 4 521,26

PSV - Práce a dodávky PSV 13 528,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 528,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 906 880,79

D HSV Práce a dodávky HSV 893 352,11

D 1 Zemní práce 27 736,15

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 53,271 228,80 12 188,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV (10,01*3,13*0,65)*2 40,731
VV "sešikmení"
VV ((10,86+3,98)*2*0,65*0,65/2)*2 12,540
VV Součet 53,271

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 26,636 18,56 494,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "podíl zeminy 50%"      53,271*0,50 26,636

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 17,894 190,00 3 399,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 131201101"      53,271 53,271
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       -35,377 -35,377
VV Součet 17,894

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 339,986 10,20 3 467,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"        17,894*(20-1) 339,986

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 33,999 80,00 2 719,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"        17,894*1,90 33,999

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 35,377 154,50 5 465,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "vytěžená zemina"
VV (10,01*3,13*0,65)*2 40,731
VV "sešikmení"
VV ((10,86+3,98)*2*0,65*0,65/2)*2 12,540
VV "odpočet základových konstrukcí"
VV "podsyp pod základové desky"
VV -(9,21*2,43*0,20)*2 -8,952
VV "základové desky"
VV -(8,81*2,03*0,25)*2 -8,942
VV Součet 35,377

D 2 Zakládání 86 188,70

7 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 2,010 1 130,00 2 271,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "viz Technická zpráva"
VV "výplň betonových skruží"
VV (0,40)^2*3,14*1,00*2*2 2,010

8 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 44,761 18,30 819,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 

šířky do 3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která 

se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 

 15 až 20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na 

 svislou konstrukci.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "pod základové desky"
VV (9,21*2,43)*2 44,761

9 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 51,475 19,90 1 024,35 CS ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PES 300g/m2

VV "viz pol. 231141111"
VV (9,21*2,43)*2*1,15 51,475

10 K 242111111
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m
m 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 

cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 

0,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku 

 studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.

VV "viz Technická zpráva"
VV "vsakování dešťových vod ze střechy"
VV 2*2 4,000

11 M 592253320 skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm kus 4,040 1 050,00 4 242,00 CS ÚRS 2018 02
PP skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm

VV "viz pol. 242111111 + ztratné 1%"
VV 4,0*1,01 4,040

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 8,952 1 030,00 9 220,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

 tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "pod základové desky"
VV (9,21*2,43*0,20)*2 8,952

13 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 8,942 3 350,00 29 955,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "základové desky"
VV (8,81*2,03*0,25)*2 8,942

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,840 387,00 4 195,08 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "základové desky"
VV (8,81+2,03)*2*0,25*2 10,840

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,840 107,00 1 159,88 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV "viz pol zřízení"      10,840 10,840

16 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,185 41 300,00 7 640,50 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "viz Tvar a výztuž základové desky"
VV "základové desky"
VV 92,40/1000*2 0,185

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,651 30 200,00 19 660,20 CS ÚRS 2018 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "viz Tvar a výztuž základové desky"
VV "základové desky"
VV 325,50/1000*2 0,651

D 38 Různé kompletní konstrukce 774 906,00
18 K 38999001R D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m kus 2,000 387 453,00 774 906,00

PP D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m

VV "viz Konstrukce přístřešku"

VV

"zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční 

stěna kalené bezpečnostní sklo, CLV, lavička z tropického 

dřeva bez povrchové úpravy"
VV "dle CN"  2 2,000

D 998 Přesun hmot 4 521,26

19 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců
t 42,734 105,80 4 521,26 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 

jednopodlažní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické 

manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost 

 do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 13 528,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 528,68
20 K 721100913 Vysekání čistícího otvoru do trouby kus 4,000 100,30 401,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Opravy potrubí hrdlového vysekání do trouby betonové nebo 

kameninové čisticího otvoru

VV "viz Technická zpráva"
VV "2ks pro zastávku"
VV 2*2 4,000

21 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 6,000 370,80 2 224,80 CS ÚRS 2018 02
PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního 

 vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

VV "viz Technická zpráva"
VV "1,50 m x 2 pro zastávku"
VV 1,50*2*2 6,000

22 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110
kus 4,000 2 723,20 10 892,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 

na odtoku DN 110

VV "viz Technická zpráva"
VV "2 ks pro zastávku"
VV 2*2 4,000

23 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,017 581,40 9,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Strana 740 z 820



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 512 663,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 512 663,74 21,00% 107 659,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 620 323,13

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-3 - Přístřešky MHD - U Kapličky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 512 663,74

HSV - Práce a dodávky HSV 505 899,11

    1 - Zemní práce 27 736,15

    2 - Zakládání 86 188,70

    38 - Různé kompletní konstrukce 387 453,00

    998 - Přesun hmot 4 521,26

PSV - Práce a dodávky PSV 6 764,63

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 764,63

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-3 - Přístřešky MHD - U Kapličky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 663,74

D HSV Práce a dodávky HSV 505 899,11

D 1 Zemní práce 27 736,15

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 53,271 228,80 12 188,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV (10,01*3,13*0,65)*2 40,731
VV "sešikmení"
VV ((10,86+3,98)*2*0,65*0,65/2)*2 12,540
VV Součet 53,271

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 26,636 18,56 494,36 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

 výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

 podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "podíl zeminy 50%"      53,271*0,50 26,636

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 17,894 190,00 3 399,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

SO 653 - Přístřešky MHD

650 - Objekty drah

SO 653-3 - Přístřešky MHD - U Kapličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkopy - viz pol. 131201101"      53,271 53,271
VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"       -35,377 -35,377
VV Součet 17,894

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 339,986 10,20 3 467,86 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "vzdálenost skládky 20 km"
VV "viz pol. 162301102"        17,894*(20-1) 339,986

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 33,999 80,00 2 719,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV "viz pol. 162301102"        17,894*1,90 33,999

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 35,377 154,50 5 465,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "vytěžená zemina"
VV (10,01*3,13*0,65)*2 40,731
VV "sešikmení"
VV ((10,86+3,98)*2*0,65*0,65/2)*2 12,540
VV "odpočet základových konstrukcí"
VV "podsyp pod základové desky"
VV -(9,21*2,43*0,20)*2 -8,952
VV "základové desky"
VV -(8,81*2,03*0,25)*2 -8,942
VV Součet 35,377

D 2 Zakládání 86 188,70

7 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 2,010 1 130,00 2 271,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

 lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na 

 zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez 

 lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. 

 Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "viz Technická zpráva"
VV "výplň betonových skruží"
VV (0,40)^2*3,14*1,00*2*2 2,010

8 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 44,761 18,30 819,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 

šířky do 3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která 

se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 

 15 až 20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na 

 svislou konstrukci.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "pod základové desky"
VV (9,21*2,43)*2 44,761

9 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 51,475 19,90 1 024,35 CS ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PES 300g/m2

VV "viz pol. 231141111"
VV (9,21*2,43)*2*1,15 51,475

10 K 242111111
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m
m 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 

cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 

0,80 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku 

 studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.

VV "viz Technická zpráva"
VV "vsakování dešťových vod ze střechy"
VV 2*2 4,000

11 M 592253320 skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm kus 4,040 1 050,00 4 242,00 CS ÚRS 2018 02
PP skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm

VV "viz pol. 242111111 + ztratné 1%"
VV 4,0*1,01 4,040

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 8,952 1 030,00 9 220,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

 tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "pod základové desky"
VV (9,21*2,43*0,20)*2 8,952

13 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 8,942 3 350,00 29 955,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "základové desky"
VV (8,81*2,03*0,25)*2 8,942

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,840 387,00 4 195,08 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV "viz Stavební výkres přístřešku"
VV "základové desky"
VV (8,81+2,03)*2*0,25*2 10,840

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,840 107,00 1 159,88 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV "viz pol zřízení"      10,840 10,840

16 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,185 41 300,00 7 640,50 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "viz Tvar a výztuž základové desky"
VV "základové desky"
VV 92,40/1000*2 0,185

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,651 30 200,00 19 660,20 CS ÚRS 2018 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "viz Tvar a výztuž základové desky"
VV "základové desky"
VV 325,50/1000*2 0,651

D 38 Různé kompletní konstrukce 387 453,00
18 K 38999001R D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m kus 1,000 387 453,00 387 453,00

PP D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m

VV "viz Konstrukce přístřešku"

VV

"zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční 

stěna kalené bezpečnostní sklo, CLV, lavička z tropického 

dřeva bez povrchové úpravy"
VV "dle CN"  1 1,000

D 998 Přesun hmot 4 521,26

19 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců
t 42,734 105,80 4 521,26 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 

jednopodlažní

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické 

manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost 

 do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 6 764,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 764,63
20 K 721100913 Vysekání čistícího otvoru do trouby kus 2,000 100,30 200,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Opravy potrubí hrdlového vysekání do trouby betonové nebo 

kameninové čisticího otvoru

VV "viz Technická zpráva"
VV "2ks pro zastávku"
VV 1*2 2,000

21 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 3,000 370,80 1 112,40 CS ÚRS 2018 02
PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního 

 vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

VV "viz Technická zpráva"
VV "1,50 m x 2 pro zastávku"
VV 1,50*2*1 3,000

22 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110
kus 2,000 2 723,20 5 446,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 

na odtoku DN 110

VV "viz Technická zpráva"
VV "2 ks pro zastávku"
VV 2*1 2,000

23 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,009 581,40 5,23 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 11 889 428,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 889 428,90 21,00% 2 496 780,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 386 208,97

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 654 - Trolejové vedení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 889 428,90

74A - 74A ZÁKLADY TV 2 768 165,40

74B - 74B STOŽÁRY TV 4 328 695,80

74C - 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 4 536 313,10

74D - 74D DEMONTÁŽE TV 162 006,60

990 - Poplatky za skládky 94 248,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 654 - Trolejové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 889 428,90

D 74A 74A ZÁKLADY TV 2 768 165,40

1 K 460050813
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v 

hornině tř 3
m3 462,000 136,00 62 832,00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

VV "Viz: Stavební tabulka"
VV "včetně vytýčení a sondy"
VV 462,0 462,000

2 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 462,000 2 780,00 1 284 360,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

3 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 

505
t 46,200 25 000,00 1 155 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 

10505

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 693,000 190,00 131 670,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 13 167,000 10,20 134 303,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 693*19 'Přepočtené koeficientem množství 13 167,000

D 74B 74B STOŽÁRY TV 4 328 695,80

6 K R4
STOŽÁR OCELOVÝ OSMIBOKÝ VČ. POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY A ČÍSLA, CELKOVÉ DÉLKY DO 12M
KUS 67,000 64 607,40 4 328 695,80 R - pol

PP
STOŽÁR OCELOVÝ OSMIBOKÝ VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A 

ČÍSLA, CELKOVÉ DÉLKY DO 12M

SO 654 - Trolejové vedení

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

D 74C 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 4 536 313,10
7 K R.2 DOPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE KUS 1,000 111 762,80 111 762,80 R - pol

PP DOPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

P

 Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na zpracování realizační 

dokumentace,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 

2. Položka neobsahuje:,  X,

8 K R10
TROLEJ 100-150 CU VČETNĚ ROZVINUTÍ A 

MONTÁŽE
M 2 500,000 412,30 1 030 750,00 R - pol

PP TROLEJ 100-150 CU VČETNĚ ROZVINUTÍ A MONTÁŽE

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

9 K R11 ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. NA VÝLOŽNÍKU KUS 37,000 4 103,30 151 822,10 R - pol
PP ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. NA VÝLOŽNÍKU

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

10 K R12
ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. DO ROVINY (S 

KRÁTKÝM PŘÍDAVNÝM LANEM)
KUS 34,000 6 285,30 213 700,20 R - pol

PP
ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. DO ROVINY (S KRÁTKÝM 

PŘÍDAVNÝM LANEM)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

11 K R13 ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. PEVNÉ (DO OBLOUKU) KUS 12,000 6 544,10 78 529,20 R - pol
PP ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. PEVNÉ (DO OBLOUKU)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

12 K R14 TŘÍSMĚRNÉ SPOJENÍ LAN - NEIZOLOVANÉ KUS 8,000 7 873,00 62 984,00 R - pol
PP TŘÍSMĚRNÉ SPOJENÍ LAN - NEIZOLOVANÉ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

13 K R15 DĚLIČ V TROLEJI ED KUS 4,000 42 505,70 170 022,80 R - pol
PP DĚLIČ V TROLEJI ED

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

14 K R16

ZŘÍZENÍ ÚSEKOVÉHO DĚLENÍ TV NA 

TRUBKOVÉM STOŽÁRU (SESTAVY ODPOJOVAČ 

VČ. 2 X BLESKOJISTKA)

KUS 3,000 82 556,10 247 668,30 R - pol

PP
ZŘÍZENÍ ÚSEKOVÉHO DĚLENÍ TV NA TRUBKOVÉM STOŽÁRU 

(SESTAVY ODPOJOVAČ VČ. 2 X BLESKOJISTKA)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

15 K R17

ZŘÍZENÍ NAPÁJECÍHO BODU TV NA TRUBKOVÉM 

STOŽÁRU (SESTAVA ODPOJOVAČ VČ. 2 X 

BLESKOJISTKA)

KUS 2,000 177 363,60 354 727,20 R - pol

PP
ZŘÍZENÍ NAPÁJECÍHO BODU TV NA TRUBKOVÉM STOŽÁRU 

(SESTAVA ODPOJOVAČ VČ. 2 X BLESKOJISTKA)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

16 K R18 LANO CHBU 1X185 MM2 M 130,000 1 033,20 134 316,00 R - pol

PP
LANO CHBU 1X185 MM2

Strana 751 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

17 K R19
VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE (DEFINITIVNÍ 

STAV)
M 2 500,000 88,00 220 000,00 R - pol

PP VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE (DEFINITIVNÍ STAV)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

18 K R20 PROVIZORNÍ ÚPRAVY TROLEJE E.D. KUS 2,000 17 646,80 35 293,60 R - pol
PP PROVIZORNÍ ÚPRAVY TROLEJE E.D.

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

19 K R5
VÝLOŽNÍK DL. DO 7M NA STOŽÁRU VČETNĚ 

VYVĚŠENÍ, PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KUS 15,000 24 091,70 361 375,50 R - pol

PP
VÝLOŽNÍK DL. DO 7M NA STOŽÁRU VČETNĚ VYVĚŠENÍ, 

PLASTOVÉ PROVEDENÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

20 K R6 IZOLÁTOR SMYČKOVÝ (SILIKONOVÝ 25kN) KUS 130,000 1 739,10 226 083,00 R - pol
PP IZOLÁTOR SMYČKOVÝ (SILIKONOVÝ 25kN)

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

21 K R7 SVORKA KOTEVNÍ S VIDLICÍ KUS 195,000 1 452,70 283 276,50 R - pol
PP SVORKA KOTEVNÍ S VIDLICÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

22 K R8 OBJÍMKA NA STOŽÁR S VIDLICÍ KUS 65,000 2 752,90 178 938,50 R - pol
PP OBJÍMKA NA STOŽÁR S VIDLICÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

23 K R9
LANO PRO PŘEVĚS, NEREZ, VČ. TAŽENÍ A 

NAPNUTÍ
M 882,000 162,70 143 501,40 R - pol

PP LANO PRO PŘEVĚS, NEREZ, VČ. TAŽENÍ A NAPNUTÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

24 K 74C008R
PEVNÝ BOD V TROLEJI VČ. KOTVENÍ TROLEJE 

NA TRUBKOVÝ STOŽÁR
KUS 2,000 27 539,20 55 078,40 R - pol

PP
PEVNÝ BOD V TROLEJI VČ. KOTVENÍ TROLEJE NA TRUBKOVÝ 

STOŽÁR

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

VV "Viz: Montážní tabulka"        2,0 2,000

25 K 74C511R
POHYBLIVÉ KOTVENÍ TROLEJE NA TRUBKOVÉM 

STOŽÁRU (ZÁVAŽÍ UVNITŘ STOŽÁRU)
KUS 4,000 98 467,80 393 871,20 R - pol

PP
POHYBLIVÉ KOTVENÍ TROLEJE NA TRUBKOVÉM STOŽÁRU 

(ZÁVAŽÍ UVNITŘ STOŽÁRU)

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

VV "Viz: Montážní tabulka"       4,0 4,000

26 K R1111 VÝMĚNNÉ POLE V TROLEJI E.D. NA PŘEVĚS KUS 2,000 28 541,70 57 083,40 R - pol
PP VÝMĚNNÉ POLE V TROLEJI E.D. NA PŘEVĚS

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

VV "Viz: Montážní tabulka"       2,0 2,000

27 K R1112
VÝLOŽNÍK DL. 7M-9M  NA STOŽÁRU VČETNĚ 

VYVĚŠENÍ, PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KUS 1,000 25 529,00 25 529,00 R - pol

PP
VÝLOŽNÍK DL. 7M-9M NA STOŽÁRU VČETNĚ VYVĚŠENÍ, 

PLASTOVÉ PROVEDENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se 

 všemi pomocnými doplňujícími součástmi

 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

VV "Viz: Montážní tabulka"       1,0 1,000

D 74D 74D DEMONTÁŽE TV 162 006,60
28 K R21 DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE NETYPOVÁ KG 120,000 941,20 112 944,00 R - pol

PP DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE NETYPOVÁ

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž daného zařízení se všemi 

 pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

29 K R22 DEMONTÁŽ ZÁVĚSU TROLEJE E.D. KUS 2,000 1 002,50 2 005,00 R - pol
PP DEMONTÁŽ ZÁVĚSU TROLEJE E.D.

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž daného zařízení se všemi 

 pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

30 K R23
UVEDENÍ TV DO DEFINITIVNÍHO STAVU, 

ZPROVOZNĚNÍ TV
HOD 16,000 2 941,10 47 057,60 R - pol

PP UVEDENÍ TV DO DEFINITIVNÍHO STAVU, ZPROVOZNĚNÍ TV

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž daného zařízení se všemi 

 pomocnými doplňujícími součástmi

  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

 2. Položka neobsahuje:

 X

D 990 Poplatky za skládky 94 248,00

31 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 178,100 80,00 94 248,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 14 080 000,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 080 000,84 21,00% 2 956 800,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 036 801,02

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 655 - Napájecí kabelové vedení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 080 000,84

HSV - Práce a dodávky HSV 18 669,14

    997 - Přesun sutě 18 669,14

M - Práce a dodávky M 14 061 331,70

    21-M - Elektromontáže 13 597 542,70

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 75 141,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 206 210,70

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 40 939,70

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 138 261,20

    N01 - Spotřební materiál 3 236,40

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 655 - Napájecí kabelové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 080 000,84

D HSV Práce a dodávky HSV 18 669,14

D 997 Přesun sutě 18 669,14
1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 14,000 333,70 4 671,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 32,200 3,00 96,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 1 127,000 3,00 3 381,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 32,200 38,10 1 226,82 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

5 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 32,200 288,60 9 292,92 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D M Práce a dodávky M 14 061 331,70

D 21-M Elektromontáže 13 597 542,70

6 K 210100421
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm2
kus 190,000 907,80 172 482,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV 

ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 

x 6 mm2

7 K 210100559
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 

přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 1x500 mm2
kus 44,000 1 667,30 73 361,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV 

přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a 

průřezu žil do 1 x 500 mm2

8 M 35436155
spojka přechodová 10 kV jednožilových kabelů s 

plastovou izolací s polovodivou vrstvou, 240-400 mm2
kus 8,000 10 507,00 84 056,00 CS ÚRS 2018 02

PP
spojka přechodová 10 kV jednožilových kabelů s plastovou izolací s 

polovodivou vrstvou, 240-400 mm2

9 M 34567340 oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 500 x 16 kus 44,000 3 523,00 155 012,00 CS ÚRS 2018 02
PP oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 500 x 16

10 M 34567330 oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 300 x 16 kus 20,000 1 539,10 30 782,00 CS ÚRS 2018 02
PP oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 300 x 16

11 K 210112114
Montáž odpojovačů vn jednopólových vnitřních do 12 

kV do 1600 A bez zapojení vodičů
kus 34,000 25 651,20 872 140,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž odpojovačů bez zapojení vodičů vn do 12 kV na ruční nebo 

motorový pohon jednopólových vnitřních do 1600 A

12 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 95,000 19,00 1 805,00 CS ÚRS 2018 02

SO 655 - Napájecí kabelové vedení

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP páska upínací 12,7x0,75mm

13 M R-21-M-00008 Odpojovač Itr 1,5-1250/50    kus 34,000 18 637,20 633 664,80 R - pol
PP Odpojovač Itr 1,5-1250/50   

14 K 210190402 Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodel do 10 kV kus 1,000 9 426,80 9 426,80 CS ÚRS 2018 02
PP Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních do 10 kV

15 M R-21-M-0003 Rozvaděč EOMP pro 6 dpojovačů kus 1,000 101 202,00 101 202,00 R - pol
PP Rozvaděč EOMP pro 6 dpojovačů

16 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 24 204,30 24 204,30 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

17 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 22,000 5 835,60 128 383,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i 

započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

18 K 210280355
Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 

4x185 až 240 mm2
kus 19,000 494,00 9 386,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil 4x185 až 240 mm2

19 K 210812083
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x4mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 5 620,000 55,20 310 224,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 12x4 mm2

20 M 34111118 kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1 kV 7x4mm2 m 2 810,000 175,40 492 874,00 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1 kV 7x4mm2

21 M 34111134 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x2,5mm2 m 2 810,000 129,30 363 333,00 CS ÚRS 2018 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x2,5mm2

22 K 210900605
Montáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 

240 až 300 mm2 uložených volně (AY, AYY)
m 180,000 224,40 40 392,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

a laněných (AY, AYY,...) uložených volně průřezu žíly 240 až 300 

mm2

23 M R-21-M-0005 Kabel 6-AHKCY 1x300mm m 180,000 509,00 91 620,00 R - pol
PP Kabel 6-AHKCY 1x300mm

24 K 210900607
Montáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 

500 mm2 uložených volně (AY, AYY)
m 11 510,000 224,40 2 582 844,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

a laněných (AY, AYY,...) uložených volně průřezu žíly 500 mm2

25 M R-21-M-0004 Kabel 6-AHKCY 1x500mm m 11 510,000 609,20 7 011 892,00 R - pol
PP Kabel 6-AHKCY 1x500mm

26 K 250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 40,000 179,40 7 176,00 R - pol

PP
Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 

mm

29 M 34571112
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 

55,4/63mm
m 18,000 108,20 1 947,60 CS ÚRS 2018 02

PP trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 55,4/63mm

30 K R-21-M-0003 Montáž ochranné trubky kabelosvodu    m 18,000 125,20 2 253,60 R - pol
PP Montáž ochranné trubky kabelosvodu 

31 K R-21-M-0006 Montáž skříně rozpojovací kus 4,000 3 591,20 14 364,80 R - pol
PP montáž skříně rozpojovací

32 M R-21-M-0007 Rozpojovací skříň, typ dle DPMO kus 4,000 95 678,90 382 715,60 R - pol
PP Rozpojovací skříň, typ dle DPMO

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 75 141,00
35 K 220182001 Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu m 1 210,000 45,10 54 571,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 3 ks z 

HDPE

36 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE
m 1 210,000 17,00 20 570,00 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 

mm, HDPE+LDPE

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 206 210,70

37 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 4,800 4 489,00 21 547,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

38 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 20,000 305,60 6 112,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

39 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 20,000 88,20 1 764,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

40 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 1,000 358,70 358,70 CS ÚRS 2018 02

PP

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení 

s kabelem

41 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 2,000 224,40 448,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, 

dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení

42 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

43 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 260,000 269,50 70 070,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 

cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

44 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 260,000 47,10 12 246,00 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 

mm, HDPE+LDPE

45 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 20,000 305,60 6 112,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

46 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 20,000 125,20 2 504,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

47 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 48,000 1 616,20 77 577,60 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

48 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 48,000 147,30 7 070,40 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 40 939,70

49 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 5,000 448,90 2 244,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

50 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 16 429,80 16 429,80 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

51 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 22 265,40 22 265,40 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 138 261,20
52 K 090001000 Ostatní náklady hod 48,000 897,80 43 094,40 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

53 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 32,000 897,80 28 729,60 R - pol
PP Pomocné zednické práce

54 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 42,000 897,80 37 707,60 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

55 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 32,000 897,80 28 729,60 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště

D N01 Spotřební materiál 3 236,40

56 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 3 236,40 3 236,40 R - pol

PP Podružný materiál 5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 480 940,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 480 940,56 21,00% 100 997,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 581 938,08

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 656 - Elektrický ohřev a řídící systém výhybek

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 480 940,56

HSV - Práce a dodávky HSV 16 438,31

    997 - Přesun sutě 16 438,31

M - Práce a dodávky M 464 502,25

    21-M - Elektromontáže 227 786,77

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 102 982,59

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 84 900,75

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40 208,58

    N01 - Nepojmenovaný díl 8 623,56

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 656 - Elektrický ohřev a řídící systém výhybek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 480 940,56

D HSV Práce a dodávky HSV 16 438,31

D 997 Přesun sutě 16 438,31
1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 5,400 830,36 4 483,94 CS ÚRS 2018 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 12,420 7,48 92,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 235,980 7,48 1 765,13 CS ÚRS 2018 02

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

 uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení 

 suti na řízenou skládku a recyklaci.

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 12,420 94,76 1 176,92 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

5 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 12,420 718,15 8 919,42 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

D M Práce a dodávky M 464 502,25

D 21-M Elektromontáže 227 786,77
6 K R-21-M-099-1 Rozvaděč STV1, 4topnice ,kabeláž kpl 1,000 227 786,77 227 786,77 R - pol

PP Rozvaděč STV1, 4topnice ,kabeláž

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 102 982,59

7 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,800 11 171,15 8 936,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

8 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 34,000 805,42 27 384,28 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

9 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 34,000 219,43 7 460,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

SO 656 - Elektrický ohřev a řídící systém výhybek

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

10 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 34,000 49,87 1 695,58 CS ÚRS 2018 02

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

11 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 16,000 670,77 10 732,32 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

12 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 

drátovodného vedení 100x17x14 cm
m 16,000 299,23 4 787,68 CS ÚRS 2018 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 

100x17x14 cm

13 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm kus 16,000 94,76 1 516,16 CS ÚRS 2018 02
PP poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm

14 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 46,000 192,00 8 832,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

15 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 46,000 62,34 2 867,64 CS ÚRS 2018 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 

mm, HDPE+LDPE

16 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 34,000 281,77 9 580,18 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

17 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 12,420 638,35 7 928,31 CS ÚRS 2018 02
PP recyklát betonový frakce 0/16

18 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 34,000 134,65 4 578,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

 obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

19 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou    kus 8,000 446,35 3 570,80 R - pol
PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu 

20 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 8,000 389,00 3 112,00 R - pol

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 84 900,75

21 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus 1,000 30 832,88 30 832,88 CS ÚRS 2018 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací 

 včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

22 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 2,000 1 004,90 2 009,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

23 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 2,000 2 234,23 4 468,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

24 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 1 117,12 1 117,12 CS ÚRS 2018 02
PP Měření při revizích měření měrného odporu půdy

25 K R-656 Revizní zpráva kus 1,000 46 472,49 46 472,49 R - pol
PP Revizní zpráva

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 208,58
26 K 090001000 Ostatní náklady hod 4,000 2 233,81 8 935,24 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní náklady

27 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 4,000 2 233,81 8 935,24 R - pol
PP Pomocné zednické práce

28 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 6,000 2 233,81 13 402,86 R - pol
PP Pomocné nekvalifikované práce

29 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 4,000 2 233,81 8 935,24 R - pol
PP Zabezpečení pracoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D N01 Nepojmenovaný díl 8 623,56

30 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 8 623,56 8 623,56

PP
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, 

hmoždiny, atd.)

Strana 763 z 820



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 44 103 597,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 103 597,15 21,00% 9 261 755,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 365 352,55

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

SO 657 - Sdružený kabelovod

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 103 597,15

HSV - Práce a dodávky HSV 21 056 499,88

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 113 137,70

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 2 668 379,60

    15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 775 932,10

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 744 062,39

    17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 300 643,54

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 45 068,93

    38 - Různé kompletní konstrukce 8 560 722,50

    4 - Vodorovné konstrukce 351 080,94

    5 - Komunikace pozemní 327 144,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 933,69

    89 - Ostatní konstrukce 378 818,99

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 215 200,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 1 027 290,00

    997 - Přesun sutě 52 220,03

    998 - Přesun hmot 381 864,62

PSV - Práce a dodávky PSV 1 901 338,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 47 038,46

    767 - Konstrukce zámečnické 1 854 299,81

M - Práce a dodávky M 21 145 759,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 21 145 759,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 103 597,15

D HSV Práce a dodávky HSV 21 056 499,88

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 113 137,70

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 172,500 72,20 12 454,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
"zpevněné plochy parkoviště u trafostanice na ul. 

Rooseweltova"
VV 172,50 172,500

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 172,500 75,84 13 082,40 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"zpevněné plochy parkoviště u trafostanice na ul. 

Rooseweltova"
VV 172,50 172,500

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 28,000 80,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně ze zámkové dlažby

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV
"rozebrání dlažby chodníku u trafostanice na Rooseweltově 

ulici"
VV 28,00 28,000

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 18,000 61,60 1 108,80 CS ÚRS 2018 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "stávající chodník u Werichovy ulice"
VV 18,00 18,000

5 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

ručně
m2 46,000 162,00 7 452,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

 doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV
"rozebrání dlažby chodníku u trafostanice na Rooseweltově 

ulici"  28,00
28,000

VV
"rozebrání dlažby stávajícího chodníku u Werichovy ulice"  

18,00
18,000

VV Součet 46,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 200,000 59,00 70 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 

 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

 nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

 práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

 toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

 jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

VV "výkopy pro ŽB šachty"
VV 5*20*12 1 200,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 240,000 25,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí 

 nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních 

 dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit 

 bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

 místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

 00-11 Převedení vody potrubím.

VV "výkopy pro ŽB šachty"
VV 20*12 240,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 2 668 379,60

8 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 1 019,940 475,00 484 471,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "výkop pro plastové šachty"
VV "Š3"  4,026*3,326*3,35 44,858
VV "Š4"  4,026*3,326*3,35 44,858
VV "Š6"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š7"  4,026*3,326*2,60 34,815
VV "Š8"  4,260*4,260*2,75 49,906
VV "Š9"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š14"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š15"  4,026*4,026*2,30 37,280
VV "Š16"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š17"  3,926*3,926*3,02 46,549
VV "Š18"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š19"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š20"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š21"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š21a"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š22"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š22a"  4,026*3,326*2,60 34,815
VV "Š23"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š24"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š25"  4,026*4,026*2,60 42,143
VV "Š31"  4,026*4,026*2,30 37,280
VV "Š32"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š33"  3,926*3,926*2,42 37,301
VV "Š34"  3,926*3,926*2,42 37,301
VV "Š35"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š36"  4,026*3,326*2,30 30,798
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VV "Š37"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "pro multikanály mezi šachtami"
VV "rozvodna-Š1"  4,20*2,60*3,00 32,760
VV "Š11-Š12"  14,50*2,90*0,90*1,25 47,306
VV Součet 1 019,940

9 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 2 168,437 450,00 975 796,65 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "výkop pro ŽB šachty
VV "Š1"  6,60*5,30*3,65 127,677
VV "Š2"  5,50*5,60*3,95 121,660
VV "Š5"  5,50*5,90*3,65 118,443
VV "Š10"  6,10*6,00*3,75 137,250
VV "Š11"  7,10*5,80*3,75 154,425
VV "Š12"  7,25*6,35*3,75 172,641
VV "Š13"  5,20*5,40*3,65 102,492
VV "Š26"  6,00*5,80*3,65 127,020
VV "Š27"  5,65*6,15*3,65 126,828
VV "Š28"  7,15*6,10*4,15 181,002
VV "Š29"  5,90*7,20*4,15 176,292
VV "Š30"  7,30*5,40*4,35 171,477
VV "pro multikanály mezi šachtami"
VV "Š27-Š28"  19,30*2,60*2,40*1,25 150,540
VV "Š28-Š29"  15,20*2,60*3,60*1,25 177,840
VV "Š29-Š30"  10,50*2,60*3,60*1,25 122,850
VV Součet 2 168,437

10 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 1 594,189 14,95 23 833,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

 dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV "50%"
VV (1019,94+2168,437)*0,5 1 594,189

11 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 4 685,572 245,00 1 147 965,14 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV "výkopy pro multikanály mezi šachtami"
VV "Š1-Š2"  54,20*1,80*2,40*1,25 292,680
VV "Š2-Š3"  19,20*1,80*2,20*1,35 102,643
VV "Š3-Š4"  19,80*1,80*1,90*1,35 91,417
VV "Š4-Š5"  18,40*1,80*2,20*1,35 98,366
VV "Š5-Š6"  35,60*1,80*1,90*1,25 152,190
VV "Š6-Š7"  34,60*1,80*1,60*1,25 124,560
VV "Š7-Š8"  26,80*1,80*1,90*1,25 114,570
VV "Š8-Š9"  16,90*1,80*1,70*1,25 64,643
VV "Š9-Š10"  37,35*1,80*1,70*1,25 142,864
VV "Š10-Š11"  20,30*1,80*2,60*1,25 118,755
VV "Š12-Š13"  37,80*1,80*2,10*1,25 178,605
VV "Š13-Š14"  52,65*1,80*1,70*1,25 201,386
VV "Š14-Š15"  35,95*1,80*1,70*1,25 137,509
VV "Š15-Š16"  54,85*1,80*1,70*1,25 209,801
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VV "Š16-Š17"  23,85*1,80*2,30*1,25 123,424
VV "Š17-Š18"  21,75*1,80*2,50*1,25 122,344
VV "Š18-Š19"  49,50*1,80*1,70*1,25 189,338
VV "Š19-Š20"  28,85*1,80*1,80*1,25 116,843
VV "Š20-Š21"  29,15*1,80*1,70*1,25 111,499
VV "Š21-Š21a"  18,50*1,80*1,80*1,25 74,925
VV "Š21a-Š22"  42,85*1,80*1,70*1,25 163,901
VV "Š22-Š22a"  17,45*1,80*1,80*1,25 70,673
VV "Š22a-Š23"  54,70*1,80*1,70*1,25 209,228
VV "Š23-Š24"  33,40*1,80*1,70*1,25 127,755
VV "Š24-Š25" 21,70*1,80*1,80*1,25 87,885
VV "Š25-Š26"  25,60*1,80*1,90*1,25 109,440
VV "Š26-Š27"  29,60*1,80*2,40*1,25 159,840
VV "Š30-Š31"  47,85*1,80*1,70*1,35   197,668
VV "Š31-Š32"  20,80*1,80*1,70*1,25 79,560
VV "Š22-Š33"  50,40*1,80*1,70*1,25 192,780
VV "Š33-Š34"  33,40*1,80*1,70*1,25 127,755
VV "Š34-Š35"  39,50*1,80*1,70*1,25 151,088
VV "Š35-Š36"  43,75*1,80*1,70*1,25 167,344
VV "Š36-Š37"  18,90*1,80*1,70*1,25 72,293
VV Součet 4 685,572

12 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 2 342,786 15,50 36 313,18 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

 skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, 

stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro 

 objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

 oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

 1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto 

 práce se oceňují individuálně.

VV "50%"
VV 4685,572*0,5 2 342,786

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 775 932,10
13 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 2 423,102 70,16 170 004,84 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

 šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "výkop pro ŽB šachty
VV "Š1"  (6,60+5,30)*2*3,65 86,870
VV "Š2"  (5,50+5,60)*2*3,95 87,690
VV "Š5"  (5,50+5,90)*2*3,65 83,220
VV "Š10"  (6,10+6,00)*2*3,75 90,750
VV "Š11"  (7,10+5,80)*2*3,75 96,750
VV "Š12"  (7,25+6,35)*2*3,75 102,000
VV "Š13"  (5,20+5,40)*2*3,65 77,380
VV "Š26"  (6,00+5,80)*2*3,65 86,140
VV "Š27"  (5,65+6,15)*2*3,65 86,140
VV "Š28"  (7,15+6,10)*2*4,15 109,975
VV "Š29"  (5,90+7,20)*2*4,15 108,730
VV "Š30"  (7,30+5,40)*2*4,35 110,490
VV "výkop pro plastové šachty"
VV "Š3"  (4,026+3,326)*2*3,35 49,258
VV "Š4"  (4,026+3,326)*2*3,35 49,258
VV "Š6"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š7"  (4,026+3,326)*2*2,60 38,230
VV "Š8"  (4,260+4,260)*2*2,75 46,860
VV "Š9"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š14"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š15"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š16"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š17"  (3,926+3,926)*2*3,02 47,426
VV "Š18"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š19"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š20"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š21"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š21a"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š22"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š22a"  (4,026+3,326)*2*2,60 38,230
VV "Š23"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š24"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š25"  (4,026+3,326)*2*2,60 38,230
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VV "Š31"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š32"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š33"  (3,926+3,926)*2*2,42 38,004
VV "Š34"  (3,926+3,926)*2*2,42 38,004
VV "Š35"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š36"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š37"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "pro multikanály mezi šachtami"
VV "rozvodna-Š1"  (4,20+2,60)*2*3,00 40,800
VV "Š11-Š12"  0,90*2*14,50*1,25 32,625
VV "Š28-Š29"  3,60*2*15,20*1,25 136,800
VV "Š29-Š30"  3,60*2*10,50*1,25 94,500
VV Součet 2 423,102

14 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 2 423,102 28,00 67 846,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 

m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

15 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 3 017,545 45,00 135 789,53 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

 podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "výkop pro ŽB šachty
VV "Š1"  6,60*5,30*3,65 127,677
VV "Š2"  5,50*5,60*3,95 121,660
VV "Š5"  5,50*5,90*3,65 118,443
VV "Š10"  6,10*6,00*3,75 137,250
VV "Š11"  7,10*5,80*3,75 154,425
VV "Š12"  7,25*6,35*3,75 172,641
VV "Š13"  5,20*5,40*3,65 102,492
VV "Š26"  6,00*5,80*3,65 127,020
VV "Š27"  5,65*6,15*3,65 126,828
VV "Š28"  7,15*6,10*4,15 181,002
VV "Š29"  5,90*7,20*4,15 176,292
VV "Š30"  7,30*5,40*4,35 171,477
VV "výkop pro plastové šachty"
VV "Š3"  4,026*3,326*3,35 44,858
VV "Š4"  4,026*3,326*3,35 44,858
VV "Š6"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š7"  4,026*3,326*2,60 34,815
VV "Š8"  4,260*4,260*2,75 49,906
VV "Š9"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š14"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š15"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š16"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š17"  3,926*3,926*3,02 46,549
VV "Š18"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š19"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š20"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š21"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š21a"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š22"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š22a"  4,026*3,326*2,60 34,815
VV "Š23"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š24"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š25"  4,026*3,326*2,60 34,815
VV "Š31"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š32"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š33"  3,926*3,926*2,42 37,301
VV "Š34"  3,926*3,926*2,42 37,301
VV "Š35"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š36"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "Š37"  4,026*3,326*2,30 30,798
VV "pro multikanály mezi šachtami"
VV "rozvodna-Š1"  4,20*2,60*3,00 32,760
VV "Š11-Š12"  14,50*2,90*0,90*1,25 47,306
VV "Š28-Š29"  15,20*2,60*3,60*1,25 177,840
VV "Š29-Š30"  10,50*2,60*3,60*1,25 122,850
VV Součet 3 017,545

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 3 017,545 11,50 34 701,77 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 

m

17 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 2 423,102 105,00 254 425,71 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto 

kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.

VV "výkop pro ŽB šachty
VV "Š1"  (6,60+5,30)*2*3,65 86,870
VV "Š2"  (5,50+5,60)*2*3,95 87,690
VV "Š5"  (5,50+5,90)*2*3,65 83,220
VV "Š10"  (6,10+6,00)*2*3,75 90,750
VV "Š11"  (7,10+5,80)*2*3,75 96,750
VV "Š12"  (7,25+6,35)*2*3,75 102,000
VV "Š13"  (5,20+5,40)*2*3,65 77,380
VV "Š26"  (6,00+5,80)*2*3,65 86,140
VV "Š27"  (5,65+6,15)*2*3,65 86,140
VV "Š28"  (7,15+6,10)*2*4,15 109,975
VV "Š29"  (5,90+7,20)*2*4,15 108,730
VV "Š30"  (7,30+5,40)*2*4,35 110,490
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VV "výkop pro plastové šachty"
VV "Š3"  (4,026+3,326)*2*3,35 49,258
VV "Š4"  (4,026+3,326)*2*3,35 49,258
VV "Š6"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š7"  (4,026+3,326)*2*2,60 38,230
VV "Š8"  (4,260+4,260)*2*2,75 46,860
VV "Š9"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š14"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š15"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š16"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š17"  (3,926+3,926)*2*3,02 47,426
VV "Š18"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š19"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š20"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š21"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š21a"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š22"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š22a"  (4,026+3,326)*2*2,60 38,230
VV "Š23"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š24"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š25"  (4,026+3,326)*2*2,60 38,230
VV "Š31"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š32"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š33"  (3,926+3,926)*2*2,42 38,004
VV "Š34"  (3,926+3,926)*2*2,42 38,004
VV "Š35"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š36"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "Š37"  (4,026+3,326)*2*2,30 33,819
VV "pro multikanály mezi šachtami"
VV "rozvodna-Š1"  (4,20+2,60)*2*3,00 40,800
VV "Š11-Š12"  0,90*2*14,50*1,25 32,625
VV "Š28-Š29"  3,60*2*15,20*1,25 136,800
VV "Š29-Š30"  3,60*2*10,50*1,25 94,500
VV Součet 2 423,102

18 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m2 2 423,102 19,92 48 268,19 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

19 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 4 346,511 150,00 651 976,65 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 

 zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV "Š1-Š2"  (2,40*2)*(54,20-0,50*2) 255,360
VV "Š2-Š3"  (2,20*2)*(19,20-0,50*2) 80,080
VV "Š3-Š4"  (1,90*2)*(19,80-0,50*2) 71,440
VV "Š4-Š5"  (2,20*2)*(18,40-0,50*2) 76,560
VV "Š5-Š6"  (1,90*2)*(35,60-0,50*2) 131,480
VV "Š6-Š7"  (1,60*2)*(34,60-0,50*2) 107,520
VV "Š7-Š8"  (1,90*2)*(26,80-0,50*2) 98,040
VV "Š8-Š9"  (1,70*2)*(16,90-0,50*2) 54,060
VV "Š9-Š10"  (1,70*2)*(37,35-0,50*2) 123,590
VV "Š10-Š11"  (2,60*2)*(20,30-0,50*2) 100,360
VV "Š11-Š12"  (0,90*2)*(47,306-0,50*2) 83,351
VV "Š12-Š13"  (2,10*2)*(37,80-0,50*2) 154,560
VV "Š13-Š14"  (1,70*2)*(52,65-0,50*2) 175,610
VV "Š14-Š15"  (1,70*2)*(35,95-0,50*2) 118,830
VV "Š15-Š16"  (1,70*2)*(54,85-0,50*2) 183,090
VV "Š16-Š17"  (2,30*2)*(23,85-0,50*2) 105,110
VV "Š17-Š18"  (2,50*2)*(21,75-0,50*2) 103,750
VV "Š18-Š19"  (1,70*2)*(49,50-0,50*2) 164,900
VV "Š19-Š20"  (1,80*2)*(28,85-0,50*2) 100,260
VV "Š20-Š21"  (1,70*2)*(29,15-0,50*2) 95,710
VV "Š21-Š21a"  (1,80*2)*(18,50-0,50*2) 63,000
VV "Š21a-Š22"  (1,70*2)*(42,85-0,50*2) 142,290
VV "Š22-Š22a"  (1,80*2)*(17,45-0,50*2) 59,220
VV "Š22a-Š23"  (1,70*2)*(54,70-0,50*2) 182,580
VV "Š23-Š24"    (1,70*2)*(33,40-0,50*2) 110,160
VV "Š24-Š25"    (1,80*2)*(21,70-0,50*2) 74,520
VV "Š25-Š26"   (1,90*2)*(25,60-0,50*2) 93,480
VV "Š26-Š27"   (2,40*2)*(29,60-0,50*2) 137,280
VV "Š27-Š28"   (2,40*2)*(19,30-0,50*2) 87,840
VV "Š28-Š29"  (3,60*2)*(15,20-0,50*2) 102,240
VV "Š29-Š30"  (3,60*2)*(10,50-0,50*2) 68,400
VV "Š30-Š31"  (1,70*2)*(47,85-0,50*2) 159,290
VV "Š31-Š32"  (1,70*2)*(20,80-0,50*2) 67,320
VV "Š32-Š33"  (1,70*2)*(50,40-0,50*2) 167,960
VV "Š33-Š34"  (1,70*2)*(33,40-0,50*2) 110,160
VV "Š34-Š35"  (1,70*2)*(39,50-0,50*2) 130,900
VV "Š35-Š36"  (1,70*2)*(43,75-0,50*2) 145,350
VV "Š36-Š37"  (1,70*2)*(18,90-0,50*2) 60,860
VV Součet 4 346,511

20 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 4 346,511 95,00 412 918,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 

podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 744 062,39

21 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 456,441 90,00 41 079,69 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "pol. č. 121201209"
VV "8%"  4685,572*0,08 374,846
VV "pol. č. 131201201"
VV "8%"  1019,94*0,08 81,595
VV Součet 456,441

22 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 346,950 225,00 78 063,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "pol. č. 131201202"
VV "16%"  2168,437*0,16 346,950

23 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2 825,946 290,00 819 524,34 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "výkop"
VV "pol. č. 121201209"  4685,572 4 685,572
VV "pol. č. 131201201"  1019,94 1 019,940
VV "pol. č. 131201202"  2168,437 2 168,437
VV "odpočet zpětných zásypů"
VV "pol.č. 174101101"  -5048,003 -5 048,003
VV Součet 2 825,946

24 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 53 692,974 15,00 805 394,61 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

 výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 2825,946*19 53 692,974

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 300 643,54

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 5 369,297 290,00 1 557 096,13 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 2825,946*1,900 5 369,297

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5 048,003 215,00 1 085 320,65 CS ÚRS 2018 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

 zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,

 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 

objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 

objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

 souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

 podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
VV "výkopy"
VV "pol. č. 121201209"  4685,572 4 685,572
VV "pol. č. 131201201"  1019,94 1 019,940
VV "pol. č. 131201202"  2168,437 2 168,437
VV Mezisoučet 7 873,949
VV "odpočet objemu vytl. konstrukcí"
VV "šachty ŽB"  -311,299 -311,299
VV "šachty plast"  -161,93 -161,930
VV "podkladní kce"
VV "pol. 451572111 lože pod potrubí"  -117,94 -117,940
VV "pol. 452311141 podkladní beton"  -54,964 -54,964
VV "výstupy šachet"
VV -0,90*1,20*0,30*19 -6,156
VV "pol. 175151101 multikanály obsyp granulátem" - 1225,748 -1 225,748
VV "pol. 899623151 multikanály obetonování"  -30,96 -30,960
VV "pol. 899620131 plastové šachty obetonování" -61,656 -61,656
VV "multikanály 9-ti otvorové"
VV -0,42*0,42*4848,60 -855,293
VV Mezisoučet -2 825,946
VV Součet 5 048,003

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1 225,748 285,00 349 338,18 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

 objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

 Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

VV "obsyp multikanálů"
VV "Š1-Š2"  54,20*1,80*1,00 97,560
VV "Š2-Š3"  19,20*1,80*1,00 34,560
VV "Š3-Š4"  19,80*1,80*1,00 35,640
VV "Š4-Š5"  18,40*1,80*1,00 33,120
VV "Š5-Š6"  35,60*1,80*1,00 64,080
VV "Š6-Š7"  34,60*1,80*1,00 62,280
VV "Š7-Š8"  26,80*1,80*1,00 48,240
VV "Š8-Š9"  16,90*1,80*1,00 30,420
VV "Š9-Š10"  37,35*1,80*1,00 67,230
VV "Š10-Š11"  20,30*1,80*1,00 36,540
VV "Š11-Š12"  14,50*1,80*1,00 26,100
VV "Š12-Š13"  37,80*1,80*1,00 68,040
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VV "Š13-Š14"  52,60*1,80*1,00 94,680
VV "Š14-Š15"  35,95*1,80*1,00 64,710
VV "Š15-Š16"  34,85*1,80*1,00 62,730
VV "Š16-Š17"  23,85*1,80*1,00 42,930
VV "Š17-Š18"  21,75*1,80*1,00 39,150
VV "Š18-Š19"  49,50*1,80*1,00 89,100
VV "Š19-Š20"  28,85*1,80*1,00 51,930
VV "Š20-Š21"  29,15*1,80*1,00 52,470
VV "Š21-Š21a"  18,50*1,80*1,00 33,300
VV "Š21a-Š22"  42,85*1,80*1,00 77,130
VV "Š22-Š2a"  17,45*1,80*1,00 31,410
VV "Š22a-Š23"  54,70*1,80*1,00 98,460
VV "Š23-Š24"  33,40*1,80*1,00 60,120
VV "Š23-Š25"  21,70*1,80*1,00 39,060
VV "Š25-Š26"  25,60*1,80*1,00 46,080
VV "Š26-Š27"  29,60*1,80*1,00 53,280
VV "Š27-Š28"  19,30*1,80*1,00 34,740
VV "Š28-Š29"  15,20*1,80*1,00 27,360
VV "Š29-Š30"  10,50*1,80*1,00 18,900
VV "Š30-Š31"  47,85*1,80*1,00 86,130
VV "Š2-Š32"  20,80*1,80*1,00 37,440
VV "Š32-Š33"  50,40*1,80*1,00 90,720
VV "Š33-Š34"  33,40*1,80*1,00 60,120
VV "Š34-Š35"  39,50*1,80*1,00 71,100
VV "Š35-Š36"  43,75*1,80*1,00 78,750
VV "Š36-Š37"  18,90*1,80*1,00 34,020
VV "odpočet vytl. objem multikanálů"
VV -4840,60*0,42*0,42 -853,882
VV Součet 1 225,748

28 M 58331340R
jemný granulovaný materiál, min. 100mm nad 

poslední multikanál
t 735,449 420,00 308 888,58

PP jemný granulovaný materiál, min. 100mm nad poslední multikanál

VV 1225,748*0,600 735,449

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 45 068,93
29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 004,595 15,00 45 068,93 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

 objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

 jakoukoliv míru zhutnění.

VV "ŽB šachty"
VV "Š1"  6,60*5,30 34,980
VV "Š2"  5,50*5,60 30,800
VV "Š5"  5,50*5,90 32,450
VV "Š10"  6,10*6,00 36,600
VV "Š11"  7,10*5,80 41,180
VV "Š12"  7,25*6,35 46,038
VV "Š13"  5,20*5,40 28,080
VV "Š26"  6,00*5,80 34,800
VV "Š27"  5,65*6,15 34,748
VV "Š28"  7,15*6,10 43,615
VV "Š29"  5,90*7,20 42,480
VV "Š30"  7,30*5,40 39,420
VV "plastové šachty"
VV "Š3"  4,026*3,326 13,390
VV "Š4"  4,026*3,326 13,390
VV "Š6"  4,026*3,326 13,390
VV "Š7"  4,026*3,326 13,390
VV "Š8"  4,260*4,260 18,148
VV "Š9"  4,026*3,326 13,390
VV "Š14"  4,026*3,326 13,390
VV "Š15"  4,026*4,026 16,209
VV "Š16"  4,026*3,326 13,390
VV "Š17"  3,926*3,926 15,413
VV "Š18"  4,026*3,326 13,390
VV "Š19"  4,026*3,326 13,390
VV "Š20"  4,026*3,326 13,390
VV "Š21"  4,026*3,326 13,390
VV "Š21a"  4,026*3,326 13,390
VV "Š22"  4,026*3,326 13,390
VV "Š22a"  4,026*3,326 13,390
VV "Š23"  4,026*3,326 13,390
VV "Š24"  4,026*3,326 13,390
VV "Š25"  4,026*4,026 16,209
VV "Š31"  4,026*4,026 16,209
VV "Š32"  4,026*3,326 13,390
VV "Š33"  3,926*3,926 15,413
VV "Š34"  3,926*3,926 15,413
VV "Š35"  4,026*3,326 13,390
VV "Š36"  4,026*3,326 13,390
VV "Š37"  4,026*3,326 13,390
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VV "pro multikanály mezi šachtami"
VV "rozvodna-Š1"  4,20*2,60 10,920
VV "Š11-Š12"  14,50*2,90 42,050
VV "Š27-Š28"  19,30*2,60 50,180
VV "Š28-Š29"  15,20*2,60 39,520
VV "Š29-Š30"  10,50*2,60 27,300
VV "výkopy pro multikanály mezi šachtami"
VV "Š1-Š2"  54,20*1,80 97,560
VV "Š2-Š3"  19,20*1,80 34,560
VV "Š3-Š4"  19,80*1,80 35,640
VV "Š4-Š5"  18,40*1,80 33,120
VV "Š5-Š6"  35,60*1,80 64,080
VV "Š6-Š7"  34,60*1,80 62,280
VV "Š7-Š8"  26,80*1,80 48,240
VV "Š8-Š9"  16,90*1,80 30,420
VV "Š9-Š10"  37,35*1,80 67,230
VV "Š10-Š11"  20,30*1,80 36,540
VV "Š12-Š13"  37,80*1,80 68,040
VV "Š13-Š14"  52,65*1,80 94,770
VV "Š14-Š15"  35,95*1,80 64,710
VV "Š15-Š16"  54,85*1,80 98,730
VV "Š16-Š17"  23,85*1,80 42,930
VV "Š17-Š18"  21,75*1,80 39,150
VV "Š18-Š19"  49,50*1,80 89,100
VV "Š19-Š20"  28,85*1,80 51,930
VV "Š20-Š21"  29,15*1,80 52,470
VV "Š21-Š21a"  18,50*1,80 33,300
VV "Š21a-Š22"  42,85*1,80 77,130
VV "Š22-Š22a"  17,45*1,80 31,410
VV "Š22a-Š23"  54,70*1,80 98,460
VV "Š23-Š24"  33,40*1,80 60,120
VV "Š24-Š25" 21,70*1,80 39,060
VV "Š25-Š26"  25,60*1,80 46,080
VV "Š26-Š27"  29,60*1,80 53,280
VV "Š30-Š31"  47,85*1,80 86,130
VV "Š31-Š32"  20,80*1,80 37,440
VV "Š22-Š33"  50,40*1,80 90,720
VV "Š33-Š34"  33,40*1,80 60,120
VV "Š34-Š35"  39,50*1,80 71,100
VV "Š35-Š36"  43,75*1,80 78,750
VV "Š36-Š37"  18,90*1,80 34,020
VV Součet 3 004,595

D 38 Různé kompletní konstrukce 8 560 722,50

30 K 38031100R
D+M kabelové šachty ŽB tř. C30/37, tl. stěn a stropu 

200mm
m3 311,299 27 500,00 8 560 722,50

PP D+M kabelové šachty ŽB tř. C30/37, tl. stěn a stropu 200mm

VV "včetně osazení a dodávky stoupacích želez"
VV "objem šachet ŽB
VV "Š1"  3,60*2,30*2,50 20,700
VV "Š2"  2,50*2,60*2,80 18,200
VV "Š5"  2,50*2,90*2,50 18,125
VV "Š10"  3,10*3,00*2,60 24,180
VV "Š11"  4,10*2,80*2,60 29,848
VV "Š12"  4,25*3,35*2,60 37,018
VV "Š13"  2,20*2,40*2,50 13,200
VV "Š26"  3,00*2,80*2,50 21,000
VV "Š27"  2,65*3,15*2,50 20,869
VV "Š28"  4,15*3,10*3,00 38,595
VV "Š29"  2,90*4,20*3,00 36,540
VV "Š30"  4,30*2,40*3,20 33,024
VV Součet 311,299

D 4 Vodorovné konstrukce 351 080,94

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 159,163 950,00 151 204,85 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV "Š1-TO"  (1,00*4,00)*0,10 0,400
VV "Š1-Š2"  (1,00*54,20)*0,10 5,420
VV "Š2-Š3" (1,00*19,20)*0,10 1,920
VV "Š3-Š4"  (1,00*19,80)*0,10 1,980
VV "Š4-Š5"  (1,00*18,40)*0,10 1,840
VV "Š5-Š6"  (1,00*35,60)*0,10 3,560
VV "Š6-Š7"  (1,00*34,60)*0,10 3,460
VV "Š7-Š8"  (1,00*26,80)*0,10 2,680
VV "Š8-Š9"  (1,00*16,90)*0,10 1,690
VV "Š9-Š10"  (1,00*37,35)*0,10 3,735
VV "Š10-Š11"  (1,00*20,30)*0,10 2,030
VV "Š11-Š12"  (1,00*14,50)*0,10 1,450
VV "Š12-Š13"  (1,00*37,80)*0,10 3,780
VV "Š13-Š14"  (1,00*52,65)*0,10 5,265
VV "Š14-Š15"  (1,00*35,95)*0,10 3,595
VV "Š15-Š16"  (1,00*54,85)*0,10 5,485
VV "Š16-Š17"  (1,00*23,85)*0,10 2,385
VV "Š17-Š18"  (1,00*21,75)*0,10 2,175
VV "Š18-Š19"  (1,00*49,50)*0,10 4,950
VV "Š19-Š20"  (1,00*28,85)*0,10 2,885
VV "Š20-Š21"  (1,00*29,15)*0,10 2,915
VV "Š21-Š21a"  (1,00*18,50)*0,10 1,850
VV "Š21a-Š22"  (1,00*42,85)*0,10 4,285
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VV "Š22-Š2"  (1,00*17,45)*0,10 1,745
VV "Š22a-Š23"  (1,00*54,70)*0,10 5,470
VV "Š23-Š24"  (1,00*33,40)*0,10 3,340
VV "Š23-Š25"  (1,00*21,70)*0,10 2,170
VV "Š25-Š26"  (1,00*25,60)*0,10 2,560
VV "Š26-Š27"  (1,00*29,60)*0,10 2,960
VV "Š27-Š28"  (1,00*19,30)*0,10 1,930
VV "Š28-Š29"  (1,00*15,20)*0,10 1,520
VV "Š29-Š30"  (1,00*10,50)*0,10 1,050
VV "Š30-Š31"  (1,00*47,85)*0,10 4,785
VV "Š2-Š32"  (1,00*20,80)*0,10 2,080
VV "Š32-Š33"  (1,00*50,40)*0,10 5,040
VV "Š33-Š34"  (1,00*33,40)*0,10 3,340
VV "Š34-Š35"  (1,00*39,50)*0,10 3,950
VV "Š35-Š36"  (1,00*43,75)*0,10 4,375
VV "Š36-Š37"  (1,00*18,90)*0,10 1,890
VV Mezisoučet 117,940
VV "šachty"
VV "Š1"  0,15*4,00*2,70 1,620
VV "Š2"  0,15*2,90*3,00 1,305
VV "Š5"  0,15*2,90*3,30 1,436
VV "Š10"  0,15*3,50*3,40 1,785
VV "Š11"  0,15*4,50*3,20 2,160
VV "Š12"  0,15*4,65*3,75 2,616
VV "Š13"  0,15*2,60*2,80 1,092
VV "Š26"  0,15*3,40*3,20 1,632
VV "Š27"  0,15*3,05*3,55 1,624
VV "Š28"  0,15*4,55*3,50 2,389
VV "Š29"  0,15*3,30*4,60 2,277
VV "Š30"  0,15*4,70*2,80 1,974
VV "podbetonování plastových šachet;
VV 1,726*2,426*0,15*20 12,562
VV 2,660*2,660*0,15*4 4,245
VV 2,360*2,360*0,15*3 2,506
VV Mezisoučet 41,223
VV Součet 159,163

32 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 54,964 3 020,00 165 991,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

 železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy 

 sedel.

VV "podbetonování ŽB šachet"
VV "Š1"  0,20*4,00*2,70 2,160
VV "Š2"  0,20*2,90*3,00 1,740
VV "Š5"  0,20*2,90*3,30 1,914
VV "Š10"  0,20*3,50*3,40 2,380
VV "Š11"  0,20*4,50*3,20 2,880
VV "Š12"  0,20*4,65*3,75 3,488
VV "Š13"  0,20*2,60*2,80 1,456
VV "Š26"  0,20*3,40*3,20 2,176
VV "Š27"  0,20*3,05*3,55 2,166
VV "Š28"  0,20*4,55*3,50 3,185
VV "Š29"  0,20*3,30*4,60 3,036
VV "Š30"  0,20*4,70*2,80 2,632
VV "podbetonování plastových šachet;
VV 1,726*2,426*0,20*20 16,749
VV 2,660*2,660*0,20*4 5,660
VV 2,360*2,360*0,20*3 3,342
VV Součet 54,964

33 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 80,932 324,90 26 294,81 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "podbetonování ŽB šachet"
VV "Š1"  0,20*(4,00+2,70)*2 2,680
VV "Š2"  0,20*(2,90+3,00)*2 2,360
VV "Š5"  0,20*(2,90+3,30)*2 2,480
VV "Š10"  0,20*(3,50+3,40)*2 2,760
VV "Š11"  0,20*(4,50+3,20)*2 3,080
VV "Š12"  0,20*(4,65+3,75)*2 3,360
VV "Š13"  0,20*(2,60+2,80)*2 2,160
VV "Š26"  0,20*(3,40+3,20)*2 2,640
VV "Š27"  0,20*(3,05+3,55)*2 2,640
VV "Š28"  0,20*(4,55+3,50)*2 3,220
VV "Š29"  0,20*(3,30+4,60)*2 3,160
VV "Š30"  0,20*(4,70+2,80)*2 3,000
VV "podbetonování plastových šachet;
VV (1,726+2,426)*2*0,20*20 33,216
VV (2,660+2,660)*2*0,20*4 8,512
VV (2,360+2,360)*2*0,20*3 5,664
VV Součet 80,932

34 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 46,000 105,00 4 830,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

 příkopů a kuželů.

 2. Ceny nelze použít pro:

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 

597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 

 obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, 

které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

 tocích - úpravy toků a kanálů.

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

 zeminy.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 

 tohoto katalogu,

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

 cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 

 části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 

 Zemní práce.

VV "chodník u trafostanice na Rooseweltově ulici"  28,00 28,000
VV "chodník u Werichovy ulice"  18,00 18,000
VV Součet 46,000

35 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z kameniva těženého
m2 230,000 12,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože 

přes 100 mm z kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

 příkopů a kuželů.

 2. Ceny nelze použít pro:

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 

597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 

 obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, 

které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

 tocích - úpravy toků a kanálů.

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

 zeminy.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 

 tohoto katalogu,

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

 cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 

 části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 

 Zemní práce.

VV "celková tloušťka lože 150mm"
VV "chodník u trafostanice na Rooseweltově ulici"  28,00*5 140,000
VV "chodník u Werichovy ulice"  18,00*5 90,000
VV Součet 230,000

D 5 Komunikace pozemní 327 144,85
36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 345,000 89,00 30 705,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 172,50*2 345,000

37 K 565136111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m
m2 172,500 502,10 86 612,25 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

38 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 172,500 21,60 3 726,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

39 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 345,000 14,40 4 968,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV 172,50*2 345,000

40 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 172,500 485,60 83 766,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "asfaltový beton pro obrusné vrstvy , ACO 11+, tl. 40mm"
VV 172,50 172,500

41 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 172,500 599,20 103 362,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

42 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 28,000 270,00 7 560,00 CS ÚRS 2018 02
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 

z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV "znovupoložení zámkové dlažby"  28,00 28,000

43 M 59245018R
dlažba betonová zámková pro pěší tl. 6cm tvar a 

barevnost dle stávající dlažby
m2 7,000 154,00 1 078,00

PP
dlažba betonová zámková pro pěší tl. 6cm tvar a barevnost dle 

stávající dlažby

VV "znovupoložení zámkové dlažby" 
VV 28,00*0,25  "předpoklad 25% nová dodávka dlažby" 7,000

44 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 18,000 240,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

 oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV "znovupoložení betonové dlažby 300/300mm"  18,00 18,000

45 M 59248005R
dlažba skladebná betonová 30x30 tvar, tl. a barevnost 

dle stávající dlažby
m2 5,400 194,00 1 047,60

PP
dlažba skladebná betonová 30x30 tvar, tl. a barevnost dle stávající 

dlažby

VV "znovupoložení betonové dlažby 300/300mm" 
VV 18,00*0,30  "předpoklad 30% nové dodávky dlažby" 5,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 933,69

46 K 632457301
Potěr cementový hlazený do černa pálený tl 20 mm 

ploch rovinných pl 5 m2
m2 114,441 750,00 85 830,75 CS ÚRS 2018 02

PP

Potěr cementový připojený s požlábkem v 100 mm, s očištěním, 

zdrsněním a pačokováním betonového podkladu ocelovým hladítkem 

hlazený do černa vypálený rovinné konstrukce, tl. do 20 mm, 

jednotlivé plochy do 5 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -8321 až -8329 nelze použít pro opravy stávajících 

 konstrukcí.

2. Vodotěsné dilatační spáry pro vodotěsné potěry se oceňují 

 individuálně.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vložky z drátěného nebo 

jiného pletiva. Tyto vložky se oceňují příslušnými cenami ceníku 801-

 1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

VV "Š1"  3,60*2,30 8,280
VV "Š2"  2,50*2,60 6,500
VV "Š5"  2,50*2,90 7,250
VV "Š10"  3,10*3,00 9,300
VV "Š11"  4,10*2,80 11,480
VV "Š12"  4,25*3,35 14,238
VV "Š13"  2,20*2,40 5,280
VV "Š26"  3,00*2,80 8,400
VV "Š27"  2,65*3,15 8,348
VV "Š28"  4,15*3,10 12,865
VV "Š29"  2,90*4,20 12,180
VV "Š30"  4,30*2,40 10,320
VV Součet 114,441

47 K 632457305
Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch 

rovinných hlazeného do černa páleného
m2 343,323 34,83 11 957,94 CS ÚRS 2018 02

PP

Potěr cementový připojený s požlábkem v 100 mm, s očištěním, 

zdrsněním a pačokováním betonového podkladu ocelovým hladítkem 

hlazený do černa vypálený rovinné konstrukce, tl. do 20 mm, 

jednotlivé plochy Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tl.

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -8321 až -8329 nelze použít pro opravy stávajících 

 konstrukcí.

2. Vodotěsné dilatační spáry pro vodotěsné potěry se oceňují 

 individuálně.

3. V cenách nejsou započteny náklady na vložky z drátěného nebo 

jiného pletiva. Tyto vložky se oceňují příslušnými cenami ceníku 801-

 1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

VV "dopočet do celkové tl. 50mm"
VV 114,441*3 343,323

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,635 27 000,00 17 145,00 CS ÚRS 2018 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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VV "viz. položka 632457301"
VV "KARI 6/100x6/100mm = 4,44kg/m2"
VV 114,441*4,44*1,25/1000 0,635

D 89 Ostatní konstrukce 378 818,99

49 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 61,656 2 384,00 146 987,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 

otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

VV "obetonování plastových šachet v tl. 150mm"
VV "Š3, Š4"  (2,176+1,476)*2*2,85*0,15*2 6,245

VV
"Š6, Š9-Š14, Š16, Š18-Š22, Š23, Š24, Š32, Š35-Š37"  

(2,176+1,476)*2*1,80*0,15*16
31,553

VV "Š7, Š22a"  (2,176+1,476)*2*2,10*0,15*2 4,602
VV "Š15, Š31"  (2,376+2,376)*2*1,80*0,15*2 5,132
VV "Š25"  (2,376+2,376)*2*2,10*0,15 2,994
VV "Š8"  (2,376+2,376)*2*2,25*0,15 3,208
VV "Š17"  (2,076+2,076)*2*2,52*0,15 3,139
VV "Š33, Š34"  (2,076+2,076)*2*1,92*0,15*2 4,783
VV Součet 61,656

50 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 30,960 3 500,00 108 360,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

 katalogu.

VV "obetonování multikanálů na vstupu do ŽB kabelové šachty"
VV "Š1"  12*0,24 2,880
VV "Š2"  10*0,24 2,400
VV "Š5"  10*0,24 2,400
VV "Š10"  10*0,24 2,400
VV "Š11"  10*0,24 2,400
VV "Š12"  10*0,24 2,400
VV "Š13"  10*0,24 2,400
VV "Š26"  9*0,24 2,160
VV "Š27"  12*0,24 2,880
VV "Š28"  12*0,24 2,880
VV "Š29"  12*0,24 2,880
VV "Š30"  12*0,24 2,880
VV Součet 30,960

51 K 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých 

otevřený výkop
m2 442,840 250,00 110 710,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 

hranatých

VV "obetonování plastových šachet v tl. 150mm"
VV "Š3, Š4"  (2,326+1,626)*2*2,85*2 45,053

VV
"Š6, Š9-Š14, Š16, Š18-Š22, Š23, Š24, Š32, Š35-Š37"  

(2,326+1,626)*2*1,80*16
227,635

VV "Š7, Š22a"  (2,326+1,626)*2*2,10*2 33,197
VV "Š8"  (2,526+2,526)*2*2,25 22,734
VV "Š15, Š31"  (2,526+2,526)*2*1,80*2 36,374
VV "Š25"  (2,526+2,526)*2*2,10 21,218
VV "Š17"  (2,226+2,226)*2*2,52 22,438
VV "Š33, Š34"  (2,226+2,226)*2*1,92*2 34,191
VV Součet 442,840

52 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 31,744 402,00 12 761,09 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "výpis a výstroj ŽB šachet"
VV "Š1"  12*(0,62*4*0,10) 2,976
VV "Š2"  10*(0,62*4*0,10) 2,480
VV "Š5"  10*(0,62*4*0,10) 2,480
VV "Š10"  9*(0,62*4*0,10) 2,232
VV "Š11"  10*(0,62*4*0,10) 2,480
VV "Š12"  10*(0,62*4*0,10) 2,480
VV "Š13"  10*(0,62*4*0,10) 2,480
VV "Š26"  9*(0,62*4*0,10) 2,232
VV "Š27"  12*(0,62*4*0,10) 2,976
VV "Š28"  12*(0,62*4*0,10) 2,976
VV "Š29"  12*(0,62*4*0,10) 2,976
VV "Š30"  12*(0,62*4*0,10) 2,976
VV Součet 31,744

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 215 200,00
53 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 560,000 250,00 140 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 

do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 560,00 560,000

54 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 

do stavebních materiálů
m 7,200 3 500,00 25 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

100 do 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "prostupy stávajícími konstrukcemi pr. 110mm"
VV 16*0,45 7,200
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55 K R97799001
Zprůchodnění prostupů ve stávajících konstrukcích do 

D 110 mm 
kus 20,000 2 500,00 50 000,00

PP Zprůchodnění prostupů ve stávajících konstrukcích do D 110 mm 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 

vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 

 spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

 náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "prostupy stávajícími konstrukcemi pr. do 110mm"
VV 20 20,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 1 027 290,00

56 K 93800010R
D+M protipožární ucpávky v šachtách po protažení 

kabelů
kus 549,000 530,00 290 970,00

PP D+M protipožární ucpávky v šachtách po protažení kabelů

VV "vstup do rozvodny DN 110"  36 36,000
VV "Š5"  4*9 36,000
VV "Š8"  4*9 36,000
VV "Š11"  4*9 36,000
VV "Š12"  4*9 36,000
VV "Š14"  4*9 36,000
VV "Š16"  4*9 36,000
VV "Š19"  4*9 36,000
VV "Š21a"  4*9 36,000
VV "Š23"  4*9 36,000
VV "Š26"  4*9 36,000
VV "Š28"  5*9 45,000
VV "Š30"  4*9 36,000
VV "Š33"  4*9 36,000
VV "Š35"  4*9 36,000
VV Součet 549,000

57 K 93800011R
D+M vodotěsnící ucpávky v šachtách po protažení 

kabelů
kus 2 496,000 295,00 736 320,00

PP D+M vodotěsnící ucpávky v šachtách po protažení kabelů

VV "Š1"  108 108,000
VV "Š2"  90 90,000
VV "Š3"  72+4 76,000
VV "Š4"  72 72,000
VV "Š5"  54 54,000
VV "Š6"  72 72,000
VV "Š7"  72 72,000
VV "Š8"  54+5 59,000
VV "Š9"  72 72,000
VV "Š10"  90 90,000
VV "Š11"  54 54,000
VV "Š12"  54 54,000
VV "Š13"  81 81,000
VV "Š14"  72+3 75,000
VV "Š15"  90+2 92,000
VV "Š16"  36 36,000
VV "Š17"  72 72,000
VV "Š18"  72 72,000
VV "Š19"  36 36,000
VV "Š20"  72 72,000
VV "Š21"  72 72,000
VV "Š21a"  72+3 75,000
VV "Š22"  72+3 75,000
VV "Š22a"  72+3 75,000
VV "Š23"  36+2 38,000
VV "Š24"  72 72,000
VV "Š25"  90 90,000
VV "Š26"  45 45,000
VV "Š27"  90 90,000
VV "Š31"  90 90,000
VV "Š32"  72 72,000
VV "Š33"  36+3 39,000
VV "Š34"  72+2 74,000
VV "Š35"  36 36,000
VV "Š36"  72 72,000
VV "Š37"  72 72,000
VV Součet 2 496,000

D 997 Přesun sutě 52 220,03
58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 144,644 36,68 5 305,54 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 748,236 7,49 20 584,29 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

 vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo 

a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

 živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál 

 (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 144,644*19 2 748,236

60 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 54,510 360,00 19 623,60 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

61 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 75,900 88,00 6 679,20 CS ÚRS 2018 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

 objektů.

62 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 0,274 100,00 27,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 381 864,62

63 K 998144471
Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a 

zásobníky v do 25 m
t 1 899,824 201,00 381 864,62 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců 

betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného 

 bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 901 338,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 47 038,46

64 K 711511101
Provedení hydroizolace potrubí za studena 

penetračním nátěrem
m2 1 091,520 27,00 29 471,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet 

natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním

VV "vodorovná plocha - 2x nátěr"
VV "viz. položka 452311141"
VV (46,048/0,20)*2 460,480
VV "viz. položka 632457301"
VV "Š1"  3,60*2,30*2 16,560
VV "Š2"  2,50*2,60*2 13,000
VV "Š5"  2,50*2,90*2 14,500
VV "Š10"  3,10*3,00*2 18,600
VV "Š11"  4,10*2,80*2 22,960
VV "Š12"  4,25*3,35*2 28,475
VV "Š13"  2,20*2,40*2 10,560
VV "Š26"  3,00*2,80*2 16,800
VV "Š27"  2,65*3,15*2 16,695
VV "Š28"  4,15*3,10*2 25,730
VV "Š29"  2,90*4,20*2 24,360
VV "Š30"  4,30*2,40*2 20,640
VV Mezisoučet 689,360
VV "svislá plocha 1x nátěr"
VV "Š1"  (3,60+2,30)*2*2,50 29,500
VV "Š2"  (2,50+2,60)*2*2,80 28,560
VV "Š5"  (2,50+2,90)*2*2,50 27,000
VV "Š10"  (3,10+3,00)*2*2,60 31,720
VV "Š11"  (4,10+2,80)*2*2,60 35,880
VV "Š12"  (4,25+3,35)*2*2,60 39,520
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VV "Š13"  (2,20+2,40)*2*2,50 23,000
VV "Š26"  (3,00+2,80)*2*2,50 29,000
VV "Š27"  (2,65+3,15)*2*2,50 29,000
VV "Š28"  (4,15+3,10)*2*3,00 43,500
VV "Š29"  (2,90+4,20)*2*3,00 42,600
VV "Š30"  (4,30+2,40)*2*3,20 42,880
VV Mezisoučet 402,160
VV Součet 1 091,520

65 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 0,382 45 000,00 17 190,00 CS ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační

VV 1091,52*0,00035 0,382

66 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,382 988,00 377,42 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 1 854 299,81

67 K 76799510R
D+M ostatní kovové doplňkové konstrukce - vystrojení 

kabelových komor rošty s konzolami 522/60mm
m 1 038,000 1 750,00 1 816 500,00

PP
D+M ostatní kovové doplňkové konstrukce - vystrojení kabelových 

komor rošty s konzolami 522/60mm

VV

"pro uložení kabelů budou použity žárově zinkované rošty š. 

522/60mm, uložené na konzolách v osové vzdálenosti 

800mm" 
VV "Š1"  4,0*12 48,000
VV "Š2"  2,8*12 33,600
VV "Š3"  1,45*12 17,400
VV "Š4"  1,45*12 17,400
VV "Š5"  2,8*12 33,600
VV "Š6"  1,45*12 17,400
VV "Š7"  1,45*12 17,400
VV "Š8"  3,50*12 42,000
VV "Š9"  1,45*12 17,400
VV "Š10"  3,5*12 42,000
VV "Š11"  4,8*12 57,600
VV "Š12"  4,9*12 58,800
VV "Š13"  2,4*12 28,800
VV "Š14"  1,2*12 14,400
VV "Š15"  2,5*12 30,000
VV "Š16"  1,2*12 14,400
VV "Š17"  1,2*12 14,400
VV "Š18"  1,2*12 14,400
VV "Š19"  1,2*12 14,400
VV "Š20"  1,2*12 14,400
VV "Š21"  1,5*12 18,000
VV "Š21a"  1,5*12 18,000
VV "Š22"  1,5*12 18,000
VV "Š22a"  1,5*12 18,000
VV "Š23"  1,2*12 14,400
VV "Š24"  1,2*12 14,400
VV "Š25"  2,5*12 30,000
VV "Š26"  1,2*12 14,400
VV "Š27"  2,8*15 42,000
VV "Š28"  4,4*15 66,000
VV "Š29"  3,2*15 48,000
VV "Š30"  3,4*15 51,000
VV "Š31"  2,5*12 30,000
VV "Š32"  1,2*12 14,400
VV "Š33"  2,1*12 25,200
VV "Š34"  2,1*12 25,200
VV "Š35"  1,2*12 14,400
VV "Š36"  1,2*12 14,400
VV "Š37"  1,2*12 14,400
VV Součet 1 038,000

68 K 76799511R
D+M ocelové konstrukce pro montáž poklopů 

plastových šachek
kg 226,500 150,00 33 975,00

PP D+M ocelové konstrukce pro montáž poklopů plastových šachek

VV "včetně kotevních prvků pro osazení"

VV
"povrchová úprava žárové zinkování ponorem a nátěrový 

systém v šedém odstínu"
VV 226,50 226,500

69 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 3,161 1 210,00 3 824,81 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M 21 145 759,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 21 145 759,00
70 K 460526511 Vstup do komory ze ŽB tř. C 30/37 tl stěn 0,20 m m 14,400 14 500,00 208 800,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vstup do kabelové komory z betonu železového bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 30/37 se stěnami tl. 0,20 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 460 08-0... Základové konstrukce.

3. Výška vstupu je určena svislou vzdáleností horní plochy stropní od 

 spodní plochy rámu poklopu vstupu.

VV "Š1, Š2, Š5, Š13, Š27"
VV 0,60*2*5 6,000
VV "Š10, Š11, Š12, Š26, Š28, Š29, Š30"
VV 0,60*2*7 8,400
VV Součet 14,400

71 K 460080045
Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,043 27 000,00 1 161,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných 

sítí z drátů typu KARI

VV "Š1, Š2, Š5, Š10-13, Š26-30"
VV ((0,80+1,10)*2*0,20*0,30)*19 4,332
VV "-----"
VV "KARI síť 8/100x8/100mm = 8,00kg/m2"
VV 4,332*8,00*1,25/1000 0,043

72 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 990,000 75,90 75 141,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "rozvodna - Š1"  3,50*36 126,000
VV "rezerva / křížení"  12,00*72 864,000
VV Součet 990,000

73 K 460510084
Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve 

zdivu, průměru do 10 cm
kus 31,000 320,00 9 920,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do otvoru ve zdivu 

včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "šacha Š3 - chránička DN 110 - 500mm"  4 4,000
VV "šacha Š8 - chránička DN 110 - 500mm"  5 5,000
VV "šacha Š14 - chránička DN 110 - 500mm"  3 3,000
VV "šacha Š17 - chránička DN 110 - 500mm"  3 3,000
VV "šacha Š21a - chránička DN 110 - 500mm"  3 3,000
VV "šacha Š22 - chránička DN 110 - 500mm"  3 3,000
VV "šacha Š22a - chránička DN 110 - 500mm"  3 3,000
VV "šacha Š23 - chránička DN 110 - 500mm"  2 2,000
VV "šacha Š33 - chránička DN 110 - 500mm"  3 3,000
VV "šacha Š34 - chránička DN 110 - 500mm"  2 2,000
VV Součet 31,000

74 M 2861000R korugovaná trubka z HDPE, pr. 110mm, včetně spojek m 1 005,500 52,00 52 286,00
PP korugovaná trubka z HDPE, pr. 110mm, včetně spojek

VV "pol. 460510064"  990,0 990,000
VV "pol. 460510084"  31*0,50 15,500
VV Součet 1 005,500

75 K 460510303
Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez 

výkopových prací 9-cestné
m 4 840,600 790,00 3 824 074,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně 

osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez 

obsypu 9-cestné

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku 

 multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "Š1-TO"  4,00*8+0,2*8 33,600
VV "Š1-Š2"  54,2*4+0,4*4 218,400
VV "Š2-Š3"  19,20*4+0,4*4 78,400
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VV "Š3-Š4"  19,80*4+0,4*4 80,800
VV "Š4-Š5"  18,40*4+0,4*4 75,200
VV "Š5-Š6"  35,60*4+0,4*4 144,000
VV "Š6-Š7"  34,60*4+0,4*4 140,000
VV "Š7-Š8"  26,80*4+0,4*4 108,800
VV "Š8-Š9"  16,90*4+0,4*4 69,200
VV "Š9-Š10"  37,35*4+0,4*4 151,000
VV "Š10-Š11"  20,30*4+0,4*4 82,800
VV "Š11-Š12"  14,50*4+0,4*4 59,600
VV "Š12-Š13"  37,80*4+0,4*4 152,800
VV "Š13-Š14"  52,65*4+0,4*4 212,200
VV "Š14-Š15"  35,95*4+0,4*4 145,400
VV "Š15-Š16"  54,85*4+0,4*4 221,000
VV "Š16-Š17"  23,85*4+0,4*4 97,000
VV "Š17-Š18"  21,75*4+0,4*4 88,600
VV "Š18-Š19"  49,50*4+0,4*4 199,600
VV "Š19-Š20"  28,85*4+0,4*4 117,000
VV "Š20-Š21"  29,15*4+0,4*4 118,200
VV "Š21-Š21a"  18,50*4+0,4*4 75,600
VV "Š21a-Š22"  42,85*4+0,4*4 173,000
VV "Š22-Š2a"  17,45*4+0,4*4 71,400
VV "Š22a-Š23"  54,70*4 218,800
VV "Š23-Š24"  33,40*4+0,4*4 135,200
VV "Š23-Š25"  21,70*4+0,4*4 88,400
VV "Š25-Š26"  25,60*4+0,4*4 104,000
VV "Š26-Š27"  29,60*4+0,4*4 120,000
VV "Š27-Š28"  19,30*5+0,4*5 98,500
VV "Š28-Š29"  15,20*5+0,4*5 78,000
VV "Š29-Š30"  10,50*5+0,4*5 54,500
VV "Š30-Š31"  47,85*4+0,4*4 193,000
VV "Š2-Š32"  20,80*4+0,4*4 84,800
VV "Š32-Š33"  50,40*4+0,4*4 203,200
VV "Š33-Š34"  33,40*4+0,4*4 135,200
VV "Š34-Š35"  39,50*4+0,4*4 159,600
VV "Š35-Š36"  43,75*4+0,4*4 176,600
VV "Š36-Š37"  18,90*4+0,4*4 77,200
VV Součet 4 840,600

76 K 46051030R
Multikanály plastové do otvoru ve zdivu včetně 

vybourání 9-cestné
kus 8,000 3 500,00 28 000,00

PP Multikanály plastové do otvoru ve zdivu včetně vybourání 9-cestné

VV "šachta Š5 - 9.otvor. multikanál dl. 1000mm"  2 2,000
VV "šachta Š15 - 9.otvor. multikanál dl. 1000mm"  2 2,000
VV "šachta Š25 - 9.otvor. multikanál dl. 1000mm"  2 2,000
VV "šachta Š31 - 9.otvor. multikanál dl. 1000mm"  2 2,000
VV Součet 8,000

77 M 34573001R

multikanál kabelovodu se sníženou hořlavostí, zákl. 9ti 

komorový z HDPE vč. ohyb. dílů, těs. vložek, sponek 

a ucpávek komplet

m 4 848,600 2 190,00 10 618 434,00

PP
multikanál kabelovodu se sníženou hořlavostí, zákl. 9ti komorový z 

HDPE vč. ohyb. dílů, těs. vložek, sponek a ucpávek komplet

VV "viz. položka 460510303 + 46051030R"
VV 4840,60+8,00 4 848,600

78 K 46051031R
D+M redukce pro přechod z multikanálů se sníženou 

hořlavostí na HDPE trubky DN 110mm, 9W-SDA
kus 24,000 250,00 6 000,00

PP
D+M redukce pro přechod z multikanálů se sníženou hořlavostí na 

HDPE trubky DN 110mm, 9W-SDA

VV "Š1/redukce pro 9. otvor. multikanál"  8 8,000

VV
"redukce pro 9. otvor. multikanál (záloha pro křížení s inž. 

sítěmi)"  16
16,000

VV Součet 24,000

79 K 460521911 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 4 840,600 20,00 96 812,00 CS ÚRS 2018 02
PP Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro jakékoliv druhy kabelovodů.

 2. Množství jednotek se určuje součtem délek jednotlivých otvorů.

VV "viz. položka 460510303"
VV 4840,60 4 840,600

80 K 46053113R Osazení kabelové komory z polyetylénu HDPE kus 27,000 5 000,00 135 000,00
PP Osazení kabelové komory z polyetylénu HDPE

VV "kabelová komora 1900(2026)x1200(1326)x2850"
VV "Š3, Š4"  2 2,000
VV "kabelová komora 1900(2026)x1200(1326)x1800mm"

VV
"Š6, Š9, Š14, Š16, Š18, Š19, Š20, Š21, Š21a, Š22, Š23, Š24, 

Š32, Š35, Š36, Š37" 16
16,000

VV "kabelová komora 1900(2026)x1200(1326)x2100mm"
VV "Š7, Š22a"  2 2,000
VV "kabelová komora 2100(2260)x2100(2260)x2250mm"
VV "Š8"  1 1,000
VV "kabelová komora 2100(2260)x2100(2260)x2100mm"
VV "Š25"  1 1,000
VV "kabelová komora 2100(2260)x2100(2260)x1800mm"
VV "Š15, Š31"  2 2,000
VV "kabelová komora 1800(1960)x1800(1960)x2520mm"
VV "Š17"  1 1,000
VV "kabelová komora 1800(1960)x1800(1960)x1920mm"
VV "Š33, Š34"  2 2,000
VV Součet 27,000

81 M 34573155R
kabelová komora plastová 

1900(2026)x1200(1326)x2850 mm
kus 2,000 160 991,00 321 982,00

PP kabelová komora plastová 1900(2026)x1200(1326)x2850 mm

VV "Š3, Š4"  2 2,000

82 M 34573156R
kabelová komora plastová 

1900(2026)x1200(1326)x1800 mm
kus 16,000 101 678,00 1 626 848,00

PP kabelová komora plastová 1900(2026)x1200(1326)x1800 mm
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VV
"Š6, Š9, Š14, Š16, Š18, Š19, Š20, Š21, Š21a, Š22, Š23, Š24, 

Š32, Š35, Š36, Š37" 16
16,000

83 M 34573157R
kabelová komora plastová 

1900(2026)x1200(1326)x2100 mm
kus 2,000 168 625,00 337 250,00

PP kabelová komora plastová 1900(2026)x1200(1326)x2100 mm

VV "Š7, Š22a"  2 2,000

84 M 34573158R
kabelová komora plastová 

2100(2260)x2100(2260)x2250 mm
kus 1,000 224 053,00 224 053,00

PP kabelová komora plastová 2100(2260)x2100(2260)x2250 mm

VV "Š8"  1 1,000

85 M 34573161R
kabelová komora plastová 

2100(2260)x2100(2260)x2250 mm
kus 1,000 224 053,00 224 053,00

PP kabelová komora plastová 2100(2260)x2100(2260)x2100 mm

VV "Š25"  1 1,000

86 M 34573162R
kabelová komora plastová 

2100(2260)x2100(2260)x2250 mm
kus 2,000 224 053,00 448 106,00

PP kabelová komora plastová 2100(2260)x2100(2260)x1800 mm

VV "Š15"  1 1,000
VV "Š31"  1 1,000
VV Součet 2,000

87 M 34573159R
kabelová komora plastová 

1800(1960)x1800(1960)x2520 mm
kus 1,000 177 639,00 177 639,00

PP kabelová komora plastová 1800(1960)x1800(1960)x2520 mm

VV "Š17"  1 1,000

88 M 34573160R
kabelová komora plastová 

1800(1960)x1800(1960)x1920 mm
kus 2,000 229 760,00 459 520,00

PP kabelová komora plastová 1800(1960)x1800(1960)x1920 mm

VV "Š33, Š34"  2 2,000

89 K 46053118R
Osazení poklopu z kompozitu pro kabelové komory z 

plastů
kus 34,000 220,00 7 480,00

PP Osazení poklopu z kompozitu pro kabelové komory z plastů

VV "poklop 1200/1900"

VV

"Š3, Š4, Š6, Š7, Š9, Š14, Š15, Š16, Š18, Š19, Š20, Š21, 

Š21a, Š22, Š22a, Š23, Š24, Š25, Š31, Š32, Š35, Š36, Š37" 

18

18,000

VV "poklop 915/915"
VV "Š8, Š17, Š33, Š34"  4*4 16,000
VV Součet 34,000

90 M 34573150R
kompozitní poklop s osazovacím rámem KOM B125, 

1200x1900mm
kus 8,000 49 500,00 396 000,00

PP kompozitní poklop s osazovacím rámem KOM B125, 1200x1900mm

VV "poklop 1200/1900"
VV "Š3, Š4, Š18, Š19, Š20, Š21, Š21a, Š22" 8 8,000

91 M 34573151R
kompozitní poklop s osazovacím rámem KOM A15, 

1200x1900mm
kus 12,000 47 500,00 570 000,00

PP kompozitní poklop s osazovacím rámem KOM A15, 1200x1900mm

VV "poklop 1200/1900"

VV
"Š6, Š7, Š9, Š14, Š16, Š22a, Š23, Š24, Š32, Š35, Š36, Š37" 

12
12,000

92 M 34573152R
kompozitní poklop s osazovacím rámem 

1000x1000mm
kus 16,000 22 500,00 360 000,00

PP kompozitní poklop s osazovacím rámem 1000x1000mm

VV "Š8" 4*1 4,000
VV "Š15"  4*1 4,000
VV "Š25"  4*1 4,000
VV "Š31"  4*1 4,000
VV Součet 16,000

93 M 34573153R kompozitní poklop s osazovacím rámem 915x915mm kus 12,000 18 500,00 222 000,00
PP kompozitní poklop s osazovacím rámem 915x915mm

VV "Š17, Š33, Š34" 4*3 12,000

94 M 34573154R
Poklop plastový kompozit s osazovacím rámem na ŽB 

šachtu, vnitř. rozměr 600x900mm, tř. B125
kus 24,000 29 800,00 715 200,00

PP
Poklop plastový kompozit s osazovacím rámem na ŽB šachtu, vnitř. 

rozměr 600x900mm, tř. B125

VV "vodotěsný a plynotěsný"
VV "povrch s protiskluznou úpravou, barva černá"
VV "Š1, Š2, Š5, Š13, Š27"
VV 2*5 10,000
VV "Š10, Š11, Š12, Š26, Š28, Š29, Š30"
VV 2*7 14,000
VV Součet 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 6 120 398,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 120 398,80 21,00% 1 285 283,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 405 682,55

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

PS 655 - Měnírna – technologická část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 120 398,80

HSV - HSV 5 888 926,00

    T - Trakční technologie 5 888 926,00

DO - Dálkové ovládání 231 472,80

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah

PS 655 - Měnírna – technologická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 120 398,80

D HSV HSV 5 888 926,00

D T Trakční technologie 5 888 926,00

1 K T2
Třífázový suchý trakční transformátor dvouvinuťový 

pro šestipulsní usměrňovač bez nulové tlumivky
kpl 1,000 1 210 000,00 1 210 000,00 R - pol

PP
Třífázový suchý trakční transformátor dvouvinuťový pro šestipulsní 

usměrňovač bez nulové tlumivky

P

 Poznámka k položce:

Třífázový suchý trakční transformátor dvouvinuťový pro šestipulsní 

usměrňovač bez nulové tlumivky s parametry: jmenovitý výkon                   

1100 kVA primární napětí                      3x22kV AC ±2x2,5% 

sekundární napětí                  3x520V AC spojení transformátoru č. 8   

Yd1 dle ČSN EN 50329 zapojení usměrňovače č. 8    dle ČSN EN 

50328 (jednosměrný usměrňovač šestipulsní, můstkové zapojení) tř. 

zatížení transformátoru V dle ČSN EN 50329 tř. přetížení 

usměrňovače V dle ČSN EN 50328 chlazení                                 

přirozené napětí nakrátko                     6 % max. rozměry (šxhxv)           

2050x980x1900 mm max. hmotnost                      3500 kg rozteč os 

koleček                  820 mm (v obou osách) připojení vn přívodů             

na dolní svorky připojení nn přívodů             dole vyroben podle 

normy ČSN EN 50329 nn cívka - materiál: měď; provedení: bez 

mechanických podpěrek/podložek vůči vn cívce vn cívka - materiál: 

měď; provedení: polohované vinutí, zalito v epoxidové pryskyřicí bez 

vzduchových bublinek dodávka včetně tepelné ochrany pro indikaci 

zvýšené a nebezpečné teploty včetně měřicích sond na trafu 4 ks 

tlumiče vibrací pod kolečka dodávka včetně tepelné ochrany pro 

indikaci zvýšené a nebezpečné teploty Transformátor dodat v 

identickém provedení včetně napětí nakrátko jako stávající T1, neboť 

je požadován paralelní chod. Výše uvedené parametry před 

objednáním ověřit porovnáním s údaji na výrobním štítku T1.

2 K GU2

Diodový šestipulzní usměrňovač skříňový s výkonovým 

blokem ve výsuvném provedení pro zástavbu do řady 

napáječových skříní včetně odpojitelného připojení k 

průchozí hlavní přípojnici

kpl 1,000 895 721,20 895 721,20 R - pol

PP

Diodový šestipulzní usměrňovač skříňový s výkonovým blokem ve 

výsuvném provedení pro zástavbu do řady napáječových skříní 

včetně odpojitelného připojení k průchozí hlavní přípojnici

P

 Poznámka k položce:

Diodový šestipulzní usměrňovač skříňový s výkonovým blokem ve 

výsuvném provedení pro zástavbu do řady napáječových skříní 

včetně odpojitelného připojení k průchozí hlavní přípojnici: jmenovité 

napětí                   750V DC jmenovitý proud                    1600 A tř. 

přetížení usměrňovače      V dle ČSN EN 50328 zapojení 

usměrňovače          č. 8 dle ČSN EN 50328 chlazení                                 

přirozené ovládací napětí                      2 DC 24V / IT rozměry 

(šxhxv)                    670x1200x2000 mm hmotnost                               

650 kg vyrobený podle norem ČSN EN 50328 a ČSN EN 50 123-6 

ed. 2 1x (kpl) moduly ŘS s výstupem komunikace kompatibilním se 

stávající datovou sběrnicí pojistky pro polovodiče před diody v 

usměrňovacích blocích kompenzace účiníku a obvody pro tlumení 

komutačních přepětí veškerá měření a stavy prvků (viz schéma) 

zobrazit na skříni a zároveň přenášet do ŘS měření teploty 

usměrňovače a vypínání při havarijní teplotě a jiných havarijních 

poruchách (průraz diody apod.) svodič přepětí mezi póly soustavy 2 

DC 750V / IT servopohon výsuvné části (výsuv vozíku ve funkci 

odpojovače včetně blokování) Usměrňovače dodat v provedení pro 

zástavbu do stávajícího trakčního rozváděče RUV včetně propojení 

hlavní a pomocné přípojnice a propojovacích vodičů a začlenění do 

napájecích, ovládacích a havarijních obvodů měnírny.

3 K RUV.T4,5

Napáječ vývodní tramvajový ve výsuvném provedení 

pro napájení vývodů včetně zkratovacích a 

uzemňovacích praporců a pasovin a příslušných 

kpl 2,000 988 900,00 1 977 800,00 R - pol

PP

Napáječ vývodní tramvajový ve výsuvném provedení pro napájení 

vývodů včetně zkratovacích a uzemňovacích praporců a pasovin a 

příslušných propojů

PS 655 - Měnírna – technologická část

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

650 - Objekty drah
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P

 Poznámka k položce:

Napáječ vývodní tramvajový ve výsuvném provedení pro napájení 

vývodů včetně zkratovacích a uzemňovacích praporců a pasovin a 

příslušných propojů: rozměry (šxhxv)                    600x1200x2000 

mm hmotnost                               450 kg Vyroben jako součást 

skříňového trakčního rozváděče 750V DC v oceloplechovém 

provedení s parametry: jmenovité napětí                   750V DC hlavní 

přípojnice                   Cu 4000 A pomocná přípojnice              Cu 

2000 A jmenovitý zkratový proud     40 kA ovládací napětí                      

2 DC 24V / IT vyroben podle ČSN EN 50 123-6 ed. 2 (včetně 

dodržení izolačních hladin pro oba póly) pevná část osazena: 1x 

motorický odpojovač na pomocnou přípojnici 3x ruční odpojovač pro 

kabelový vývod 3x ochrana pro stíněný trakční kabel 1x napájecí 

regulovaný zdroj pro rychlovypínač 1x (kpl) moduly ŘS s výstupem 

komunikace kompatibilním se stávající datovou sběrnicí výsuvná 

část (vozík) osazena: 1x rychlovypínač 2600A (např. N-RAPID MEP 

Postřelmov) 1x (kpl) automatika OZ s měřením linky včetně 

odporového snímače teploty odporníku měření linky do ŘS možnost 

přepojení na pomocnou sběrnu viz jednopólové schéma veškerá 

měření a stavy prvků (viz schéma) zobrazit na skříni a zároveň 

přenášet do ŘS vybavit zákrytem prostoru silových obvodů při 

vysunutí vozíku kolečka vozíku jezdí přímo po podlaze ovládací 

konektor vozíku zůstává zapojen i při vysunutí Napáječe dodat jako 

rozšíření stávajícího trakčního rozváděče RUV včetně propojení 

hlavní a pomocné přípojnice a propojovacích vodičů a začlenění do 

napájecích, ovládacích a havarijních obvodů měnírny.

4 K RUZ.T2
Rozváděč tramvajový zpětný osazený 6x kabelovými 

vývody pro stíněné trakční kabely
kus 1,000 286 685,20 286 685,20 R - pol

PP
Rozváděč tramvajový zpětný osazený 6x kabelovými vývody pro 

stíněné trakční kabely

P

 Poznámka k položce:

Rozváděč tramvajový zpětný osazený 6x kabelovými vývody pro 

stíněné trakční kabely: rozměry (šxhxv)                    1000x600x2000 

mm hmotnost                               300 kg Vyroben jako součást 

skříňového trakčního rozváděče 750V DC v oceloplechovém 

provedení s parametry: jmenovité napětí                   750V DC hlavní 

přípojnice                   Cu 4000 A jmenovitý zkratový proud     40 kA 

ovládací napětí                      2 DC 24V / IT vyroben podle ČSN EN 

50 123-6 ed. 2 (včetně dodržení izolačních hladin pro oba póly) 

prostor pro připojení kabelů z usměrňovače 6x ruční odpojovač pro 

kabelový vývod automatické hlídání celistvosti zpětných kabelů 

řešeno na CED 6x ampérmetr zpětného kabelu 1x (kpl) moduly ŘS s 

výstupem komunikace kompatibilním se stávající datovou sběrnicí 

pro přenos měření proudů všech kabelů

5 K
DX1

(úprava)

Výroba a osazení montážního plata na pravý bok 

skříně pro umístění přístrojů EOV a EOMP
kpl 1,000 2 781,90 2 781,90 R - pol

PP
Výroba a osazení montážního plata na pravý bok skříně pro umístění 

přístrojů EOV a EOMP

P

 Poznámka k položce:

Výroba a osazení montážního plata na pravý bok skříně pro umístění 

přístrojů EOV a EOMP: ovládací napětí                     2 DC 24V / IT a 

1 N PE AC 50 Hz 230V / TN-S vyrobeno podle normy ČSN EN 61439-

2 ed. 2 rozměry plata (šxv)      přibližně 300x600 mm včetně korýtek 

pro vodiče a uchycovací lišty DIN

6 K Pol1
Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 (R22.8 – T2) včetně 

montáže
m 30,000 337,70 10 131,00 R - pol

PP Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 (R22.8 – T2) včetně montáže

7 K Pol2

Kabelové soubory pro oboustranné připojení kabelů 22 

kV vyspecifikovaných v rámci předchozí položky, 1x3 

kabely

kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 R - pol

PP
Kabelové soubory pro oboustranné připojení kabelů 22 kV 

vyspecifikovaných v rámci předchozí položky, 1x3 kabely

8 K Pol3

Kabel 3-CHBU 240 mm2 (T2-GU2: 3 paralelní kabely 

na fázi; GU2-RUZ.T2: 4 paralelní kabely) včetně 

montáže

m 180,000 1 570,40 282 672,00 R - pol

PP
Kabel 3-CHBU 240 mm2 (T2-GU2: 3 paralelní kabely na fázi; GU2-

RUZ.T2: 4 paralelní kabely) včetně montáže

9 K Pol4 Kabelové oko pro připojení kabelů 3-CHBU 240 mm2 ks 26,000 668,90 17 391,40 R - pol
PP Kabelové oko pro připojení kabelů 3-CHBU 240 mm2

10 K Pol5
Zakázková výroba a výměna stávajících měděných 

přípojnic trakčního napájecího rozváděče
kpl 1,000 8 175,80 8 175,80 R - pol

PP
Zakázková výroba a výměna stávajících měděných přípojnic 

trakčního napájecího rozváděče

P

 Poznámka k položce:

Zakázková výroba a výměna stávajících měděných přípojnic 

trakčního napájecího rozváděče (hlavní i pomocné) za delší pro 

spojení stávající a nové části technologie zahrnující: 1x Cu pasovina 

160x10 mm                                          0,77 m 1x Cu pasovina 80x10 

mm                                            0,69 m měření na místě, vrtání, 

ohýbání                                   3 hodiny demontáž stávajících částí 

přípojnic                             1 hodina montáž nových částí přípojnic                                       

2 hodiny

11 K Pol6

Zakázková výroba a montáž měděných propojovacích 

kusů přípojnice zpětného trakčního rozváděče pro 

spojení stávající a nové technologie

kpl 1,000 1 911,20 1 911,20 R - pol

PP

Zakázková výroba a montáž měděných propojovacích kusů přípojnice 

zpětného trakčního rozváděče pro spojení stávající a nové 

technologie

P

 Poznámka k položce:

Zakázková výroba a montáž měděných propojovacích kusů 

přípojnice zpětného trakčního rozváděče pro spojení stávající a nové 

technologie zahrnující: 2x Cu pasovina 80x10 mm                                            

0,2 m měření na místě a vrtání                                                1 

hodina úprava stávajícího rozváděče                                        3 

hodiny

12 K Pol7
Kabel NYY-O 3x6 mm2 s izolací min. na 3,6 kV (T2 – 

RT10)
m 10,000 105,10 1 051,00 R - pol

PP Kabel NYY-O 3x6 mm2 s izolací min. na 3,6 kV (T2 – RT10)

13 K Pol8 Kabel CYKY-O 2x4 mm2 (technologie) m 24,000 62,60 1 502,40 R - pol
PP Kabel CYKY-O 2x4 mm2 (technologie)

14 K Pol9 Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 (technologie) m 15,000 43,50 652,50 R - pol
PP Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 (technologie)

15 K Pol10 Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 (technologie) m 16,000 47,80 764,80 R - pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 (technologie)

16 K Pol11 Kabel CYKY-O 7x1,5 mm2 (technologie) m 20,000 70,10 1 402,00 R - pol
PP Kabel CYKY-O 7x1,5 mm2 (technologie)

17 K Pol12 Kabel JYTY-O 4x1 mm (technologie) m 80,000 46,70 3 736,00 R - pol
PP Kabel JYTY-O 4x1 mm (technologie)

18 K Pol13 Kabel BYFY 1x2x0,5 mm (sběrnice CAN) m 60,000 36,10 2 166,00 R - pol
PP Kabel BYFY 1x2x0,5 mm (sběrnice CAN)

19 K Pol14
Kabel CSA 2/3,6 1x1 mm2 s izolací min. na 3,6 kV 

(měření RUV)
m 12,000 231,50 2 778,00 R - pol

PP Kabel CSA 2/3,6 1x1 mm2 s izolací min. na 3,6 kV (měření RUV)

20 K Pol15
Kabelové lávky a konstrukce včetně příchytek a 

držáků pro uložení silových kabelů
kpl 1,000 32 686,40 32 686,40 R - pol

PP
Kabelové lávky a konstrukce včetně příchytek a držáků pro uložení 

silových kabelů

P

 Poznámka k položce:

Kabelové lávky a konstrukce včetně příchytek a držáků pro uložení 

silových kabelů viz výkresy kabelové lávky                                   16 

m výložníky                                           40 ks podélné spojky                                   

20 ks kabelové držáky průřezu 240mm2 60 ks (na 4 kabely) kabelové 

držáky průřezu 240mm2 20 ks (na 5 kabelů) kabelové příchytky a 

ostatní montážní materiál

21 K Pol16

Řešení přechodových stavů v souvislosti s montáží 

technologie za provozu měnírny a následnou výlukou 

na spojování stávající a nové části technologie v 

koordinaci s průběhem celé stavby

kpl 1,000 19 537,10 19 537,10 R - pol

PP

Řešení přechodových stavů v souvislosti s montáží technologie za 

provozu měnírny a následnou výlukou na spojování stávající a nové 

části technologie v koordinaci s průběhem celé stavby

22 K Pol17

Úprava programového vybavení ŘS měnírny zahrnující 

kompletní začlenění nové technologie do ovládání a 

monitorování v identickém rozsahu, jako u stávající 

technologie, včetně komunikace na systém dálkového 

ovládání i počítač centrálního ovládání (potřebné 

kpl 1,000 284 189,90 284 189,90 R - pol

PP

Úprava programového vybavení ŘS měnírny zahrnující kompletní 

začlenění nové technologie do ovládání a monitorování v identickém 

rozsahu, jako u stávající technologie, včetně komunikace na systém 

dálkového ovládání i počítač centrálního ovládání (potřebné licence 

pro vlastní SW již byly zakoupeny v rámci I. etapy a jejich případný 

upgrade je taktéž součástí této položky)

23 K Pol18

Úprava programového vybavení vizualizačního 

systému pro počítač centrálního ovládání měnírny 

zahrnující kompletní začlenění nové technologie do 

ovládání a monitorování v identickém rozsahu, jako u 

stávající technologie, včetně komunikace na ŘS 

kpl 1,000 227 171,40 227 171,40 R - pol

PP

Úprava programového vybavení vizualizačního systému pro počítač 

centrálního ovládání měnírny zahrnující kompletní začlenění nové 

technologie do ovládání a monitorování v identickém rozsahu, jako u 

stávající technologie, včetně komunikace na ŘS měnírny (potřebné 

licence pro vlastní SW již byly zakoupeny v rámci I. etapy a jejich 

případný upgrade je taktéž součástí této položky)

24 K Pol19
Zajištění výkresových a konstrukčních podkladů od 

stávající technologie
kpl 1,000 19 537,10 19 537,10 R - pol

PP
Zajištění výkresových a konstrukčních podkladů od stávající 

technologie

25 K Pol20
Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 

technologie a kabeláže
kpl 1,000 317 264,90 317 264,90 R - pol

PP
Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie a 

kabeláže

26 K Pol21
Dodavatelská dokumentace vyspecifikované 

technologie včetně dokumentace skutečného stavu
kpl 1,000 38 437,00 38 437,00 R - pol

PP
Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně 

dokumentace skutečného stavu

27 K Pol22
Zkoušky, měření, EMC, revize včetně získání průkazu 

způsobilosti UTZ
kpl 1,000 222 977,30 222 977,30 R - pol

PP
Zkoušky, měření, EMC, revize včetně získání průkazu způsobilosti 

UTZ

D DO Dálkové ovládání 231 472,80

28 K Pol23

Úprava programového vybavení dálkového ovládaní 

měnírny zahrnující kompletní začlenění nové 

technologie popsané v tomto projektu do ovládání a 

monitorování v identickém rozsahu, jako u stávající 

technologie, včetně komunikace na ŘS měnírny a 

potřebných úp

kpl 1,000 154 523,30 154 523,30 R - pol

PP

Úprava programového vybavení dálkového ovládaní měnírny 

zahrnující kompletní začlenění nové technologie popsané v tomto 

projektu do ovládání a monitorování v identickém rozsahu, jako u 

stávající technologie, včetně komunikace na ŘS měnírny a 

potřebných úprav na CED (potřebné licence pro vlastní SW již byly 

zakoupeny v rámci I. etapy a jejich případný upgrade je taktéž 

součástí této položky). Nutno řešit objednávkou u firmy ASYC, s.r.o.

29 K Pol24

Úprava programového vybavení dálkového ovládaní 

měnírny zahrnující kompletní začlenění nových 5 ks 

pohonů EOMP do ovládání a monitorování 

v identickém rozsahu, jako u stávající technologie, 

včetně potřebných úprav na CED (potřebné licence 

pro vlastní SW j

kpl 1,000 13 241,70 13 241,70 R - pol

PP

Úprava programového vybavení dálkového ovládaní měnírny 

zahrnující kompletní začlenění nových 5 ks pohonů EOMP do 

ovládání a monitorování v identickém rozsahu, jako u stávající 

technologie, včetně potřebných úprav na CED (potřebné licence pro 

vlastní SW již byly zakoupeny v rámci I. etapy a jejich případný 

upgrade je taktéž součástí této položky). Nutno řešit objednávkou u 

firmy ASYC, s.r.o.

30 K Pol25 Zkoušky včetně získání průkazu způsobilosti UTZ kpl 1,000 63 707,80 63 707,80 R - pol
PP Zkoušky včetně získání průkazu způsobilosti UTZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 1 171 982,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 171 982,00 21,00% 246 116,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 418 098,22

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

800 - Úpravy prostoru

SO 803 - Mobiliář

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 171 982,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 171 982,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 171 982,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

800 - Úpravy prostoru

SO 803 - Mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 171 982,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 171 982,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 171 982,00

1 K 93610421R

Odpadkový koš se stříškou objem 30l (ocelové tělo, 

opláštění dřevěnými lamelami) s nerezovým 

popelníkem na zhášení cigaret vč kotvení, základové 

konstruce, zemních prací, dopravy a veškeré 

manipulace; D+M komplet

kus 5,000 12 156,00 60 780,00

PP

Odpadkový koš se stříškou objem 30l (ocelové tělo, opláštění 

dřevěnými lamelami) s nerezovým popelníkem na zhášení cigaret vč 

kotvení, základové konstruce, zemních prací, dopravy a veškeré 

manipulace; D+M komplet

P

 Poznámka k položce:

 odvoz výkopku na skládku

 poplatek za skládku

přesun hmot

VV "viz Technická zpráva a Situace mobiliáře"
VV 5,0 5,000

2 K 93612411R

Lavička se sedákem a opěradlem 185x64,5/81cm 

(noaná kce rámu z AL slitiny, sedák a opěradlo 

dřevěných lamel) vč kotvení, základové konstruce, 

zemních prací, dopravy a veškeré manipulace; D+M 

komplet

kus 12,000 16 426,00 197 112,00

PP

Lavička se sedákem a opěradlem 185x64,5/81cm (noaná kce rámu z 

AL slitiny, sedák a opěradlo dřevěných lamel) vč kotvení, základové 

konstruce, zemních prací, dopravy a veškeré manipulace; D+M 

komplet

P

 Poznámka k položce:

 odvoz výkopku na skládku

 poplatek za skládku

přesun hmot

VV "viz Technická zpráva a Situace mobiliáře"
VV 12,0 12,000

3 K 93612511R

Automat na výdej jízdenek, typový, shodný s ostatními 

automaty použitými na zastávkách MHD Olomouc, vč. 

založení a napojení na sítě NN

kus 2,000 457 045,00 914 090,00

PP

Automat na výdej jízdenek, typový, shodný s ostatními automaty 

použitými na zastávkách MHD Olomouc, vč. založení a napojení na 

sítě NN

VV "viz Technická zpráva a Situace mobiliáře"
VV 2,0 2,000

SO 803 - Mobiliář

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

800 - Úpravy prostoru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 7 202 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 202 500,00 21,00% 1 512 525,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 715 025,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ON.1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 202 500,00

OST - Ostatní náklady 7 202 500,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ON.1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 202 500,00

D OST Ostatní náklady 7 202 500,00
1 K 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 278 500,00 278 500,00

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

před výstavbou

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 

 zahájením stavebních prací,

 - vytýčení staveniště,

 - vytýčení ochranných pásem,

 - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 

 pasportizace stávajících konstrukcí,

 apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012203001 Náklady na geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 3 100 000,00 3 100 000,00

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při 

provádění stavby

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb 

 geodetickým zaměřením,

 - vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,

- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

 navrhovaným produktovodům/konstrukcím, 

- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění 

 prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),

 -  zaměření objemů výkopových prací,

- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 

 činností,

 apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 185 000,00 185 000,00

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce po výstavbě

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, 

- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

 provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,

 apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
Kč 1,000 540 000,00 540 000,00

PP
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby (výkresová a textová část)

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného 

provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb 

v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 350 000,00 350 000,00
PP Náklady na pasportizaci stávajících objektů

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a 

objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností 

před zahájením a po dokončení stavebních prací formou 

 fotodokumentace nebo videozáznamu.

Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a 

konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

šířky trhlin a dalších poruch.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných 

konstrukcí a postupu výstavby.

ON.1 - Ostatní náklady

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených 

zkoušek, revizí a měření.

P

 Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do 

podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující 

všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami 

 a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření  Kč 1,000 240 000,00 240 000,00

PP

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou 

vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k 

prováděným pracím, dodávkám a službám.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech 

dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby 

objednateli.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00
PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady:

 - na sjednání bankovních záruk,

- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 

činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-

 montážní činnosti,

 - na vypracování technologických postupů,

 - na vypracování oznámení změn a změnových listů,

 - spojené s převzetím staveniště,

 - spojené s předáním díla, 

apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 091002101 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 2,000 40 000,00 80 000,00

PP

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 

(šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich 

nosné konstrukce.

P

 Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a 

likvidaci informační tabule.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 012303101 Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 300 000,00 300 000,00
PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve 

 formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.

 Geometrické plány budou zpracovány:

 - pro nově vybudované objekty a přístavby,

 - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),

 - pro zcelení nebo rozdělení pozemků,

 apod.

Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti 

 vyhotoveních a jednou elektronicky.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 

dokumentace
Kč 1,000 250 000,00 250 000,00

PP
Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci 

postupu bouracích prací.

P

 Poznámka k položce:

 Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. 

 Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací.

Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací 

(dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací 

 odsouhlasena autorským dozorem.

 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 011403001
Náklady na provedení rozborů na výskyt 

nebezpečných látek bez rozlišení
Kč 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného 

materiálu/hmot na výskyt nebezpečných látek. 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 049203001
Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené 

zvláštními předpisy
Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti 

prováděné v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními 

 předpisy (například předpisy ČD apod.).

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 091002102 Náklady na provoz informačního technika Kč 1,000 72 000,00 72 000,00
PP Náklady na provoz informačního technika

Strana 798 z 820



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

Informační technik zajišťuje po dobu provádění díla styk s veřejností 

v rozsahu XX hodin týdně (pondělí až pátek X hodiny denně), jeho 

náplní je informovat veřejnost, místní obyvatele, podnikatele a 

organizace v oblasti dotčené stavbou o záměrech týkajících se 

zejména dopravních omezení, výluk v dodávce elektrické energie, 

 plynu a vody a dalších omezujících opatřeních.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 091002103 Náklady na aktualizaci webových stránek Kč 1,000 36 000,00 36 000,00

PP

Náklady na pracovníka zhotovitele, který bude průběžně udržovat a 

aktualizovat informace o průběhu stavby na webových stránkách 

www.olomouc.eu.

P

 Poznámka k položce:

 Zejména se jedná o informace o:

 - uzavírkách,

 - výlukách,

 - objízdných trasách,

 - kontaktech na odpovědné pracovníky,

 apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 8 100 690,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 100 690,00 21,00% 1 701 144,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 801 834,90

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 100 690,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 7 242 000,00

5 - Náklady POV 858 690,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 100 690,00

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 7 242 000,00
1 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou 

před a v průběhu výstavby.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
Kč 1,000 4 500 000,00 4 500 000,00

PP

Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV - 

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně 

odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na 

vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní 

vybudování objektů ZS, provizornich komunikací - zřízení, údržba, 

zrušení, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 750 000,00 750 000,00

PP

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, 

údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních 

ploch, zabezpečení staveniště apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 030001003

Náklady na dočasné sociální zařízení pro DPMO, 

včetně nádrže s vodou (zateplený, standardní 

kontejner 3 x 4 m se sociálním zařízením - muži / 

ženy) - doprava na místo stavby, dodávka, zřízení, 

údržba, po skončení stavby předání DPMO

Kč 1,000 350 000,00 350 000,00

PP

Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV - 

Náklady na dočasné sociální zařízení pro DPMO, včetně nádrže s 

vodou (zateplený, standardní kontejner 3 x 4 m se sociálním 

zařízením - muži / ženy) - doprava na místo stavby, dodávka, zřízení, 

údržba, po skončení stavby předání DPMO

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 250 000,00 250 000,00

PP

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a 

náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s 

tím spojených.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště
Kč 1,000 135 000,00 135 000,00

PP

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, 

potřebného k zajištění přístupu, nebo provozu na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště.

P
 Poznámka k položce:

přechodné dopravní značení viz. stavební postupy POV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 72 000,00 72 000,00

PP
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na 

zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek

 - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

 - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi

 - zabezpečení přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 100 000,00 100 000,00
PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

P  Poznámka k položce:

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající 

z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

 - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨,

 - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,

 - jednání s úřady,

 - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,

 - zpracování havarijního a povodňového plánu,

apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 405 000,00 405 000,00

PP
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, 

a požadavků v SOD a VOP

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 

 stavby

 - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště

 - ochrany díla,

apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 062002001 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, 

obchodů a služeb včetně provozu pěších.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby 

v centrech měst.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 071002001 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 100 000,00 100 000,00

PP

Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i 

uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených 

investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Náklady na vliv ostatních provozních vlivů

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se zejména o náklady na:

 - práce na těžce přístupných místech,

 - práce v ochranných pásmech,

 - práce na památkově chráněném objektu,

apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Náklady POV 858 690,00
15 K R1ZOV

Provizorní přístupová cesta - pomocná vozovka k 

herně
m2 330,000 1 350,00 445 500,00

PP

Kompletní D+M pomocná vozovka - provizorní přístupová cesta k 

herně, 2x geotextílie 300g, zhutněný štěrkový podsyp tl. 150 mm, 

silniční panely tl. 220 mm, včetně skrývky zeminy - veškerých 

zemních prací a následné demontáže provizorní vozovky a uvedení 

terénu do původního stavu - osetí. 

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 110*3 "dle PD POV 330,000

16 K R2ZOV Hutněné sypané nájezdy na pomocnou vozovku m3 6,000 1 620,00 9 720,00

PP

Sypané nájezdy na pomocnou vozovku č.pol R1ZOV, 2 ks, sypaný 

nájezd ze šterku hutněný nebo z jiného vhodného materiálu, včetně 

odstranění a uvedení terénu do původního stavu. 

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 2*3 "dle PD POV 6,000

17 K R3ZOV Provizorní dřevěné lávky ks 11,000 5 850,00 64 350,00

PP

Kompletní D+M provizorních lávek, dodávka řeziva, montáž a 

následná demontáž a likvidace lávek. 11 Ks lávek. Montáž, 

demontáž, nájem po celou dobu potřeby použití.

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 11*0,7 "m3 řeziva na 11 ks lávek, dle PD POV 7,700
VV 11 "počet lávek 11,000

18 K R4ZOV
Provizorní přístupová cesta - pomocná vozovka, 

propojení parkovišť Albert a Penny
m2 18,000 1 350,00 24 300,00

PP

Kompletní D+M pomocná vozovka - provizorní propojení parkovišť 

Albert a Penny, 2x geotextílie 300g, zhutněný štěrkový podsyp tl. 150 

mm, silniční panely tl. 220 mm, včetně skrývky zeminy - veškerých 

zemních prací a následné demontáže provizorní vozovky a uvedení 

terénu do původního stavu - osetí. 

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 6*3 "dle PD POV 18,000

19 K R5ZOV Hutněné sypané nájezdy na pomocnou vozovku m3 6,000 1 620,00 9 720,00

PP

Sypané nájezdy na pomocnou vozovku č.pol R4ZOV, 2 ks, sypaný 

nájezd ze šterku hutněný nebo z jiného vhodného materiálu, včetně 

odstranění a uvedení terénu do původního stavu. 

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 2*3 "dle PD POV 6,000

20 K R6ZOV Provizorní autobusová zastávka Trnkova m2 36,000 1 350,00 48 600,00

PP

Kompletní D+M pomocná vozovka - provizorní autobusová zastávka 

Trnkova, 2x geotextílie 300g, zhutněný štěrkový násyp tl. 150 mm, 

včetně skrývky zeminy - veškerých zemních prací a následné 

demontáže provizorní vozovky a uvedení terénu do původního stavu - 

osetí. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 18*2 "dle PD POV 36,000

21 K R7ZOV Provizorní chodníky m2 570,000 450,00 256 500,00

PP

Kompletní D+M provizorní chodníky - 2x geotextílie 300g, zhutněný 

štěrkový podsyp tl. 150 mm, silniční panely tl. 200 mm, včetně 

skrývky zeminy - veškerých zemních prací a následné demontáže 

provizorní vozovky a uvedení terénu do původního stavu - osetí. 

P

 Poznámka k položce:

včetně přesunu hmot a veškeré manipulace, likvidace a přesunu suti, 

poplatků za skládky

VV 110*1,5 "dle PD POV 165,000
VV 60*1,5 90,000
VV 210*1,5 315,000
VV Součet 570,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82485 CC-CZ: 2122
Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018
CZ-CPV: 45234126-5 CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Zpracovatel: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ64610357

Poznámka:

Cena bez DPH 37 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 000,00 21,00% 7 770,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 770,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P - Publicita EU

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 000,00

OST - Ostatní náklady 37 000,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel

900 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P - Publicita EU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MORAVIA 
CONSULT 

Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 000,00

D OST Ostatní náklady 37 000,00
1 K 091002001 Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel

P

 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce:

Velkoplošný informační panel (billboard euroformátu 5100 x 2400 

(šxv) mm, včetně nosné konstrukce,  dodávky, montáže a 

demontáže) .                                                                     Poznámka 

 k položce:

provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat 

požadavky vyplývající z přiloženého Grafického manuálu povinné 

 publicity.

NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !

2 K 092002002 Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska kus 1,000 6 500,00 6 500,00

PP

Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s 

jídrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, 

vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka 

a montáž.

P

 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce:

 provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky 

 vyplývající z přiloženého Grafického manuálu povinné publicity.

NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !

3 K 092002003
Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení 

trvalé pamětní desky
kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení trvalé pamětní 

desky včetně betonového základu pro osazení lomového kamene.

P

 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce:

Na lomovém kameni bude kamenicky opracovaná plocha pro 

 osazení trvalé pamětní desky rozměru min. 400x300 (šxv) mm 

NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !

P - Publicita EU

Tramvajová trať II.etapa - Nové sady - Povel
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 3. 9. 2018

Kód Popis MJ Výměra

 500/ SO 501/ 501 

P1
NTL přeložka dn 225

P1 PODSYP A OBSYP RUČNÍ 13,400

TRUB*0,8*0,5/2 13,400

P1 Součet 13,400

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 13,400

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,800

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 45,560

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,560

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 911,200

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 55,489

P2 PODSYP A OBSYP STROJNÍ 13,400

TRUB*0,8*0,5/2 13,400

P2 Součet 13,400

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,400

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,800

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 45,560

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,560

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 911,200

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 55,489

TRUB DÉLKA POTRUBÍ DLE PROJEKTU 67,000

67 67,000

TRUB Součet 67,000

Použití figury:

230205142 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm m 67,000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,200

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21,440

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 13,400

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,400

210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))
m 67,000

230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200 m 67,000

230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 67,000

R-2302-003-200 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 67,000

28613470 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 225x13,4mm m 69,010

VJ VÝKOP JAM 16,000

2*2*2*2 16,000

VJ Součet 16,000

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,000

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 69,600

VRR RUČNÍ TĚŽBA M3 32,400

12*0,9*1,5*2 32,400

VRR Součet 32,400

Použití figury:

132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3
m3 32,400

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,200

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 69,600

VRS VÝKOP RÝH STROJNĚ 21,200

OI-PRSOD0031192016
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Kód Popis MJ Výměra

-VRR -32,400

TRUB*0,8*1 53,600

VRS Součet 21,200

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,200

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 69,600

VYK VÝKOPEK CELKEM 69,600

VJ+VRR+VRS 69,600

VYK Součet 69,600

Použití figury:

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 69,600

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,160

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,160

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 86,688

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,800

ZAS zpětný zásyp 21,440

TRUB*0,8*0,4 21,440

ZAS Součet 21,440

Použití figury:

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21,440

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,160

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,160

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 86,688

 500/ SO 501/ 501 

P2
NTL přeložka dn 315

P1 PODSYP A OBSYP RUČNÍ 8,640

TRUB*0,8*0,6/2 8,640

P1 Součet 8,640

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 8,640

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,520

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 29,376

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 29,376

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 587,520

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 35,778

P2 PODSYP A OBSYP STROJNÍ 8,640

TRUB*0,8*0,6/2 8,640

P2 Součet 8,640

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,640

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,520

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 29,376

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 29,376

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 587,520

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 35,778

TRUB DÉLKA POTRUBÍ DLE PROJEKTU 36,000

36 36,000

TRUB Součet 36,000

Použití figury:

230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm m 36,000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,700

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,520

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 8,640

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,640

210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))
m 38,000

230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 36,000

230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 36,000
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899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 72,000

R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 36,000

28613473 potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm m 37,800

VJ VÝKOP JAM 16,000

2*2*2*2 16,000

VJ Součet 16,000

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,000

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,800

VRR RUČNÍ TĚŽBA M3 8,100

3*0,9*1,5*2 8,100

VRR Součet 8,100

Použití figury:

132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3
m3 8,100

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,700

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,800

VRS VÝKOP RÝH STROJNĚ 20,700

-VRR -8,100

TRUB*0,8*1 28,800

VRS Součet 20,700

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,700

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,800

VYK VÝKOPEK CELKEM 44,800

VJ+VRR+VRS 44,800

VYK Součet 44,800

Použití figury:

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,800

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,280

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 632,320

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 33,280

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 59,904

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,520

ZAS zpětný zásyp 11,520

TRUB*0,8*0,4 11,520

ZAS Součet 11,520

Použití figury:

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,520

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,280

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 632,320

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 33,280

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 59,904

 500/ SO 501/ 501 

P3
NTL přeložka dn 63

P1 PODSYP A OBSYP RUČNÍ 4,320

TRUB*0,8*0,4/2 4,320

P1 Součet 4,320

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 4,320

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,960

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 14,688

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,688

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 293,760

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 17,889

P2 PODSYP A OBSYP STROJNÍ 4,320

TRUB*0,8*0,4/2 4,320
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P2 Součet 4,320

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,320

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,960

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 14,688

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,688

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 293,760

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 17,889

TRUB DÉLKA POTRUBÍ DLE PROJEKTU 27,000

27 27,000

TRUB Součet 27,000

Použití figury:

230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm m 27,000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,500

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,640

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 4,320

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,320

210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))
m 29,000

230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 27,000

230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 27,000

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 27,000

R-2302-003-50 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 27,000

28613483 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 27,000

VJ VÝKOP JAM 16,000

2*2*2*2 16,000

VJ Součet 16,000

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,000

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 37,600

VRR RUČNÍ TĚŽBA M3 8,100

3*0,9*1,5*2 8,100

VRR Součet 8,100

Použití figury:

132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3
m3 8,100

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,500

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 37,600

VRS VÝKOP RÝH STROJNĚ 13,500

-VRR -8,100

TRUB*0,8*1 21,600

VRS Součet 13,500

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,500

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 37,600

VYK VÝKOPEK CELKEM 37,600

VJ+VRR+VRS 37,600

VYK Součet 37,600

Použití figury:

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 37,600

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,960

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 550,240

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,960

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 52,128

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,960

ZAS zpětný zásyp 8,640

TRUB*0,8*0,4 8,640

ZAS Součet 8,640
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Použití figury:

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,640

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,960

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 550,240

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,960

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 52,128

 500/ SO 501/ 501 

P4
STL přeložka dn 315

P1 PODSYP A OBSYP RUČNÍ 12,000

TRUB*0,8*0,6/2 12,000

P1 Součet 12,000

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 12,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,000

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 40,800

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,800

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 816,000

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 49,692

P2 PODSYP A OBSYP STROJNÍ 12,000

TRUB*0,8*0,6/2 12,000

P2 Součet 12,000

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,000

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 40,800

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,800

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 816,000

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 49,692

TRUB DÉLKA POTRUBÍ DLE PROJEKTU 50,000

50 50,000

TRUB Součet 50,000

Použití figury:

230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm m 50,000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,300

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,000

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 12,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,000

210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))
m 52,000

230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 50,000

230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 50,000

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 100,000

R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 50,000

28613473 potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm m 52,500

VJ VÝKOP JAM 16,000

2*2*2*2 16,000

VJ Součet 16,000

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,000

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,000

VRR RUČNÍ TĚŽBA M3 2,700

1*0,9*1,5*2 2,700

VRR Součet 2,700

Použití figury:

132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3
m3 2,700

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,300

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,000
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VRS VÝKOP RÝH STROJNĚ 37,300

-VRR -2,700

TRUB*0,8*1 40,000

VRS Součet 37,300

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,300

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,000

VYK VÝKOPEK CELKEM 56,000

VJ+VRR+VRS 56,000

VYK Součet 56,000

Použití figury:

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,000

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,000

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 760,000

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,000

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 72,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,000

ZAS zpětný zásyp 16,000

TRUB*0,8*0,4 16,000

ZAS Součet 16,000

Použití figury:

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,000

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,000

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 760,000

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,000

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 72,000

 500/ SO 501/ 501 

P5a
STL přeložka dn 315

P1 PODSYP A OBSYP RUČNÍ 6,720

TRUB*0,8*0,6/2 6,720

P1 Součet 6,720

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,720

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,960

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 22,848

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,848

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 456,960

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 27,828

P2 PODSYP A OBSYP STROJNÍ 6,720

TRUB*0,8*0,6/2 6,720

P2 Součet 6,720

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,720

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,960

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 22,848

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,848

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 456,960

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 27,828

TRUB DÉLKA POTRUBÍ DLE PROJEKTU 28,000

28 28,000

TRUB Součet 28,000

Použití figury:

230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm m 28,000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,300

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,960

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,720
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175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,720

210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))
m 30,000

230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 28,000

230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 28,000

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 56,000

R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 28,000

28613473 potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm m 29,400

VJ VÝKOP JAM 16,000

2*2*2*2 16,000

VJ Součet 16,000

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,000

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 38,400

VRR RUČNÍ TĚŽBA M3 8,100

3*0,9*1,5*2 8,100

VRR Součet 8,100

Použití figury:

132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3
m3 8,100

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,300

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 38,400

VRS VÝKOP RÝH STROJNĚ 14,300

-VRR -8,100

TRUB*0,8*1 22,400

VRS Součet 14,300

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,300

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 38,400

VYK VÝKOPEK CELKEM 38,400

VJ+VRR+VRS 38,400

VYK Součet 38,400

Použití figury:

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 38,400

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,440

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 559,360

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 29,440

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 52,992

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,960

ZAS zpětný zásyp 8,960

TRUB*0,8*0,4 8,960

ZAS Součet 8,960

Použití figury:

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,960

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,440

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 559,360

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 29,440

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 52,992

 500/ SO 501/ 501 

P5b
STL přeložka dn 315

P1 PODSYP A OBSYP RUČNÍ 30,720

TRUB*0,8*0,6/2 30,720

P1 Součet 30,720

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 30,720

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 48,960

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 104,448

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 104,448
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997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 088,960

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 127,212

P2 PODSYP A OBSYP STROJNÍ 30,720

TRUB*0,8*0,6/2 30,720

P2 Součet 30,720

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,720

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 48,960

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904
t 104,448

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 104,448

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 088,960

583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 127,212

TRUB DÉLKA POTRUBÍ DLE PROJEKTU 128,000

128 128,000

TRUB Součet 128,000

Použití figury:

230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm m 128,000

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 94,300

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,960

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 30,720

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,720

210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))
m 130,000

230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 m 128,000

230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 m 128,000

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 256,000

R-2302-003-300 profouknutí stáv. potrubí inertním plynem mb 128,000

28613473 potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm m 134,400

VJ VÝKOP JAM 8,000

2*2*2 8,000

VJ Součet 8,000

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 8,000

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 110,400

VRR RUČNÍ TĚŽBA M3 8,100

3*0,9*1,5*2 8,100

VRR Součet 8,100

Použití figury:

132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3
m3 8,100

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 94,300

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 110,400

VRS VÝKOP RÝH STROJNĚ 94,300

-VRR -8,100

TRUB*0,8*1 102,400

VRS Součet 94,300

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 94,300

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 110,400

VYK VÝKOPEK CELKEM 110,400

VJ+VRR+VRS 110,400

VYK Součet 110,400

Použití figury:

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 110,400

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,440

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 1 319,360

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,440

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 124,992
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 48,960

ZAS zpětný zásyp 40,960

TRUB*0,8*0,4 40,960

ZAS Součet 40,960

Použití figury:

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,960

162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,440

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 1 319,360

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,440

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 124,992
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby  obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“ Harmonogram prováděných prací

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Harmonogram stavby (1.3.2021 - 31.10.2022)
   Zahájení plnění veřejné zakázky; předání a převzetí staveniště

   Realizace stavebních prací - do 20 měsíců

   Ukončení plnění veřejné zakázky

   Harmonogram prací

0        Přípravné práce

SO 001_R           Příprava území ul. Rooseveltova

SO 001_S           Příprava území ul. Schweitzerova

SO 001_Z           Příprava území ul. Zikova

SO 002           Demolice stávajících objektů

100        Pozemní komunikace

SO 101.1-1           Komunikace - Rooseveltova

SO 101.1-2           Komunikace - Zikova

SO 101.1-3           Komunikace - Schweitzerova

SO 101.2           Komunikace vozidlové - SSOK

SO 102.1_R           Komunikace pěší - ul. Rooseveltova

SO 102.1_S           Komunikace pěší - ul. Schweitzerova

SO 102.1_Z           Komunikace pěší - ul. Zikova

SO 102.2           Komunikace pěší - zastávka u Kapličky

SO 105           Přechod pro chodce

SO 106           Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská

SO 114           Dopravní značení

SO 114.1-1              Dopravní značení - Rooseveltova

SO 114.1-2              Dopravní značení - Zikova

SO 114.1-3              Dopravní značení - Schweitzerova

SO 114.2              Dopravní značení SSOK

300        Vodohospodářské objekty

SO 301           Přeložky kanalizace

SO 302           Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII

SO 303           Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova

SO 304           Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova

SO 305           Vodovodní chráničky a šachty

400        Elektro a sdělovací objekty

SO 401.1           Veřejné osvětlení

SO-401.1b           Veřejné osvětlení - Rooseveltova

SO 401.2           Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky

SO 402           Přípojky pro IZ

SO-402b           Přípojky pro IZ - Schweitzerova

SO 403           Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova

SO 404           Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro chodce Zikova

SO 405           Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova

SO 406           Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení

SO 407           Přeložka SLP kabelů CETIN_realizuje správce zařízení

SO 408.1           Přeložka kabelů Olterm

SO 408.2           Přeložka SLP kabelů Veolia energie

SO 409           Přeložky SLP kabelů RIO-Media_realizuje správce zařízení

SO 410           Přeložka SLP kabelů T-Mobile

SO 412           Přeložka SLP kabelů TwigoNet

SO 415           Veřejné osvětlení - přechod

SO 450           SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova

SO 451           SSZ vjezd TRAM - Zikova

SO 452           SSZ přechodu Zikova – Werichova

SO 453           SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova

SO 454           Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova

SO 456           SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova

500        Objekty trubních vedení

SO 501           Tramvajová trať II.etapa, Nové Sady - Povel

501 P1              NTL přeložka dn 225

501 P2              NTL přeložka dn 315

501 P3              NTL přeložka dn 63

501 P4              STL přeložka dn 315

501 P5a              STL přeložka dn 315

501 P5b              STL přeložka dn 315

SO 502.1           Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Roseveltova

SO 502.2           Úprava horkovodní přípojky pro PENNY

SO 502.3           Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova

SO 502.4           Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova

SO 502.5           Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova

650        Objekty drah

SO 651           Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba

SO 652.1           Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská

SO 652.2           Tramvajové zastávky – U kapličky

SO 653           Přístřešky MHD

SO 653-1              Přístřešky MHD - Zikova

SO 653-2              Přístřešky MHD - Rožňavská

SO 653-3              Přístřešky MHD - U Kapličky

SO 654           Trolejové vedení

SO 655           Napájecí kabelové vedení

SO 656           Elektrický ohřev a řídící systém výhybek

SO 657           Sdružený kabelovod

PS 655           Měnírna – technologická část

800        Úpravy prostoru

SO 803           Mobiliář

      Publicita projektu (EU)

P           Publicita EU

      Vedlejší a ostatní náklady

ON.1           Ostatní náklady

VRN.1           Vedlejší rozpočtové náklady

Finanční plán - měsíc (tis.) 4 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 21 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 45 000,00 45 000,00 25 000,00 10 966,74

Finanční plán - rok (tis.)

Finanční plán - celkem (tis.) 386 966,74

20222021
Číslo SO Název úkolu

139 000,00 247 966,74
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 



Účinnost od 1. 2. 20189

vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 



Účinnost od 1. 2. 201823

8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.
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Předpokládaná délka na provedení záchranného archeologického výzkumu 
(ZAV) na stavbě: 

„Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady - Povel“, 
obec Olomouc, k. ú. Nové Sady u Olomouce, Povel 

 
 

I. Obecné údaje o záchranném archeologickém výzkumu (dále ZAV) 
1. Stavebník: Statutární město Olomouc 
2. Zhotovitel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 25, 
771 11 Olomouc 
3. Časový harmonogram: 17 týdnů plošný ZAV, dohled v průběhu stavby 
4. Informace k předpokládaným archeologickým nálezům: Místo stavby se nachází na území 
s archeologickými nálezy. Archeologickými výzkumy jak v místě stavby, tak i v blízkém okolí byly při 
stavbě sídliště doloženy sídlištní aktivity ze starší doby hradištní, tj. z průběhu 8. stol. Jedná se 
o jedno z mála známých předvelkomoravských center v ČR. 
Dosavadní poznatky dokládají, že lokalita je archeologicky značně exponovaná a jejímu výzkumu a 
dokumentaci bude třeba věnovat odpovídající odbornou pozornost. 
5. Forma výzkumu: Archeologický výzkum bude probíhat formou plošného terénního výkopu a 
formou terénního dohledu.  
a) forma plošného odkryvu: V ideálním případě je staveniště předáno organizaci oprávněné 
provádět archeologické výzkumy, vyžaduje plné uplatnění archeologických technologií při odkryvu, 
výkopové práce se provádí ručně v ploše stavby. V případě zvláště cenných nálezů mimo rozsah 
stavby se zpravidla sepisuje dodatek k dohodě o ZAV, který stanovuje další podmínky. Plošný 
odkryv trvá řádově dny až týdny, podle konkrétní situace jej lze realizovat i v předstihu před 
zahájením stavby. 
b) forma dohledu: realizována v průběhu a souběhu stavebních prací, a to zejména v trasách 
rekonstruovaných inženýrských sítí; v případě zjištění neporušených archeologických situací 
požadavek na stavebníka – umožnění kresebné a fotografické dokumentace a vzorkování profilů 
výkopu, zaměření situace, což je realizováno v souběhu se stavbou a řádově trvá hodiny (dle 
konkrétní situace na stavbě). V případě důležitých archeologických nálezů může přejít i do plošného 
odkryvu. 
Soutiskem projektu stavby s předpokládaným areálem raně středověké sídelní aglomerace byla 
vymezena zájmová oblast (ZO), ve které je nutno provést plošný odkryv z důvodu zvýšené 
pravděpodobnosti přítomnosti archeologických nálezů.  
V návaznosti na archeologické výzkumy z 80. let byla zájmová oblast rozdělena na dvě části podle 
četnosti přítomnosti archeologických objektů, z plochy byly odečteny předpokládané zaniklé 
vodoteče a terén druhotně porušený stávajícími inženýrskými sítěmi (viz příloha): 
Zikova 1 (ZO Z1) – západní část ulice Zikovy 
Zikova 2 (ZO Z2) – východní část ulice Zikovy 
 
Použité podklady:  
„Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“, Souhrnná technická zpráva, Ing. Tomáš Pokorný, 
prosinec 2017, aktualizace 04/2018. 
„Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“ Přehledná situace stavby, B 1, 1:1000, Ing. Miroslav 
Hlávka, prosinec 2017, aktualizace 04/2018. 
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Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“ Koordinační situace stavby, C 3.1, C 3.2, C 3.3, 1:500, 
Ing. Miroslav Hlávka, prosinec 2017, aktualizace 04/2018. 

II. Popis staveb a archeologické požadavky 

Stavba „Tramvajová trať, II. etapa – Nové Sady-Povel“ proběhne v ulicích Rooseveltova, Zikova a 
Schweitzerova, a to od stávající tramvajové zastávky Trnkova na ul. Rooseveltova, přes ulici Zikova 
až k nově budované zastávce na ul. Schweitzerova. Součástí je i úprava křižovatek se stávajícími ul. 
Trnkova, Werichova a Rožňavská. 
 
Objektové skupiny: 
SO-001, 002 Přípravné práce 
SO-100 Pozemní komunikace 
SO-300 Vodohospodářské objekty 
SO-400 Elektro a sdělovací objekty 
SO-500 Trubní vedení 
SO-650 Objekty drah 
SO-800 Úpravy prostoru 
 
Rozdělení stavby dle Souhrnné technické zprávy – stavební postupy (SP): 
SP1 – Přípravné práce 
SP2 – Křižovatka ulic Rooseveltova, Zikova, Střední Novosadská, U Dětského domova, úsek ulice 
Zikova po křižovatku s Werichovou včetně 
SP3 – Úsek ulice Zikova od křižovatky s Werichovou po ulici Schweitzerova (mimo) 
SP4 – Křižovatka ulic Schweitzerova, Zikova, Jeremiášova 
SP5 – Dokončovací práce, zprovoznění tramvajové trati 
 

SP1 – Přípravné práce:  
Zahrnuje: SO-657 výstavba částí kabelovodu, SO-654 stožáry trakčního vedení, SO-302 kanalizační 
sběrač, přeložky (SO-500 horkovod, SO-301 kanalizace, SO-303, 304, 305 vodovod, nová 
vodoměrná šachta), SO-400 nové rozvody VO, SO-651 práce na tram trati v úseku Schweitzerova, 
1) SO-657 + SO-654 kabelovod + stožáry trakčního vedení 
Kabelovod – celková délka cca 1197 m, z toho 151 m v ZO Z1, 238 m v ZO Z2 
Stožáry trakčního vedení – celkem 66 sloupů (jedna jáma 1,6 x 1,6 m = 2,56 m2), z toho 13 v ZO Z1, 
15 v ZO Z2 
ZO – plošný ZAV + archeologické sondy – 3,04 týdny (15,2 dnů) 
Práce mimo ZO – dohled. 
2) SO – 301, 302 kanalizační sběrač – stoky D1, D2, AIII 
Stoka D1 – délka 124 m v ZO Z2; stoka D2 – délka 18 m v ZO Z1 – plošný ZAV; 
stoka D3 – mimo ZO – dohled. 
Sběrač AIII – délka 170 m v ZO Z1, 225 m v ZO Z2 - plošný ZAV; mimo ZO – dohled. 
Celkem plošný ZAV – 4,25 týdny (21,25 dnů). 
3) SO-651 práce na tram trati v úseku Schweitzerova – mimo ZO 
- předstihový detektorový průzkum a sběry – 1 týden 
- plošný ZAV – 2,5 týdny 
4) Ostatní výkopové práce – dohled v průběhu stavby 
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5) Přeložky (SO-500 horkovod, SO-303, 304, 305 vodovod, nová vodoměrná šachta), SO-400 nové 
rozvody VO – vedeno v převážně porušeném terénu – dohled. 

SO-304 Přeložka a rekonstrukce vodovodu Zikova – nová armaturní šachta 2,5 x 2,5 m = 6,25 m2 
– sonda, 3,5 dne (56 hod.). 
 

SP2 – Křižovatka ulic Rooseveltova, Zikova, Střední Novosadská, U Dětského domova, 
úsek ulice Zikova po křižovatku s Werichovou včetně 
Zahrnuje: SO-100 pozemní komunikace, SO-650 objekty drah. 
1) Úsek ulice Rooseveltova po křižovatku s ul. Zikova – Střední Novosadská – U Dětského domova 
včetně rekonstrukce křižovatky – výkopové práce budou podle projektu prováděny převážně ve 
stávajících trasách, předpoklad narušení historického terénu již v minulosti – dohled. 
2) Úsek ulice Zikova po křižovatku s Werichovou včetně – skrývka ornice, zemní práce, objekty 
drah – SO-651 tramvajová trať – spodní a vrchní stavba 

– v ZO Z2 délka 153,6 m, šířka – cca 8 m, z toho cca 4 m zničeno sběračem AIII – plocha 
153,6 x 4 m = 614,4 m2 – zaokrouhleno 614 m2 – plošný AV; 2 týdny (10 dnů) 

 

SP3 – Úsek ulice Zikova od křižovatky s Werichovou po ulici Schweitzerova (mimo) 
Zahrnuje: SO-100 pozemní komunikace, SO-650 objekty drah – skrývka ornice, zemní práce; 
Objekty drah - SO-651 tramvajová trať – spodní a vrchní stavba  

a) v ZO Z1 délka 161,09 m, šířka – cca 8 m, z toho cca 4 m zničeno sběračem AIII – plocha 
161,09 x 4 m = 644,36 m2, zaokrouhleno 644 m2- plošný AV 

b) v ZO Z2 délka 81,02 m, šířka – cca 8 m, z toho cca 4 m zničeno sběračem AIII – plocha 
81,02 x 4 m = 324,08 m2, zaokrouhleno 324 m2- plošný AV 
Plošný AV Z1 + Z2 = 3,12 týdny (15,6 dnů). 
 

SP4 – křižovatka ulic Schweitzerova, Zikova, Jeremiášova 
Výkopové práce budou podle projektu prováděny převážně ve stávajících trasách, předpoklad 
narušení historického terénu již v minulosti – dohled v průběhu stavebních prací. 
 

SP5 – Dokončovací práce, zprovoznění tramvajové trati 
Zahrnuje: SO-800 provedení terénních a sadových úprav – sadba stromů – dohled v závislosti na 
předchozích stavebních zásazích. 
 
 

Časový harmonogram terénních prací: 17 týdnů/85 pracovních dnů plošný 
ZAV, dohled v průběhu stavby. 
 
 
 
Vypracovali: Mgr. Hana Dehnerová a PhDr. Pavel Šlézar, PhD.   říjen 2018 




