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Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění
SO 101a Komunikace 822 Komunikace pozemní a letiště
SO 201 Lávka přes Klíšský potok 821 Mosty
SO 401a Veřejné osvětlení 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
SO 404 Ochrana trakčních kabelů DP 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
SO 801a Náhradní výsadby 823 Plochy a úpravy území

Celkem (bez DPH) 2 336 401
DPH 490 644

Celkem (včetně DPH) 2 827 046
Za zhotovitele: ZEMPRA DC s.r.o. Za objednatele
Jméno : Jméno :
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Podpis: Podpis :

Poznámka :

Ústí nad Labem - oprava konstrukce MK podél Klíšského potoka, SO 
vyčlenění prvních 94 m

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE
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Zakázka:
Ústí nad Labem - oprava konstrukce MK podél Klíšského potoka, SO 101a

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 101a: Komunikace 777 340 163 241 940 582
001: Zemní práce 255 415 53 637 309 052
002: Základy 2 566 539 3 105
005: Komunikace 185 695 38 996 224 691
009: Ostatní konstrukce a práce 255 445 53 643 309 088
099: Přesun hmot HSV 40 497 8 504 49 001
783: Nátěry 14 292 3 001 17 293
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 23 431 4 921 28 352

Celkem (bez DPH) 777 340
DPH 163 241

DPH 21 % ze základny: 777 340 163 241

Celkem (včetně DPH) 940 582
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Zakázka:

Ústí nad Labem - oprava konstrukce MK podél Klíšského potoka, SO 101a
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 101a: Komunikace 777 340
001: Zemní práce 255 415

1. H 00572410 osivo směs travní parková kg 10,574 83,70        885
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5 dkg/m2;(33,15+171,89+82,70)*0,035 10,071
2. H 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,481 927,00      1 373

Plný popis:

Výkaz výměr: viz hnojení - 600 kg/m3;(0,248+0,615)/0,600 1,438
3. H 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 101,71 207,90      21 146

Plný popis:

Výkaz výměr: chybějící zemina dle bilance zemin B4, 1m3=1,75t;58,12*1,75 101,71
4. H 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 72,638 501,30      36 414

Plný popis:

Výkaz výměr: 1m3=1,65t;43,16*1,65 71,214
5. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2
m2 401,5 37,30        14 976

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce;401,5 401,5
6. SP 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 2,0 144,90      290

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce;2,0 2,0
7. SP 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,0 297,90      596

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce;2,0 2,0
8. SP 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 

m2
m2 76,4 47,40        3 621

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce;76,4 76,4
9. SP 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně m2 17,4 484,20      8 425

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce - chodník z LA;17,4 17,4
10. SP 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 17,4 86,70        1 509

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce - chodník z LA;17,4 17,4
11. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,9 52,50        520

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce;9,9 9,9
12. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,6 37,40        396

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce;10,6 10,6
13. SP 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 

4
m3 100,74 190,80      19 221

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;100,74 100,74
14. SP 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2,16 740,90      1 600

Plný popis:

Výkaz výměr: viz zábradlí silniční;1,404 1,404
pro sloupky SDZ;0,30*0,30*0,60*8 0,432
pro sklopné sloupky;0,30*0,30*0,60*6 0,324

15. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,13 31,60        2 975
Plný popis:

Výkaz výměr: rozvoz zemin v trase - viz kubaturové listy;91,97 91,97
výkopek ze sklopných sloupků;0,324 0,324
výkopek ze zábradlí;1,404 1,404
výkopek ze sloupků DZ;0,432 0,432

16. SP 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,0 26,00        52
Plný popis:

Výkaz výměr: viz kácení;2,0 2,0
17. SP 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,0 333,90      668

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kácení;2,0 2,0
18. SP 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,0 77,60        155

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kácení;2,0 2,0
19. SP 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 401,5 54,80        22 002

Plný popis:

Výkaz výměr: viz mýcení;401,5 401,5
20. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 126,68 209,70      26 565

Plný popis:

Výkaz výměr: dovoz humózní zeminy viz TZ;43,16 43,16
dovoz chybějící zeminy viz TZ;83,52 83,52

21. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 43,16 15,90        686

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů   s naložením, složením a dopravou    do 5000 m    pařezů kmenů, průměru      přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění smýcených křovin   do průměru kmene 100 mm    na vzdálenost do 5 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí    z horni                   

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice   s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní  prostřed                   

Hloubení zapažených i nezapažených šachet   s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti    v hornině tř. 4      do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí    z horni                 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů   s naložením, složením a dopravou    do 5000 m    větví stromů    listnatých, průměru kmene      přes 100 do  

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů   s naložením, složením a dopravou    do 5000 m    kmenů stromů    listnatých, průměru      přes 100 do 300 m

osivo směs travní parková

zahradní substrát pro výsadbu VL

zemina pro terénní úpravy - tříděná

zemina pro terénní úpravy -  ornice

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů   průměru kmene do 100 mm    do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše      do 1 000 m2

Odstranění stromů  s odřezáním kmene a s odvětvením    listnatých, průměru kmene      přes 100 do 300 mm

Odstranění pařezů   s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů    průměru      přes 100 do 300 mm

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  s jakoukoliv výplní                                       

Odstranění podkladů nebo krytů  ručně    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    z betonu prostého            

Odstranění podkladů nebo krytů  ručně    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    živičných, o tl. vrs         

Vytrhání obrub   s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na  dopravní prostředek    z krajníků nebo obrubn  

Vytrhání obrub   s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na  dopravní prostředek    záhonových
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis:

Výkaz výměr: dovoz humózní zeminy z 11 km - tj. 1x příplatek;43,16*1,0 43,16
22. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 126,68 76,60        9 704

Plný popis:

Výkaz výměr: humózní zemina - viz TZ, bilance ornice;43,16 43,16
chybějící zemina;83,52 83,52

23. SP 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 180,07 121,50      21 879
Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;180,07 180,07
24. SP 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 171,89 35,20        6 051

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy - ON;171,89 171,89
25. SP 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 2,0 84,20        168

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kácení;2,00 2,0
26. SP 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5
m2 82,7 37,40        3 093

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;82,70 82,7
27. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5
m2 82,7 16,90        1 398

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;82,70 82,7
28. SP 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 205,04 24,90        5 105

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;33,15+171,89 205,04
29. SP 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 82,7 4,70          389

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy - OR;82,70 82,7
30. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 381,072 9,40          3 582

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy - ÚP;381,072 381,072
31. SP 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 33,15 38,50        1 276

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;33,15 33,15
32. SP 182201101 Svahování násypů m2 171,89 54,10        9 299

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;171,89 171,89
33. SP 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 205,04 55,50        11 380

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;33,15+171,89 205,04
34. SP 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5
m2 82,7 1,90          157

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;82,70 82,7
35. SP 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve 

svahu do 1:2
m2 205,04 2,60          533

Plný popis:

Výkaz výměr: viz založení trávníků;205,04 205,04
36. SP 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5
m2 82,7 3,70          306

Plný popis:

Výkaz výměr: viz založení trávníků;82,70 82,7
37. SP 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 205,04 4,90          1 005

Plný popis:

Výkaz výměr: viz založení trávníků;205,04 205,04
38. SP 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 8,0 197,10      1 577

Plný popis:

Výkaz výměr: viz přípravné práce - pr. kmene 150;0,25*2,0*4*4,0 8,0
39. SP 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 8,0 56,10        449

Plný popis:

Výkaz výměr: viz zřízení ochrany;8,0 8,0
40. SP 185802112 Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 

1:5
t 0,248 423,90      105

Plný popis:

Výkaz výměr: 3 kg/m2;82,70*0,003 0,248
41. SP 185802122 Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2 t 0,615 909,00      559

Plný popis:

Výkaz výměr: 3 kg/m2;(33,15+171,89)*0,003 0,615
42. SP 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 82,7 3,60          298

Plný popis:

Výkaz výměr: viz založení trávníků;82,70 82,7
43. SP 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 205,04 6,20          1 271

Plný popis:

Výkaz výměr: viz založení trávníků;205,04 205,04

Ošetření trávníku   jednorázové    na svahu přes 1:5 do 1:2

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem  zřízení

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem  odstranění

Hnojení půdy nebo trávníku   v rovině nebo na svahu do 1:5    vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou

Hnojení půdy nebo trávníku   na svahu přes 1:5 do 1:2    vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou

Ošetření trávníku   jednorázové    v rovině nebo na svahu do 1:5

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5  při souvislé ploše    do 500 m2, tl. vrstvy      přes 100 do 150 mm

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch   o výměře jednotlivě přes 20 m2    v rovině nebo na svahu do 1:5      post   

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch   o výměře jednotlivě přes 20 m2    na svahu přes 1:5 do 1:2      postřikem  

Chemické odplevelení po založení kultury   v rovině nebo na svahu do 1:5    postřikem      na široko

Chemické odplevelení po založení kultury   na svahu přes 1:5 do 1:2    postřikem      na široko

Založení trávníku  na půdě předem připravené    plochy do 1000 m2    výsevem včetně utažení    parkového      na svahu přes 1:5 do 1:2

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů   v hornině tř. 1 až 4    bez zhutnění

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů   v hornině tř. 1 až 4    se zhutněním

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů   s potřebným přemístěním výkopku při svahování    v zářezech      v hornině tř. 1 až 4

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů   s potřebným přemístěním výkopku při svahování    násypů      v jakékoliv hornině

Uložení sypaniny do násypů   s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním    zhutněných s uzavřením povrchu násypu    z jakýchkoliv hornin pr                   

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých   pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

Zásyp jam po pařezech   výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky    průměru pařezu      přes 100 do 300 mm

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5  při souvislé ploše    do 500 m2, tl. vrstvy      přes 100 do 150 mm

Založení trávníku  na půdě předem připravené    plochy do 1000 m2    výsevem včetně utažení    parkového      v rovině nebo na svahu do 1:5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí    z horni                          

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny   nakládání, množství    do 100 m3, z hornin      tř. 1 až 4
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

44. SP 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 28,774 108,90      3 133
Plný popis:

Výkaz výměr: 5*20 l/m2;(82,70+205,04)*0,100 28,774
45. SP 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 28,774 299,70      8 624

Plný popis:

Výkaz výměr: viz zalití;28,774 28,774

002: Základy 2 566
1. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) 

do 0 8
m2 420,64 6,10          2 566

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy - ZP;420,64 420,64

005: Komunikace 185 695
1. SP 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 322,6 198,00      63 875

Plný popis:

Výkaz výměr: vozovka A;322,6 322,6
2. SP 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 335,6 37,30        12 518

Plný popis:

Výkaz výměr: vozovka A;322,6 322,6
vyrovnávací úsek;13,0 13,0

3. SP 564921412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm m2 13,0 47,70        620
Plný popis:

Výkaz výměr: vyrovnávací úsek;13,0 13,0
4. SP 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 6,34 289,80      1 837

Plný popis:

Výkaz výměr: viz kubaturové listy;6,34 6,34
5. SP 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 322,6 16,00        5 162

Plný popis:

Výkaz výměr: vozovka A;322,6 322,6
6. SP 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 322,6 315,20      101 684

Plný popis:

Výkaz výměr: vozovka A;322,6 322,6

009: Ostatní konstrukce a práce 255 445
1. H 40444000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm kus 3,0 707,40      2 122

Plný popis:

Výkaz výměr: A5a;1,0 1,0
A19;2,0 2,0

2. H 40444111 Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm kus 1,0 760,50      761
Plný popis:

Výkaz výměr: B1;1,0 1,0
3. H 40444211 Značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm kus 4,0 819,00      3 276

Plný popis:

Výkaz výměr: C9a;2,0 2,0
C9b;2,0 2,0

4. H 40444312 Značka svislá reflexní FeZn NK 700 x 330 mm kus 2,0 460,80      922
Plný popis:

Výkaz výměr: IS 15a;2,0 2,0
5. H 40444323 značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm kus 1,0 277,20      277

Plný popis:

Výkaz výměr: IS21b;1,0 1,0
6. H 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 8,0 461,70      3 694

Plný popis:

Výkaz výměr: viz montáž;8,0 8,0
7. H 553X2 Zábradlí silniční trojmadlové trubkové kg 549,46 125,10      68 737

Plný popis:

Výkaz výměr: viz zábradlí;549,46 549,46
8. H 59217450 Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm kus 2,121 200,70      426

Plný popis:

Výkaz výměr: viz osazení;2,1 2,1
9. H 59227496 Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm kus 234,825 143,40      33 674

Plný popis:

Výkaz výměr: viz pokládka, 3 ks/m;77,5*3 232,5
10. H 592X5 Obrubník betonový 80/250/1000 kus 57,727 119,70      6 910

Plný popis:

Výkaz výměr: viz osazení, z toho 30%;163,3*0,35 57,155
11. H 592X7 Obrubník betonový 80/250/500 kus 230,906 142,20      32 835

Plný popis:

Výkaz výměr: viz osazení - z toho 70%, 2 ks/m;163,3*0,70*2 228,62
12. H 74910163 sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový kus 6,0 2 025,00   12 150

Plný popis:

Výkaz výměr: viz montáž;6,0 6,0
13. SP 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 37,32 134,10      5 005

značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm

Značka dopravní svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm

Značka dopravní svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 50 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 70 mm

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy   se zhutněním

Postřik spojovací PS  bez posypu kamenivem    z asfaltu silničního, v množství      0,60 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)   s rozprostřením a se zhutněním    z nemodifikovaného asfaltu    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění      tl. 50 mm

Zalití rostlin vodou   plochy záhonů jednotlivě    přes 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin   na vzdálenost    do 1000 m

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4   z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Podklad ze štěrkodrti ŠD   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 220 mm

Žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm

sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek vložkový

Značka dopravní svislá reflexní FeZn NK 700 x 330 mm

značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

Obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm
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Plný popis:

Výkaz výměr: silniční zábradlí trojmadlové vč. patek;37,32 37,32
14. SP 912111112 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou kus 6,0 548,10      3 289

Plný popis:

Výkaz výměr: sklopné sloupky;6,0 6,0
15. SP 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 1,0 72,80        73

Plný popis:

Výkaz výměr: viz dopravní značení;1,0 1,0
16. SP 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 360,0 18,30        6 588

Plný popis:

Výkaz výměr: předpoklad 360 dní;360,0 360,0
17. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu
kus 11,0 186,30      2 049

Plný popis:

Výkaz výměr: viz dopravní značení;11,0 11,0
18. SP 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 8,0 238,50      1 908

Plný popis:

Výkaz výměr: viz dopravní značení;8,0 8,0
19. SP 915311111 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 kus 4,0 1 962,00   7 848

Plný popis:

Výkaz výměr: piktogram chodec;2,0 2,0
pikotogram kolo;2,0 2,0

20. SP 915311112 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 kus 1,0 4 050,00   4 050
Plný popis:

Výkaz výměr: V15 - symbol A22;1,0 1,0
21. SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 6,0 25,00        150

Plný popis:

Výkaz výměr: V15 - 2m2;2,0*1,0 2,0
piktogramy - 1 m2;(2,0+2,0)*1,0 4,0

22. H 915X8 Plastický pás s výstupky ze směsi pryže, polyuretanu a plastu, nalepovací - 
dodávka a montáž (vel  dílce 900/420) - 1 ks = 0 378 m2

m2 6,7 1 266,30   8 484

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkaz výměr;6,70 6,7
23. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 2,1 225,90      474

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkaz výměr;2,1 2,1
24. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 163,3 186,30      30 423

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkaz výměr;106,5+56,8 163,3
25. SP 919121221 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího 

profilu
m 10,0 153,90      1 539

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkaz výměr - zalití spar podél obrub přisazených ke stávající vozovce;10,0 10,0
26. SP 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 77,5 221,40      17 159

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkaz výměr;77,5 77,5
27. SP 979098211 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,066 585,00      624

Plný popis:

Výkaz výměr: odhad množství - kmeny pr. 0,1-0,3 m, výška 6 m;3,14*0,20*0,20*6,0*2*0,600 0,904
odhad množství - pařezy;0,30*0,30*1,50*2*0,600 0,162

099: Přesun hmot HSV 40 497
1. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,881 38,50        226

Plný popis:

Výkaz výměr: viz litý asfalt;1,705 1,705
viz beton pod LA;4,176 4,176

2. SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 22,758 8,90          203
Plný popis:

Výkaz výměr: litý asfalt do 7 km - tj. 6x příplatek;1,705*6 10,23
beton pod LA do 4 km - tj. 3x příplatek;4,176*3 12,528

3. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 33,625 43,10        1 449
Plný popis:

Výkaz výměr: silniční panely;31,171 31,171
obrubníky silniční;2,030 2,03
obrubníky zahradní;0,424 0,424

4. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 100,875 11,40        1 150
Plný popis:

Výkaz výměr: silniční panely na skládku do 4 km - tj. 3x příplatek;31,171*3 93,513
obrubníky silniční na skládku do 4 km - tj. 3x příplatek;2,030*3 6,09
obrubníky zahradní na skládku do 4 km - tj. 3x příplatek;0,424*3 1,272

5. SP 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 6,63 320,00      2 122

Plný popis:

Vodorovná doprava suti   bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním    ze sypkých materiálů, na vzdálenost      do 1 km

Vodorovná doprava suti   bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním    z kusových materiálů, na vzdálenost      do 1 km

Vodorovná doprava suti   bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Osazení chodníkového obrubníku betonového  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    stojatého    s boční opěrou z betonu prosté           

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena   v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru    bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro k               

Osazení betonového příkopového žlabu  s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    s ložem tl. 100 mm z betonu prostého    z betonových příkopových            

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)    dřevěného

Vodorovná doprava suti   bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovné značení předformovaným termoplastem   dopravní značky barevné velikosti    do 1 m2

Vodorovné značení předformovaným termoplastem   dopravní značky barevné velikosti    do 2 m2

Předznačení pro vodorovné značení   stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot    plošné šipky, symboly, nápisy

Osazení silničního obrubníku betonového  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    stojatého    s boční opěrou z betonu prostého,          

Montáž zábrany parkovací   tvaru sloupku do výšky 800 mm    se zabetonovanou patkou

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran  reflexních, šířky    2,5 m

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran    k ceně 21-1112

Montáž svislé dopravní značky základní   velikosti    do 1 m2      objímkami na sloupky nebo konzoly

Montáž sloupku dopravních značek   délky do 3,5 m    do betonového základu

Montáž zábradlí ocelového   zabetonovaného
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Výkaz výměr: beton pod LA;4,176 4,176
obrubníky silniční;2,030 2,03
obrubníky zahradní;0,424 0,424

6. SP 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 170 101

t 31,171 340,00      10 598

Plný popis:

Výkaz výměr: silniční panely;31,171 31,171
7. SP 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 1,705 320,00      546

Plný popis:

Výkaz výměr: litý asfalt;1,705 1,705
8. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 445,733 54,30        24 203

Plný popis:

783: Nátěry 14 292
1. SP 783425522 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x 

základní  2x email
m 162,96 87,70        14 292

Plný popis:

Výkaz výměr: zábradlí trubkové;162,96 162,96

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 23 431
1. ON 07 Zařízení staveniště % 3,0 7 810,40   23 431

Plný popis:

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným   dopravní vzdálenost do 200 m    jakékoliv délky objektu

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické   na vzduchu schnoucí    dražšími barvami (např. Düfa, …)    potrubí přes DN 50 do DN 100 mm    polomatný po             

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D14019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  

Náklady stavby celkem

/

Sazba daně Základ daně Výše daně

D14019

Ústí nad Labem_oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 038 584                     

21,00% 1 038 584              218 103                                  
15,00% -                            -                                             

Ústí nad Labem_oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka

CZK 1 256 686             

20. 11. 2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 038 584                                 1 256 686   

SO 201 Lávka přes Klíšský potok 1 038 584                                       1 256 686  



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 038 584  

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 038 583,67 21,00% 218 103                   

snížená 0,00 15,00% -                             
zákl. přenesená 0,00 21,00% -                             
sníž. přenesená 0,00 15,00% -                             
nulová 0,00 0,00% -                             

Cena s DPH v CZK 1 256 686  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 11. 2018

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 038 584  
HSV - Práce a dodávky HSV 913 476      
    1 - Zemní práce 17 473             
    2 - Zakládání 269 608           
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 93 839             
    4 - Vodorovné konstrukce 292 372           
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 237 252           
    997 - Přesun sutě 1 105 -              
    998 - Přesun hmot 4 037               
PSV - Práce a dodávky PSV 25 028        
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 028             
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 080      
    0 - Náklady související se stavbou 67 770             
    VRN3 - Zařízení staveniště 32 310             

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO 201 - Lávka přes Klíšský potok

Ústí nad Labem_oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka

SO 201 - Lávka přes Klíšský potok

Ústí nad Labem_oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka



Objekt:

Místo:  Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustav

Náklady soupisu celkem 1 038 584  
D HSV Práce a dodávky HSV 913 476      
D 1 Zemní práce 17 473             

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním 
na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 5,920 28,20 167                  
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen 
podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky 
nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k 
ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 
upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro 
určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a 
přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 
výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 
3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 0,2*2,0*(7,0+7,8) 5,920

2 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 3,850 229,50 884                  

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a 
břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích 
(LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 
podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují 
cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 
větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, 
jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez 
použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 0,55*7,0 3,850

3 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

dál t ř  20 d  50 

m3 5,920 31,60 187                  
CS 
ÚRS 
2018 
02

Ústí nad Labem_oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka

SO 201 - Lávka přes Klíšský potok



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 
rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 
171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku 
v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 5,92 "ornice z meziskládky 5,920

4 K 162601101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

dál t ř  3 000 d  4 000 

m3 5,232 114,30 598                  
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 
rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 
171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku 
v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 0,55*7,0 "zemina 3,850
VV (PI*0,1*0,1*5,5)*4*2 "vývrt z mikropilot 1,382
VV Součet 5,232

5 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 5,232 56,60 296                  

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, 
skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 
nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni 
srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 
m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 
trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

6 K 171101141
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob 
l ž í  ři ů ě é  ž t í á  d  0 75 3  1 

m3 25,720 121,50 3 125               
CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 
měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé 
skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i 
soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3 na objektu, se ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je 
menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, 
jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje 
na hromady . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou 
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti 
ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11  Horninami sypkými se rozumějí horniny III  skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem 

VV "zásyp přechodové oblasti vlevo" 2,2*7,6 16,720
VV "zásyp přechodové oblasti vpravo" 1,2*7,5 9,000
VV Součet 25,720

7 M 58300501R Materiál vhodný do násypu t 46,296 175,50 8 125                      
VV 25,72*1,8 "Materiál vhodný do násypu 46,296

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 9,418 210,00 1 978               
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 0,55*7,0 "zemina 3,850
VV (PI*0,1*0,1*5,5)*4*2 "vývrt z mikropilot 1,382
VV Součet 5,232
VV 5,232*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 9,418

9 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 39,467 37,40 1 476               
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje 
cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru 
cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve 
vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená 
v popisu cen, neodečítá.

VV 39,467 39,467

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 39,467 15,00 592                  
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 
km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava 
terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.



11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,592 77,40 46                           
CS ÚRS 
2018 02

VV 39,467*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,592
D 2 Zakládání 269 608           

12 K 224511116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 
195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V 
a VI

m 44,000 3 123,00 137 412           
CS 
ÚRS 
2018 
02VV vrty pro mikropiloty na pilíři P2 a P3

VV 2*4*5,5 44,000

13 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot 
nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa hod 14,000 3 015,00 42 210             

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro injektování:
a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 
60-11 Injektování,
b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 
Injektování aktivovanými směsmi,
c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru 
cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem,
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje 
cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi 
neředitelnými vodou,
e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková 
injektáž.
2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.

VV
injektování kořene mikropiloty (předpoklad 1,0bm/0,5hod) - délka 
kořene mikropiloty 1,5 m

VV 2*4*1,5*0,5 6,000

VV
Volná délka mikropiloty (předpoklad 1,0bm/0,25hod) - délka volné části 
mikropiloty 4,0 m

VV 2*4*4,0*0,25 8,000
VV Součet 14,000

14 M 585221100 cement struskoportlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 1,995 2 475,00 4 938                      
CS ÚRS 
2018 02

VV spotřeba pro kořen uvažována 40l/m. Spotřeba cementu 1385kg/m3
VV 0,04*4*2*1,5*1,385 0,665
VV spotřeba pro volnou část 30l/m. Spotřeba cementu 1385kg/m3
VV 0,03*4*2*4,0*1,385 1,330
VV Součet 1,995

15 K 283111112
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové 
svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru 
přes 80 do 105 mm

m 32,000 972,00 31 104             
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyčištění vrtu,
b) dodání a výrobu cementové zálivky,
c) sestavení mikropiloty,
d) veškeré úpravy po injektování.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty
b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 
Injektování mikropilot,
c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru 
cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV část mikropilot po úroveň základu délka 5,5 m trubka průměr 89/10
VV 4,0*4*2 32,000

16 M 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm m 32,000 696,60 22 291                    
CS ÚRS 
2018 02

VV část mikropilot po úroveň základu délka 4,0 m trubka průměr 89/10
VV 4,0*4*2 32,000

17 K 283111122
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové 
svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, 
průměru přes 80 do 105 mm

m 12,000 1 080,00 12 960             
CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyčištění vrtu,
b) dodání a výrobu cementové zálivky,
c) sestavení mikropiloty,
d) veškeré úpravy po injektování.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty
b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 
Injektování mikropilot,
c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru 
cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV 1,5*4*2 12,000

18 M 140110660R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm vč. úpravy na 
manžetovou část v délce 1,5 m

m 12,000 801,00 9 612                      

VV
trubka pro mikropiloty hladkou i manžetovou část včetně provedení 
potřebných úprav

VV 1,5*4*2 12,000

19 K 283131113 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i 
tahem, průměru přes 105 do 115 mm kus 8,000 821,70 6 574               

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy 
mikropiloty a zajištění svarem.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci.

VV 4*2 8,000

20 M 136112481R
plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR  (11 375.1) 20  x 1000 x 
2000 mm

t 0,063 39 800,00 2 507                      

P
Poznámka k položce:
VOC Ferona, 

VV hlavy mikropilot 200x200mm včetně úprav pro tah
VV (0,2*0,2+0,1*0,1)*0,02*7,85*8 0,063
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 839             

21 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 10,000 3 240,00 32 400             
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném 
základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a 
kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, 
uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku 
u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem 
cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž 
chrliče Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za 
opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 
pásy, profily, tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 
931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV viz výkres č. 5
VV beton C 30/37 XF4, XD3
VV "opěra Vinařská" 5,7 5,700
VV "opěra Baráčnická" 4,3 4,300
VV Součet 10,000

22 K 334351115 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového 
bednění zřízení z palubek, pro železobeton m2 36,020 781,20 28 139             

CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr 
do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro 
lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou 
stranu přesýpané výplně za opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 
nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a 
spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních 
prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 
kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 
nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 
krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 
bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto 
práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto 
se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily 
a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 
vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . 
Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,

           VV "opěra Vinařská" 2*1,55*4,9+2*0,9+4*0,7+2*0,5*1,6 21,390
VV "opěra Baráčnická" 2*1,1*6,15+2*0,55 14,630
VV Součet 36,020

23 K 334351192 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového 
bednění Příplatek k ceně za odklon od svislé osy m2 4,400 55,80 246                  

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr 
do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro 
lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou 
stranu přesýpané výplně za opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 
nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a 
spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních 
prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 
kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 
nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 
krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 
bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto 
práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto 
se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily 
a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 
vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . 
Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,

           VV 4*0,7+2*0,5*1,6 4,400

24 K 334351214 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového 
bednění odstranění z palubek m2 36,020 80,80 2 910               

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr 
do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro 
lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou 
stranu přesýpané výplně za opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, 
nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a 
spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních 
prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 
kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 
nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 
krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do 
bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto 
práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto 
se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily 
a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová 
vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . 
Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,

           

25 K 334361266
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 
prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů 
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek

t 0,791 36 540,00 28 903             
CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem 
do bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané 
krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je 
obsažen ve skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují 
souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem 
cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou 
svařitelností.

VV 90 kg/m3
VV 8,793*0,090 0,791

26 K 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 m 26,240 47,30 1 241               
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojkování 
na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do výztuže římsy nebo do rýhy za 
opěrou, napojení trubních chrániček na případnou kabelovou komoru nebo přes 
dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za opěrou.
2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, 
které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce 
římsy.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez 
bednění pro prostup betonovou konstrukcí,
b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 
Zemní práce,
c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a 
výplňová vrstva z kameniva,
d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní 
chráničkou.

VV osazení chrániček v římse 2 ks
VV 2*13,12 26,240
D 4 Vodorovné konstrukce 292 372           

27 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo 
klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37 m3 21,000 3 537,00 74 277             

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky 
nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské 
výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména 
čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu 
na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a 
ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. Deskové konstrukce lze použít jako spřahující desku mostních nosníků.
3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového dilatačního závěru 
do konstrukce.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel ani rezervu 
prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud jedna betonážní lamela má 
větší objem než 100 m3 ukládaného betonu,
b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub 
desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky 
vícepolového mostu , tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a pérový kloub 
železobetonový.
d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-1191 
Příplatek k ceně za rovinnost.

VV " z přílohy č. 7" 21,0 21,000

28 K 421351111
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového 
nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené mostovky šíře 
do 600 mm

m2 43,000 345,60 14 861             
CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny 
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 
příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy 
nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů 
spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení 
hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn 
deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 
skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka 
tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 
Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují 
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na 
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

29 K 421351131 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového 
nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm m2 6,230 594,90 3 706               

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny 
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 
příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy 
nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů 
spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení 
hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn 
deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 
skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka 
tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 
Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují 
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na 
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

30 K 421351191
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového 
nebo předpjatého Příplatek k ceně za bednění oblouku, 
poloměru do 200 m

m2 43,000 637,20 27 400             
CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny 
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 
příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy 
nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů 
spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení 
hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn 
deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 
skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka 
tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 
Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují 
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na 
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

31 K 421351211
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového 
nebo předpjatého odstranění přesahu spřažené mostovky 
šíře do 600 mm

m2 43,000 61,10 2 627               
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny 
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 
příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy 
nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů 
spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení 
hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn 
deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 
skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka 
tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 
Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují 
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na 
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

32 K 421351231 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového 
nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm m2 6,230 93,60 583                  

CS 
ÚRS 
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02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny 
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 
příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy 
nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů 
spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení 
hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn 
deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 
skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka 
tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 
Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují 
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na 
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

33 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 deskového mostu t 3,360 39 780,00 133 661           

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo 
desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže 
nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce 
včetně betonových distančních podložek zajištujících požadované krytí, vázání nebo 
bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro 
osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.
b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na 
tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do 
bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné 
spoje.

VV "předpoklad 160 kg/m3" 0,16*21,0 3,360

34 K 428992111 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 
kN kus 4,000 936,00 3 744               
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení ložiska s deskami a kotevními trny na 
úložný ložiskový blok, výškové vyrovnání ložiska v příčném nebo podélném sklonu 
mostu, nastavení ložiska včetně kontrolní zkoušky, zpevnění nebo dočasné uvolnění 
ložiska včetně geodetických zaměření a kontroly posunů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výrobu a vyplnění lože nebo horní případně spodní spáry ložiska modifikovanou 
maltou, tyto se oceňují souborem cen 452 47-11 Podkladní a výplňová vrstva 
z modifikované malty cementové,
b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva 
plastbetonová,
c) bednění horní nebo dolní spáry terče ložiska při příčném nebo podélném sklonu, 
tyto se oceňují souborem cen 428 35-11 Bednění bloku ložiska,
d) certifikovaná elastomerová ložiska, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ložisko vodící nebo přídržné pro mosty s elastomerovými ložisky se oceňuje 
cenou 428 94-1121.

35 M 424146001R Mostní ložiska elastomerová do 1,0 MN kus 4,000 7 137,00 28 548                    

36 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 
100 mm, z betonu C 12/15 m2 11,400 260,10 2 965               
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 
konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy 
ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně 
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní 
vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 
souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu 
u základu založeného na pilotách.

VV 1,0*(5,1+6,3) 11,400
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 237 252           

37 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu m 26,900 632,70 17 020             

CS 
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Poznámka k souboru cen:
1. Zábradlí je kotveno po 2 m.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na 
dopravní prostředek i náklady na betonový základ;
b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;
c) u ceny 911 12-1111 vruty.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;
b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-
783 Nátěry;
c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

VV 13,2+13,7 26,900
38 M 55303003R Zábradlí se svislou výplní vč. PKO, 50 kg/m m 26,900 1 782,00 47 936                    

39 K 931941112 Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun 
do 100 mm m 10,770 3 546,00 38 190             
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a osazení mostního závěru do 
konstrukce jeřábem.
2. U lamelových a hřebenových mostních závěrů jsou započteny náklady na 
vyrovnání kotevních želez ocelových krajních profilů a přivaření k mostní výztuži se 
směrovým a výškovým vyrovnáním a nastavení hodnot.
3. U kobercových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení základního 
nosného prvku krajních úhelníků tak, aby přímo středovou částí kryly dilatační 
spáru.
4. U podpovrchových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení pásu šíře 
210 mm nad spárou do konstrukce, vyvrtání otvorů D 16 mm do betonu nosné 
konstrukce a opěry, upevnění do chemických hmoždinek kotevními šrouby tak, aby 
výztuha podpovrchového mostního závěru překrývala dilatační spáru, řez spáry a 
vyplnění spáry elastickou zálivkou.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) mostní závěry, tyto se oceňují ve specifikaci a jsou tvarově specifikovány 
v projektu,
b) bednění a odbednění dilatační spáry mostního závěru včetně betonáže kapes pro 
uložení mostního závěru,
c) u lamelových a hřebenových mostních závěrů doplnění výztuže,
d) u podpovrchových mostních závěrů zřízení vozovkových vrstev nad dilatací, 
řezání a provedení pružné zálivky v obrusné vrstvě vozovky nad dilatační spárou 
nebo zálivky podélné spáry kolem lamelových nebo hřebenových mostních závěrů.

VV závěry pro posun 30mm
VV 4,89+5,88 10,770

40 M 424146101 Lamelový dilatační závěr ocelový s posunem do 100 mm m 10,770 8 910,00 95 961                    
VV 4,89+5,88 10,770

41 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm m 4,500 353,70 1 592               

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci.

42 M 59227006
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 
1000x130x155/160 mm

m 4,500 700,20 3 151                      
CS ÚRS 
2018 02

43 M 59227014
rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7cm x průřez vtoku 
493cm2/m

m 4,500 794,70 3 576                      
CS ÚRS 
2018 02

44 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton 
všechny stavební výšky

kus 1,000 180,90 181                         
CS ÚRS 
2018 02



45 K 936942121 Osazení mostní vpusti a prodlužovací tvarovky vpusti, 
velikosti 300/300 mm kus 1,000 750,60 751                  
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách vpustí jsou započteny náklady na rozměření sedla bednění, vyrovnání a 
případně krácení vývodu, vyrovnání a upevnění do bednění, zhotovení bednění 
vložky, prostup bedněním (odbednění je součástí odbednění nosné konstrukce), 
osazení hrnce vpusti s úpravou izolace, osazení rektifikační podložky a bednící lišty 
s rámem vpusti (po obetonování a vyplnění drenážním plastbetonem), osazení roštu 
a případně lapače nečistot a uzamčení roštu.
2. V cenách prodlužovací tvarovky F podle provedení vývodu jsou započteny náklady 
na nanesení silikonového tmelu na sedlo hrnce vpusti, osazení tvarovky F s dalším 
napojením na spojku odvodňovacího potrubí mostu DN 150.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) soupravu vpusti a tvarovky, tyto se oceňují ve specifikaci.
b) zálivku a utěsnění spár asfaltovým modifikovaným tmelem a litým asfaltem 
kolem vpusti,
c) plastbeton pro osazení vpusti, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní 
vrstva plastbetonová,
d) osazení vyrovnávacího rámu vpusti pro vozovky tl. přes 80 mm, tyto se oceňují 
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení,
e) chráničku DN 200 na konstrukční výšku nosné konstrukce pro prodlužovací vývod 
průměru 150 mm.

46 M 552417120
odvodňovač mostní rigolový varianta B, vývod na F 100, mříž 300 x 300 
mm

kus 1,000 3 528,00 3 528                      

47 K 948411111 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží 
z věží výšky do 10 m m3 23,240 361,80 8 408               

CS 
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování 
věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů 
s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení 
dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m 
v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné 
je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se 
stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % 
z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v 
režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení 
bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, 
tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími 
nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto 
náklady se oceňují individuálně.

VV 33,2*0,7 23,240

48 K 948411211 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění 
skruží z věží výšky do 10 m m3 23,240 76,60 1 780               
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování 
věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů 
s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení 
dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m 
v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné 
je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se 
stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % 
z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v 
režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení 
bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, 
tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími 
nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto 
náklady se oceňují individuálně.

VV 33,2*0,7 23,240



49 K 948411911 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční 
nájemné skruží z věží výšky do 10 m m3 23,240 66,20 1 538               
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování 
věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů 
s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení 
dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m 
v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné 
je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se 
stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % 
z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v 
režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení 
bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, 
tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími 
nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto 
náklady se oceňují individuálně.

VV 33,2*0,7 23,240

50 K 963071112

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, 
sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, 
svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních 

     

kg 911,385 14,10 12 851             

CS 
ÚRS 
2018 
02

VV demontáž vyjmutých částí konstrukcí rozřezáním pro odvoz do šrotu
VV "snesení stávajících plechů mostovky
VV 38,7*0,003*7850 911,385

51 K 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného 
nebo šroubovaného, hmotnosti přes 50 kg kg 100,000 7,90 790                  

CS 
ÚRS 
2018 
02VV demontáž vyjmutých částí konstrukcí rozřezáním pro odvoz do šrotu

VV "snesení stávajícího zábradlí
VV 100,0 100,000
D 997 Přesun sutě 1 105 -              

52 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 1,011 186,30 188                  

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 
překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku 
na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

P
Poznámka k položce:
odvoz oceli do šrotu

53 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 
složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,022 10,60 21                    
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 
překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku 
na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

P
Poznámka k položce:
Uvažovaná vzdálenost sběrny 3 km

VV 1,011*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,022
54 K 99722185R Výkup ocelové konstrukce do sběrny (uvažováno 4,-Kč/kg) kg 1 011,385 -1,30 1 315 -              

D 998 Přesun hmot 4 037               

55 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 13,716 294,30 4 037               
CS 
ÚRS 
2018 
02



PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí 
oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje 
individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které 
obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem 
s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost 
betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 25 028        
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 028             

56 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 23,869 17,00 406                  

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

57 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,008 47 880,00 383                         
CS ÚRS 
2018 02

VV 23,869*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

58 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým m2 47,738 18,60 888                  

CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 23,869*2 47,738

59 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,021 39 150,00 822                         
CS ÚRS 
2018 02

VV 47,738*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,021
60 K 711311001R Provedení hydroizolace mostovek přímo pojížděnou stěrkou m2 43,000 170,40 7 327               
61 M 11163150R Stěrková izolace pojížděná m2 43,000 350,40 15 067                    

62 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,167 804,60 134                  
CS 
ÚRS 
2018 
02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 
způsobem skutečně přemísťuje.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 080      
D 0 Náklady související se stavbou 67 770             

63 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 26 820,00 26 820             
CS 
ÚRS 
2018 
02

64 K 012002004 Realizační dokumentace, DSPS, mostní list, hlavní mostní 
prohlídka

soubo
r

1,000 40 950,00 40 950             
D VRN3 Zařízení staveniště 32 310             

65 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 32 310,00 32 310             
CS 
ÚRS 
2018 
02



Rekapitulace - VO - SO 401a Cena celkem
Rozvod veřejného osvětlení

Materiál VO Kč 91 242       
Montáž VO Kč 51 845       
Zemní práce VO Kč 138 800     
Přepojení stáv. rozvodů Kč 6 500         
HZS - Revizní zpráva elektro
        16 h x 480 Kč Kč 7 680         

Celkem Kč 296 067  
DPH 21% 62 174       

Úhrnem vč. DPH 358 241  
 

Materiál - VO - SO 401a Jednotka Množství Cena Celkem

Rozvod veřejného osvětlení

Mat.1 Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89 ks 4,00 4 175,70 16 703       
Mat.2 Svítidlo VO-ATOS LED 30 W, čirý kryt ks 4,00 7 421,40 29 686       
Mat.3 Zdroj LED 30 W, 4000 K, 3060 lm ks 4,00 265,10 1 060         
Mat.5 Elektrovýzbroj - 15-35/6 ks 3,00 660,30 1 981         
Mat.6 Elektrovýzbroj - 15-35/9 ks 1,00 660,30 660            
Mat.7 Skleněná pojistka 10 A ks 4,00 9,30 37              
Mat.8 Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 m 30,00 11,30 339            
Mat.9 Kabel CYKY 4J x 16 mm2 m 125,00 149,70 18 713       

Mat.10 Zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2 m 120,00 31,60 3 792         
Mat.11 Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm m 120,00 23,30 2 796         
Mat.12 Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 110 mm m 15,00 51,20 768            
Mat.13 Kabelová chránička KOPOHALF pr. 110 mm m 15,00 362,70 5 441         
Mat.14 Svorka SS ks 8,00 20,50 164            
Mat.15 Svorka SP 1 ks 4,00 18,60 74              
Mat.16 Štíkování stožárů VO ks 4,00 46,50 186            
Mat.17 Zákrytová deska KD 200 m 120,00 23,30 2 796         
Mat.18 Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25 ks 7,00 223,20 1 562         
Mat.19 Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm2 (kr  ks 1,00 139,50 140            

Mezisoučet Kč 86 898       
Podružný materiál 5 % Kč 4 345         
Součet Kč 91 242       

Montáž - VO - SO 401a Jednotka Množství Cena Celkem

Rozvod veřejného osvětlení

210 20-40Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89 ks 4,00 2 362,20 9 449         
210 20-34Svítidlo VO-ATOS LED 30 W, čirý kryt ks 4,00 361,80 1 447         
210 20-34Zdroj LED 30 W, 4000 K, 3060 lm ks 4,00 361,80 1 447         
210 20-42Elektrovýzbroj - 15-35/6 ks 3,00 580,30 1 741         
210 20-42Elektrovýzbroj - 15-35/9 ks 1,00 580,30 580            
210 20-42Skleněná pojistka 10 A ks 4,00 47,40 190            
210 12-0 Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 m 30,00 40,90 1 227         
210 80-0 Kabel CYKY 4J x 16 mm2 m 125,00 57,70 7 213         
210 22-00Zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2 m 120,00 69,30 8 316         
460 51-02Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm m 120,00 35,30 4 236         
460 51-02Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 110 mm m 15,00 42,80 642            
460 51-02Kabelová chránička KOPOHALF pr. 110 mm m 15,00 95,10 1 427         
210 22-03Svorka SS ks 8,00 97,70 782            
210 22-03Svorka SP 1 ks 4,00 97,70 391            
210 20-4 Štíkování stožárů VO ks 4,00 139,50 558            
460 49-00Zákrytová deska KD 200 m 120,00 37,20 4 464         
210 10-06Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25 ks 7,00 534,80 3 744         
210 10-05Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm2 (kr  ks 1,00 465,00 465            

Demontáž stávajícího stožáru ks 1,00 2 362,20 2 362         
Demontáž stávajícího svítidla VO ks 1,00 361,80 362            
Demontáž stávající elektrovýzbroje ks 1,00 290,20 290            



Mezisoučet Kč 51 331       
PPV 1 % Kč 513            
Celkem Kč 51 845       

 Zemní práce - VO - SO 401a Jednotka Množství Cena Celkem

Rozvod veřejného osvětlení

460 01-00Vytýčení trasy podél silnice km 0,10 939,30 94              
460 08-00Betonový základ pro přechody komunikací m3 1,50 2743,50  4 115         
460 03-0 Bourání živice do 5 cm m2 0,75 87,40 66              
460 08-0 Rozbourání betonového základu m3 2,00 4510,50 9 021         
460 03-0 Řezání spár v asfaltu m 30,00 62,90 1 887         
460 60-0 Odvoz sutě -beton , živice do 5 km t 0,60 216,70 130            
460 60-0 Odvoz sutě -beton , živice za další km t 0,60 10,20 6                
460 60-00Poplatek za skládku betonové suti t 0,45 666,80 300            
460 60-00Poplatek za skládku živičné suti t 0,45 1050,90 473            
460 08-0 Betonový základ pro stožár VO m3 4,00 2743,50  10 974       
460 20-0 Výkop rýhy 35/80 cm m 110,00 357,10 39 281       
460 20-03Výkop rýhy 50/120 cm m 15,00 765,40 11 481       
460 05-00Výkop jam pro stožáry VO ks 4,00 1255,50 5 022         
460 42-1 Zřízení kabel. lože m 120,00 88,40 10 608       
460 47-00Křížení inž. sítí ks 5,00 93,00 465            
460 56-0 Zához rýhy 35/80 cm m 110,00 78,50 8 635         
460 56-03Zához rýhy 50/120 cm m 15,00 168,30 2 525         
460 49-0 Fólie PVC š. 33 cm m 120,00 11,20 1 344         
460 60-00Odvoz zeminy m3 8,40 604,50 5 078         
460 60-00Odvoz za každý další km m3 8,40 10,20 86              
460 62-00Definitivní úprava terénu m2 60,00 47,10 2 826         
460  60-0Přesun hmot po staveništi m3 8,40 604,50 5 078         

Štěrkopísek do 15 cm m2 42,00 107,00 4 494         
Oddělovací cihla ks 960,00 9,30 8 928         

460 08-0 Rozbourání betonového základu, stáv. stožáru m3 1,00 4510,50 4 511         
 

Mezisoučet Kč 137 426     
PPV 1 % Kč 1 374         
Celkem Kč 138 800     



Rekapitulace - SO 404 Dodávka Montáž

Ochrana kabelů DP

Materiál Kč 18 316       
Montáž Kč 75 250       
Zemní práce Kč 48 782       

HZS - Revizní zpráva elektro
        16 h x    480 ,- Kč Kč 7 680         

Celkem Kč 150 028  
DPH 21% 31 506       

Úhrnem vč. DPH 181 534  
 

Materiál - SO 404 Jednotka Množství Cena Celkem

Ochrana kabelů DP

Mat.1 Kabelová chránička KOPOHALF pr. 110 mm m 50,00 362,70 18 135       

Mezisoučet Kč 18 135       
Podružný materiál 5 % Kč 181            
Součet Kč 18 316       

Montáž - SO 404 Jednotka Množství Cena Celkem

Ochrana kabelů DP

210 01-02  Kabelová chránička KOPOHALF pr. 110 mm m 50,00 95,10 4 755         
210 90-10Manipulace s trakčním kabelem ve stávajíc  m 150,00 139,50 20 925       
210 90-10Přenesení a uložení trakčního kabelu do no  m 150,00 325,50 48 825       

Mezisoučet Kč 74 505       
PPV 1 % Kč 745            
Celkem Kč 75 250       

 Zemní práce - SO 404 Jednotka Množství Cena Celkem

Ochrana kabelů DP

460 01-00Vytýčení trasy podél silnice km 0,10 939,30 94              
460 20-0 Výkop rýhy 35/80 cm m 18,00 357,10 6 428         
460 20-03Výkop rýhy 50/120 cm m 5,00 765,40 3 827         
460 42-10Zřízení kabel. lože m 50,00 88,40 4 420         
460 56-0 Zához rýhy 35/80 cm m 18,00 78,50 1 413         
460 56-03Zához rýhy 50/120 cm m 5,00 168,30 842            
460 49-00Fólie PVC š. 33 cm m 23,00 11,20 258            
460 60-00Odvoz zeminy m3 10,80 604,50 6 529         
460 60-00Odvoz za každý další km m3 10,80 10,20 110            
460 62-00Definitivní úprava terénu m2 60,00 47,10 2 826         
460  60-0Přesun hmot po staveništi m3 10,80 604,50 6 529         

Štěrkopísek do 15 cm m2 6,30 107,00 674            
Oddělovací cihla ks 150,00 9,30 1 395         
Zaměření skutečné trasy kabelů DP ks 1,00 5 115,00 5 115         

460 20-0 Výkop rýhy 35/80 cm - stávající trasy m 18,00 357,10 6 428         
460 56-0 Zához rýhy 35/80 cm - stávající trasy m 18,00 78,50 1 413         

Mezisoučet Kč 48 299       
PPV 1 % Kč 483            
Celkem Kč 48 782       



Zakázka:
Ústí nad Labem, oprava konstrukce MK podél Klíšského potoka, SO 801a

Popis Cena DPH Cena s DPH

S0 801a: Náhradní výsadby 60 392 12 682 73 074
001: Zemní práce 59 240 12 440 71 680
099: Přesun hmot HSV 715 150 866
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 437 92 528

Celkem (bez DPH) 60 392
DPH 12 682

Celkem (včetně DPH) 73 074



Zakázka:
Ústí nad Labem, oprava konstrukce MK podél Klíšského potoka, SO 801a

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S0 801a: Náhradní výsadby 60 392
001: Zemní práce 59 240

6. SP 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v 
rovině a svahu do 1:5

kus 10,0 450,90         4 509

Plný popis:

Výkaz výměr: ze situace a TZ;10,0 10,0
8. SP 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 10,0 231,30         2 313

Plný popis:

Výkaz výměr: viz jamky pro stromy;10,0 10,0
10. SP 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 10,0 213,30         2 133

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výsadba;10,0 10,0
14. SP 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 18,0 29,40           529

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,8 m2/strom;1,8*10,0 18,0
16. SP 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,0 22 140,00   8

Plný popis:

Výkaz výměr: viz pol. 25191155, přepočet na t;0,360*0,001 0,0
20. SP 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 60,0 43,70           2 622

Plný popis:

Výkaz výměr: následná péče 3 roky, 2x ročně;2*3*10,0 60,0
1. SP 111111311 Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině 

nebo svahu do 1:5
m2 18,0 10,60           191

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,8 m2/strom;10*1,80 18,0
2. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,35 129,60         305

Plný popis:

Výkaz výměr: přebytečný výkopek - 50% výměna půdy;(0,400-0,330*0,50)*10 2,35
3. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,35 56,60           133

Plný popis:

Výkaz výměr: viz vodorovné přemístění;2,350 2,35
4. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,35 13,70           32

Plný popis:

Výkaz výměr: viz vodorovné přemístění;2,350 2,35
5. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 4,113 210,00         864

Plný popis:

Výkaz výměr: 1m3=1,75t;2,350*1,75 4,113
7. H 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,683 884,70         1 489

Plný popis:

Výkaz výměr: 50% výměna půdy;0,330*0,50*10 1,65
9. H 026 X1 Javor mléč - Acer platanoides - vysokokmen, s balem, o.k. 12 - 14 cm kus 10,0 1 140,00     11 400

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výsadba;10,0 10,0
11. H 05217210 Tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm kus 30,0 158,90         4 767

Plný popis:

Výkaz výměr: 3 ks/strom;3*10,0 30,0
12. SP 184501114 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 m2 20,0 112,50         2 250

Plný popis:

Výkaz výměr: 2 m2/strom;2,0*10,0 20,0
13. SP 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 10,0 58,90           589

Plný popis:

Výkaz výměr: po výsadbě;10,0 10,0
15. H 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,836 682,20         1 253

Plný popis:

zahradní substrát pro výsadbu VL

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu    přes 0,125 do 0,40 m3

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím   v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu    přes 400 do 500 mm

Ukotvení dřeviny kůly  třemi kůly, délky    přes 2 do 3 m

Mulčování vysazených rostlin  mulčovací kůrou, tl.    do 100 mm      v rovině nebo na svahu do 1:5

Hnojení půdy nebo trávníku   v rovině nebo na svahu do 1:5    umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin  v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy    do 0,5 m

Odstranění ruderálního porostu  z plochy    do 100 m2      v rovině nebo na svahu do 1:5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí    z horniny t                  

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny   nakládání, množství    do 100 m3, z hornin      tř. 1 až 4

Uložení sypaniny   na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty   ve dvou vrstvách    v rovině nebo na svahu do 1:5

Ošetření vysazených dřevin   solitérních    v rovině nebo na svahu do 1:5

kůra mulčovací VL



Výkaz výměr: tl. 10 cm, plocha 1,8 m2/strom;1,80*0,10*10,0 1,8
17. H 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,367 21,20           8

Plný popis:

Výkaz výměr: dávka 20 g/m2 mulče;0,02*18,00 0,36
18. SP 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 18,6 268,20         4 989

Plný popis:

Výkaz výměr: po výsadbě - 60 l/strom;0,060*10 0,6
následná péče 3 roky, 10x zalití 60 l/strom;0,060*10*3*10,0 18,0

19. SP 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 18,6 319,50         5 943
Plný popis:

Výkaz výměr: po výsadbě - 60 l/strom;0,060*10 0,6
následná péče 3 roky, 10x zalití, 60 l/strom;0,060*10*3*10,0 18,0

21. SP 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 30,0 355,50         10 665
Plný popis:

Výkaz výměr: následná péče 3 roky, 1x ročně;1*3*10,0 30,0
22. SP 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 60,0 37,50           2 250

Plný popis:

Výkaz výměr: následná péče 3 roky, 2x ročně;2*3*10,0 60,0

099: Přesun hmot HSV 715
23. SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,979 730,80         715

Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 437
24. ON 07 Zařízení staveniště % 1,0 436,60         437

Plný popis:

hnojivo průmyslové Cererit

Dovoz vody pro zálivku rostlin   na vzdálenost    do 1000 m

Zalití rostlin vodou   plochy záhonů jednotlivě    do 20 m2

Řez stromů prováděný lezeckou technikou  výchovný    alejové stromy, výšky      přes 4 do 6 m

Ošetření vysazených dřevin   ve skupinách    v rovině nebo na svahu do 1:5

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně  dopravní vzdálenost do 5000 m



Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště 13 990

D Přechodné dopravní značení
označení výjezdu ze stavby ks 3,0          1 930       5 790
označení staveniště na pěších přístupech ks 2,0          680          1 360
dopravní značky ve Vinařské ks 6,0          1 140       6 840

DPH 21% 2 938
Úhrnem vč. DPH 16 928

MGZS Mimoglobální zařízení stav
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