

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno

Objekt: R03 - Infrastruktura - materiál

Místo: Převodníky pro dálkový odečet elektroměrů do DDTS - Podivín / REOV2, Modřice / REOV1, Břeclav / REOV7, Hrušovany u Brna / REOV1

Datum: 15.02.2021

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
649	M	7496700370	DŘT, SKŘ, Elektrodyspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová linka, ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485 Převodník ETHERNET/RS 232, RS422, RS485	kus			0,00
Celkem:							74 257,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno

Objekt: R04 - Infrastruktura - práce

Místo: Převodníky pro dálkový odečet elektroměrů do DDTS - Podivín / REOV2, Modřice / REOV1, Břeclav / REOV7, Hrušovany u Brna / REOV1

Datum: 15.02.2021

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
331	K	7595605155	Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu	kus			0,00
Celkem:							1 425,60

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1365964

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0bfa287f-fc28-4277-8ca4-2998bf1a42ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.02.2021 12:46:00



a0b59c20-ef1f-431d-bbaa-70e6299f4655