

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210310
Stavba: Oprava omítek, fasády, dlažby, střešní konstrukce a krytiny (PVC)

KSO:
Místo: G.Jeníkov město

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEZEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Dršata

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			911 063,74
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	911 063,74	191 323,39
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 102 387,13
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210310

Stavba: Oprava omítek, fasády, dlažby, střešní konstrukce a krytiny (PVC)

Místo: G.Jeníkov město

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Dršata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

911 063,74 **1 102 387,13**

HD210310 **Oprava omítek, fasády, dlažby, střešní konstrukce a krytiny (PVC)**

911 063,74 1 102 387,13

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1366082

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e765d10e-58a1-4170-8191-905dea04cb4f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.02.2021 13:33:00



bd9bc7c9-68e3-44d0-a1b8-b18fe83fb1c4