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SMLOUVA O DÍLO 

„KLIMATIZACE V OBJEKTU CEJL 10, BRNO“ 

 

 
I.  SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

se sídlem:    Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:     05800226 

datová schránka:    zzfnkp3 

bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 

e-mail:     posta@nukib.cz 

zastoupený:    JUDr. Věra Vojáčková, náměstkyně ředitele úřadu 

kontaktní osoba:    

telefon:     

e-mail:     

kontaktní osoba:    

e-mail:     

       

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Mgr. Martin Kuba 

fyzická osoba 

 

zastoupená:     Mgr. Martinem Kubou 

se sídlem:    Brněnská 270, 679 06 Jedovnice 

IČO:      06828469 

DIČ:      

datová schránka    h48jx8 

bankovní spojení (číslo účtu):  

kontaktní osoba:    

telefon:      

e-mail:     

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo „Klimatizace v objektu 

Cejl 10, Brno“ (dále jen „smlouva“) 
 

mailto:posta@nukib.cz
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Klimatizace objektu 

Cejl 10, Brno“, sp. zn.: NÚKIBVZ2020018 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak 

budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou zhotovitele podanou 

do zadávacího řízení. 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dodávku 
a montáž klimatizací v objektu Cejl 478/10, Brno (dále jen „dílo“). Přesná specifikace a rozsah díla je 
uveden v projektové dokumentaci – „Klimatizace objektu Cejl 10, Brno”, vypracované společností 
TZ pro, s.r.o., IČO: 03760588, se sídlem Drnovice 718, 683 04 Drnovice, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít 
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných. 

3. Předmětný objekt na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno je majetkem České republiky a objednatel na této 
adrese provozuje své detašované pracoviště na základě užívacího titulu sjednaného mezi Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a Národním úřadem pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, č.j. UZSVM/B/27048/2018 – HMU1.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady a nebezpečí, podle požadavků objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě a v souladu s českými technickými normami 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 

6. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků 
a materiálů, předložení certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení 
zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, prohlášení o shodě, předložení protokolů o zkouškách, 
předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními předpisy, vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení díla (formou zákresů do převzaté projektové dokumentace stavby), předložení 
ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, které souvisí se zhotovitelem 
provedenými stavebními pracemi dle této smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění díla, a že práce provede v termínu 
stanoveném smlouvou. 

8. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zejména k: 

a. provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, 

b. provedení nezbytných dodávek materiálu,  

c. montáž klimatizací, 

d. průběžnému odvozu odpadu postupem souladným s příslušnými zákony, 

e. provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a atestů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality díla, 

f. provedení závěrečného úklidu před předáním díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané                       
dodatečné práce budou zhotovitelem provedeny v souladu se zákonem a po předchozím uzavření 
dodatku ke smlouvě smluvními stranami. 
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10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně neobsažené, jejichž 
potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu 
provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů 
státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb 
a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými.  Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce 
a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, 
a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané 
zásadní změnou tohoto řešení. Zhotovitel je povinen si zkontrolovat předkládané výkazy výměr 
s předloženou projektovou dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti. 

11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 
provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá nebo 
jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou 

dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již 
zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich 
předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí 
písemné stanovisko objednatele. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 6 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Termín předání staveniště zhotoviteli bude nejpozději do čtyř (4) kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 2 tohoto článku z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení 
a předání díla, jakož i jednotlivé termíny upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se 
prodloužil termín zahájení díla.  

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli písemně přerušení provádění díla. V případě,  
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě,  
že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 

písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po 

odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla. 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen 
provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením 
provádění díla mohla vzniknout. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

8. Dílo bude realizováno v místě plnění a v době dle článku V. smlouvy odst. 2.  
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9. Kontaktní osobou zhotovitele je: 

       Kontaktní osobou objednatele je:  I

          

      

10. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku smlouvy není 
změnou smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují o této změně s uvedením 
nových kontaktních údajů. 

 

V. STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

1. Místem plnění díla je budova (objekt) na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno. 

2. Dílo může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 6:00 hodin do 22:00 hodin, vyjma pátků, kdy 
bude možné provádět dílo od 6:00 do 20:00. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno tzv.                  
„za provozu“, proto budou bourací a hlučné práce prováděny po domluvě s objednatelem. Objednatel 

požaduje, aby v pracovních dnech se bourací a hlučné práce realizovaly od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 

vyjma pátků, kdy bude možné provádět bourací a hlučné práce od 6:00 do 20:00.“ 

3. S ohledem na postavení objednatele, jsou zaměstnanci zhotovitele vyslaní do místa plnění, povinni 
dodržovat vnitřní provozní bezpečnostní předpisy objednatele a uposlechnout pokyny Policie ČR. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními provozními bezpečnostními předpisy 
objednatele. 

 

VI. CENA DÍLA 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. III odst. 1 této smlouvy je stanovena cena ve výši: 

1 339 979,10 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých, 10 

haléřů) bez DPH. 

DPH bude připočtena podle platných právních předpisů. 

2. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla.  

3. Celková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami díla. 

4. Změny v platebních podmínkách mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění ke změnám 
sazeb DPH, případně ke změnám legislativních, či technických norem a předpisů, které mají vliv na cenu 
zakázky. 

5. Soupis stavebních prací označený následovně: „VÝKAZ VÝMĚR“ tvoří podklad pro vyhotovení cenové 
nabídky stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 k této smlouvě – „Cenová nabídka 
stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz výměr“.  

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy po dokončení díla na základě 
skutečně provedených prací, a to jednorázově bezhotovostně na základě daňového dokladu - faktury 

vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. 

2.  Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu až po řádném provedení díla dle této smlouvy a 
jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí daňového dokladu - faktury musí být 
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„Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a 
podepsaný objednatelem.  

3. Daňové doklady – faktury budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu objednatele: posta@nukib.cz, 

případně do datové schránky: zzfnkp3. 

4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré zákonné náležitosti dle 
daňových a účetních předpisů činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
d) název peněžního ústavu a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se má platit, 

konstantní a variabilní symbol, 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
f) název díla, označení části díla, 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
i) seznam příloh, 
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

6. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu - faktuře 
některá z náležitostí především pak kalkulace ceny díla, nebo (iii) není-li připojena kopie soupisu 

provedených prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným 
zaměstnancem objednatele. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode 
dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu - faktury se rozumí odeslání částky v 
daňovém dokladu - faktuře z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného 
finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku 
objednatele. 

9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. 

 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. 
Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel 

poskytuje záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců od převzetí díla objednatelem, pokud není 
stanovena záruka na část díla delší, vyjma klimatizací, na které se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, 
nejméně však na 36 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle článku X. smlouvy. 

3. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y), se nezapočítává do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.  
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4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto 
náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka 
této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší 
moci. 

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději 
však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu pro doručování zhotovitele 
uvedenou v článku I smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod 

v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně např. e-mailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením 
termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,  

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
uplatnění vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů 
od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů  
od uplatnění vady, 

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za 
vadu. 

10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

 

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.  

2. V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací 
a o počasí a dalšími náležitostmi dle platných právních předpisů.  

3. Kromě zápisů podle odstavce 2 tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, 
záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Na práce, které zhotovitel provede 
v rozporu s projektovou dokumentací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, se pohlíží, jako by 
nebyly provedeny a nebudou zhotoviteli uhrazeny.  Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé 
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materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů 
nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, 
přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 
podmíněno uzavřením dodatku k této smlouvě. 

5. V případě, že v souvislosti s prováděním díla bude potřeba demontáže elektrozařízení (zejména: svítidel, 
zásuvek a jističů v elektrickém rozvaděči), je zhotovitel povinen si vyžádat předchozí souhlas objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim přístupu do místa provádění díla a pokyny objednatele s tím 
spojené. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 

s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci nebudou vstupovat do prostor, které obývají zaměstnanci 
objednatele anebo vstup je možný pouze po dohodě s objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu                               
na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v 
oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou 
příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) 
a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech 
provedením díla dotčených. 

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně 
objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody 
o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli 
písemně předem oznámí.  

11. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, 

které k tomu budou určeny objednatelem (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory 
je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za 
způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. 
Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, 

umístněné v prostoru staveniště. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého dohledu staveniště a 
svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   
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13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-
li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt na své náklady.   

14. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě 
plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel 

zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně pět (5) kalendářních dnů 

předem. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto 
smlouvou se vylučuje. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se 
rozumí: provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně 
prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů. Při předání a převzetí díla 
předloží zhotovitel projekt skutečného provedení stavby, atesty materiálů a výrobků, protokoly o 
zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla 
včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele veškerá rizika nebezpečí škody na díle, jež                          
do této doby nesl zhotovitel.  

5. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to,  
že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), 
který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 
b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

8. Protokol je povinen pořídit zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným zástupcům 
obou smluvních stran. 

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení 
uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované 
přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše 
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protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího 
řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou 
smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.  

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; 
důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

XI. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s termínem 

dokončení díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího dodatečného splnění. 

2. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků ve stanovené  
lhůtě, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, a to ve výši 1. 000,- za každý případ porušení.  

4. Nejpozději do 10 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat  
se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které  
se smluvní pokuta týká. 

6. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení v případě, že je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti faktury dle článku VII. odst. 4 této smlouvy. Úrok z prodlení účtuje zhotovitel v zákonné výši za 

každý započatý den prodlení. 

7. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít odpočet od úhrady ceny díla nebo její části, formou vzájemného zápočtu. 

8. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uplatnění 
u druhé smluvní strany. 

 

 

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od samého počátku. Objednatel má vlastnické právo ke 
všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. Vlastníkem díla nebo příslušné části díla se stává 
objednatel okamžikem jeho předání a převzetí. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odst. 2 tohoto článku. 
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XIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž 
se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění 
závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak 
nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k 
ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.  

3. Smluvní strany mohou podrobnosti o provádění díla sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní 
strana udělila písemný souhlas.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijde do 
styku s osobními údaji  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, neoprávněným 
přenosům, k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů.  Zhotovitel 

zejména zajistí, aby přístup k osobním údajům měli pouze zaměstnanci zhotovitele případně 
poddodavatelé, jejichž přístup je nezbytný ke splnění povinností dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení zabezpečení osobních údajů podle této smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví. 

7. Za porušení výše uvedených povinností smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč (slovy: 

padesát tisíc korun českých). Článek XI. se uplatní obdobně. 

8. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

e) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou, 

f) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní 
strany; i tyto informace je však přijímající smluvní strana povinna přiměřeně chránit,  

g) je přijímající smluvní strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného 
orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn, 

h) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

9. Na písemnou žádost poskytující smluvní strany přijímající smluvní strana bezodkladně vrátí druhé smluvní 
straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech 
nosičů, kopií, a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují 
důvěrné informace. 

10. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení smlouvy. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož 
i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech 
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
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2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele v místě plnění, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných 
předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem 
vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v 
souvislosti s provedením díla. 

4. Splnění povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání dle 

smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje 
předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se 
zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen 
u zhotovitele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě 
provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 
c) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto osoby, a to: Ing. Pavel 

Vintr, MgA. Jiří Mezera a/nebo jím pověřený technický dozor objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl                               
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební 
deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a 
veřejnoprávním úřadům, a to po celou dobu provádění díla. 

6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné 
situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel 
text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří (3) 

pracovních dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá 
strana se zápisem souhlasí. 



      č. j. 1157/2021-NÚKIB-E/210 

        

 

Smlouva o dílo Klimatizace v objektu Cejl 10, Brno 

NÚKIBVZ2020018        strana 12 z 15 

 

7. Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické formě, pokud bude takový způsob vedení 
stavebního deníku splňovat veškeré obsahové požadavky objednatele na stavební deník stanovené výše v 
tomto článku. 

XVI. ZKOUŠKY 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených 
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, 
životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol 
(kontrolní a zkušební plán). 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.  

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 
stavebního deníku alespoň tři (3) pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. 
Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky 
provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na 
její provedení zhotovitel sám. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí provedení díla do 20 dnů od termínu zahájení díla, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené  

v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  
c) bezdůvodně přeruší provedení díla, 
d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,                  

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku,  

je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení 
díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku, není povinen v 
rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to 
až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
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objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný 
rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění po dobu delší než 20 dnů, 
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů,  

jež nejsou na straně zhotovitele, 

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku nebo zhotovitel z 

důvodů uvedených v odst. 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od 
smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
díla. 

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v 
důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně 
nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné 
strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu 

zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a 
přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela 
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy 

předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že 
tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně 
věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost 
povinné straně známa. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy  
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
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XIX. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 mil. Kč 
a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Pro odstranění 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že se zde neuplatní ustanovení článku XI odst. 7 této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel dokládá objednateli rozsah a platnost trvání pojištění pojistnými certifikáty, které jsou přílohou 
č. 3 této smlouvy. 

XX. ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k 
uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

3. Zhotovitel podpisem Smlouvy bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření. 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud 
smlouva nestanoví jinak. 

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
smluvní pokuty podle smlouvy. 

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého  
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 
předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní 
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo 
kolizní ustanovení.  
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5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, 
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a 
vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace – „Klimatizace objektu Cejl 10, Brno”“ 

Příloha č. 2  – „Cenová nabídka stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz výměr“  

Příloha č. 3 – „Pojistný certifikát“ 

 

náměstkyně ředitele úřadu  

ČR - Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

Mgr. Martin Kuba, fyzická osoba 

(objednatel) (zhotovitel) 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo  

Projektová dokumentace  

 

Projektová dokumentace „Klimatizace objektu Cejl 10, Brno“ bude zhotoviteli předána při předání 
staveniště.  



S: R020/2020

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 67 223,00
1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 60,00000 333,22 19 993,20

2 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,00000 569,60 1 139,20

3 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 150,00000 94,40 14 160,00

4 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 12,00000 289,30 3 471,60

5 721-01 Kuličkový sifon  DN32 kus 6,00000 917,10 5 502,60

6 721-02 Plechové podpěrné žlábky m 150,00000 132,70 19 905,00

7 230230020R00 Tlaková zkouška vnitřní kanalizace m 209,00000 14,60 3 051,40

Díl: ON Ostatní náklady 28 683,00
8 on01 Jádrové vrtání kpl 1,00000 1 460,00 1 460,00

9 on02 Bourání otvorů, prostupů, demontáž stávajícího podhledu, 
prostupy v SDK, prostupy stropem

kpl 1,00000 16 056,00 16 056,00

10 on03 Požární ucpávky kpl 1,00000 15 075,00 15 075,00

11 on04 Přesuny hmot kpl 1,00000 6 408,00 6 408,00

12 on05 Spojovací, těsnící a kotvící materiál kpl 1,00000 5 625,00 5 625,00

13 on06 Doprava kpl 1,00000 10 800,00 10 800,00

14 on07 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 5 850,00 5 850,00

15 on08 Práce ve stíženém pracovním prostředí (po pracovní 
době)

% 10,00 6 172,00 617,20

Položkový rozpočet 
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

ZTI

ZTI
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S: R020 / 2020

O: 01

R: D.1.4.2-a02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 01 Jednotky 8 542,30
1 01001 Venkovní jednotka chlazení systému split s vnitřní 

jednotkou; chladící výkon 2,7 kW; velikost venkovní 
jednotky cca 782x540x320 mm/28 kg, vnitřní jednotka 
865x290x210mm / 11 kg; 1x230 V/50 Hz, příkon 0,7 kW, 
max I=6,5 A

ks 1,00 8 542,30 8 542,30

Díl: 02 Potrubí 4 950,00
5 02001 Předizolované měděné potrubí 6,4 mm s parotěsnou 

izolací odolnou UV, včetně kotvícího materiálu
m 15,00 130,00 1 950,00

6 02002 Předizolované měděné potrubí 9,5 mm s parotěsnou 
izolací odolnou UV, včetně kotvícího materiálu

m 15,00 200,00 3 000,00

Díl: 03 Ostatní zařízení 0,00
8 03001 Dálkový IR ovladač (součást dodávky vnitřních jednotek) ks 1,00 0,00 0,00

Díl: 04 Příslušenství 2 014,80
13 04001 Chladivo R32 pro doplnění do systému kg 1,00 730,00 730,00

14 04002 Silentblok vnější, nosnost 60 kg ks 4,00 29,20 116,80

15 04003 Konzole pro instalaci venkovních jednotek chlazení, 
včetně upevňovacích prvků

ks 1,00 1 168,00 1 168,00

Díl: ON Ostatní náklady 21 109,00
16 on001 Montáž zařízení a potrubí ks 1,00 6 570,00 6 570,00

17 on002 Přesun hmot ks 1,00 1 752,00 1 752,00

18 on003 Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, plastové 
nástěnné lišty vč. tvarovek atd.)

ks 1,00 2 129,00 2 129,00

20 on005 Kniha chladiv ks 1,00 730,00 730,00

22 on007 Požární ucpávky soubor 1,00 4 672,00 4 672,00

22 on007 Orientační štítky ks 2,00 73,00 146,00

23 on008 Kompletační činnost ks 1,00 5 110,00 5 110,00

Díl: VN Vedlejší náklady 14 819,00
25 vn002 Zařízení staveniště ks 1,00 1 898,00 1 898,00

27 vn004 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00 4 380,00 4 380,00

28 vn005 Autorský dozor včetně dopravy hod 2,00 803,00 1 606,00

29 vn006 Pronájem montážních kostek den 2,00 438,00 876,00

30 vn007 Koordinace profesí na stavbě ks 1,00 730,00 730,00

31 vn008 Mimostaveništní doprava ks 1,00 2 336,00 2 336,00

33 vn010 Bourání otvorů, prostupů, demontáž stávajícího podhledu, 
prostupy v SDK

ks 1,00 2 920,00 2 920,00

34 vn011 Práce ve stíženém pracovním prostředí (po pracovní 
době)

% 20,00 365,00 73,00

Celkem za chlazení 51 435,10

část ZTI
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 312,80

3 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 14,00000 116,80 1 635,20

5 721-01 Kuličkový sifon  DN32 kus 1,00000 1 421,40 1 421,40

6 721-02 Plechové podpěrné žlábky m 12,00000 78,20 938,40

7 230230020R00 Tlaková zkouška vnitřní kanalizace m 14,00000 22,70 317,80

Díl: ON Ostatní náklady 19 891,50
8 on01 Jádrové vrtání kpl 1,00000 4 920,00 4 920,00

10 on03 Požární ucpávky kpl 1,00000 6 044,00 6 044,00

11 on04 Přesuny hmot kpl 1,00000 350,40 350,40

12 on05 Spojovací, těsnící a kotvící materiál kpl 1,00000 306,60 306,60

13 on06 Doprava kpl 1,00000 4 044,00 4 044,00

Výkaz výměr
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Cejl 478/10, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Chlazení m.č.25 - 1.NP
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S: R020 / 2020

O: 01

R: D.1.4.2-a02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Výkaz výměr
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Cejl 478/10, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Chlazení m.č.25 - 1.NP

14 on07 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 4 190,00 4 190,00

15 on08 Práce ve stíženém pracovním prostředí (po pracovní 
době)

% 10,00 365,00 36,50

Celkem za ZTI 24 204,30      

část ELE
Díl: E1 Úprava rozvaděče R2.1 2 030,60

15 1.2 Jistič 16/1 charakteristika C ks 1,00000 818,90 818,90

15 1.3 Nulový můstek na DIN lištu ks 1,00000 146,00 146,00

15 1.4 Drobný instalační materiál (propojovací lišta, 
lisovací dutinky, označovací štítky)

kpl 1,00000 730,00 730,00

15 1.5 H07V-K 10mm2 ZL/Z m 3,00000 37,30 111,90

15 1.6 H07V-K 10mm2 černá m 3,00000 37,30 111,90

15 1.7 H07V-K 10mm2 modrá m 3,00000 37,30 111,90

Díl: E2 Kabely, kabelové trasy a elektromontážní 
materiál

1 330,00

15 1.1 CYKY-J 3x2,5 + 10% prořez m 50,00000 26,60 1 330,00

Díl: E3 Elektromontáže a služby 2 613,20
15 5.1 Ukončení vodičů izolovaných v rozváděči do 10mm ks 6,00000 46,40 278,40

15 5.3 Montáž jističů se zapojením - třípolových nn do 63A ks 1,00000 351,70 351,70

15 5.4 Označení štítkem ks 2,00000 13,30 26,60

15 5.5 Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými 
štítky se zapojením vodičů do 10mm

ks 2,00000 31,80 63,60

15 5.6 Ukončení a propojení vodičů, kabelů na svorkovnici ks 1,00000 27,90 27,90

15 5.7 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložeých
 v trubkách počtu a průřezu žil 5x1,5-2,5mm

m 50,00000 37,30 1 865,00

Díl: E4 Služby 12 654,50
15 5.1 Zednické práce, utěsnění otvorů hod 6,00000 438,00 2 628,00

15 5.3 HZS - spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 292,00 584,00

15 5.4 Likvidace demontovaných částí kpl 1,00000 631,50 631,50

15 5.5 Projektová dokumentace skutečného provedení hod 4,00000 438,00 1 752,00

15 5.6 Revize hod 4,00000 657,00 2 628,00

15 5.7 Doprava kpl 1,00000 2 752,00 2 752,00

15 5.8 D+M požárních ucpávek dle platného PBŘ kpl 1,00000 1 241,00 1 241,00

15 5.9 Pronájem montážního lešení den 1,00000 438,00 438,00

Celkem za ELE 18 628,30      

Celkem 94 267,70      
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S: R020/2020

O: 02

R: D.1.1.1-a03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 020,00
1 346R11 Provedení drobných průrazů a otvorů klp 1,00000 16 020,00 16 020,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 053,80
2 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 59,00000 77,80 4 590,20

3 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 59,00000 83,40 4 920,60

4 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah m2 59,00000 77,00 4 543,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější-komín 10 540,14
60 622323041R00 Příprava podkladu penetrace m2 13,00000 163,38 2 123,94

61 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
hladké,  , složitost 1÷ 2

m2 13,00000 240,60 3 127,80

64 622471116R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta 
vápenocementová s disperzní přísadou 

m2 13,00000 135,00 1 755,00

65 622471317RP1 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím 
nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, 
složitost 1 ÷ 2,  

m2 13,00000 113,00 1 469,00

67 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s 
výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a 
stěrkového tmelu

m2 13,00000 158,80 2 064,40

Díl: 997 Přesun sutě 2 447,99
5 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 1,00000 394,40 394,40

6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,00000 215,19 215,19

7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1,00000 270,00 270,00

8 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,00000 1 026,00 1 026,00

9 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,00000 542,40 542,40

Díl: 998 Přesun hmot 1 146,20
10 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,00000 1 146,20 1 146,20

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 55 624,60
11 Revizní otvor do SDK 600x600 ks 2,00000 1 668,20 3 336,40

12 767130061RA0 Podhledy z minerálních kazet desky tvrdé, 600 x 600 mm, 
s rovnou hranou, odolné proti relativní vlhkosti 95%

m2 59,00000 855,00 50 445,00

2.NP 34,00000

1.NP 20,40000

13

Výkaz výměr
Národní úřad pro kybernetiku a informační bezpečnost

Cejl 478/10, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Stavební práce

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 
m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží 
do 4 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a 
haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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S: R020/2020

O: 02

R: D.1.1.1-a03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Výkaz výměr
Národní úřad pro kybernetiku a informační bezpečnost

Cejl 478/10, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Stavební práce

14 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 12 m

% 1 152,00000 1,60 1 843,20

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 050,00
15 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 5,00 m
m2 50,00000 19,60 980,00

16 784321035 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky přes 
5,00 m

m2 50,00000 61,40 3 070,00

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 716,47
17 005121 R Zařízení staveniště ks 1,00000 6 300,00 6 300,00

18 049002000 Ostatní inženýrská činnost ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

19 041103000 Autorský dozor projektanta ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

20 Demontáž a opětovná montáž stávajících kazet 600x600 m2 50,00000 294,60 14 730,00

21 Vybudování otvoru a opětovné zapravení SDK Soubor 1,00000 13 282,40 13 282,40

22 Zakrývání konstrukcí Soubor 1,00000 1 404,07 1 404,07

23 Stížené pracovní prostředí, práce mezi 14 a 22 hod Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00

Celkem 166 599,20

Poznámky uchazeče k zadání

50 m vodorovně

Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 5,00 m

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 5,00 m
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TZ pro, s.r.o NUKIB

Silnoproudá elektroinstalace

Položka Výrobce mj počet mj jedn. cena Kč
1

1.1 ks 1 2 574,00 Kč
1.2 ks 2 541,60 Kč
1.3 ks 1 16,40 Kč

1.4 kpl 1 900,00 Kč
1.5 m 3 23,00 Kč
1.6 m 7 23,00 Kč
1.7 m 3 23,00 Kč
2

2.1 ks 1 2 574,00 Kč
2.2 ks 2 541,60 Kč
2.3 ks 1 16,42 Kč

2.4 kpl 1 900,00 Kč
2.5 m 3 23,00 Kč
2.6 m 7 23,00 Kč
2.7 m 3 23,00 Kč
3

3.1 m 200 40,00 Kč
3.2 m 100 9,00 Kč
4

4.1 ks 10 1 548,00 Kč
4.2 ks 15 13,90 Kč
4.3 kpl 1 1 800,00 Kč
4.4 ks 4 750,21 Kč

Dodávky
39 134,56 KčSoučet Kč bez DPH

Popis cena Kč/pol.Typ např.
4 872,60 Kč
2 574,00 Kč
1 083,20 Kč

69,00 Kč

Úprava rozvaděče R2.1

Úprava rozvaděče PR1.1 4 872,62 Kč

69,00 Kč

Drobný instalační materiál (propojovací lišta, 
lisovací dutinky, označovací štítky) -

H07V-K 10mm2 černá

Proudový chránič  63/4/003, 10kA, typ A
Jistič 20/3 charakteristika C, 10kA

H07V-K 10mm2 modrá
H07V-U 10 C

LFN-63-4-030A

LTN-20C/3

H07V-U 10 M

Nulový můstek na DIN lištu

H07V-K 10mm2 ZL/Z

N 7 modrý DIN 63A IP00

H07V-U 10 ZL/Z

16,40 Kč

900,00 Kč

161,00 Kč

H07V-K 10mm2 modrá H07V-U 10 M 69,00 Kč
Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál 8 900,00 Kč
CYKY-J 5x2,5 + 10% prořez CYKY-J 5x2,5 8 000,00 Kč

Výměna osvětlení 20 489,34 Kč
CYKY-J 3x1,5 + 10% prořez CYKY-J 3x1,5 900,00 Kč

Svítidlo LED panel 600x600 vč. zdroje
LED panel 600x600 45W 4000K

EAN 8595216613998 15 480,00 Kč

Detektor pohybu do podhledu IR28B Profi

1 800,00 Kč
3 000,84 Kč

Nulový můstek na DIN lištu
Drobný instalační materiál (propojovací lišta, 
lisovací dutinky, označovací štítky)
H07V-K 10mm2 ZL/Z

H07V-K 10mm2 černá

N 7 modrý DIN 63A IP00

-

H07V-U 10 ZL/Z

H07V-U 10 C

16,42 Kč

Elektroinstalační krabice
Drobný instalační materiál (svorky WAGO)

Krabice K12 IP54 85x85x40

-

208,50 Kč

Proudový chránič  63/4/003, 10kA, typ A LFN-63-4-030A 2 574,00 Kč
Jistič 20/3 charakteristika C, 10kA LTN-20C/3 1 083,20 Kč

900,00 Kč
69,00 Kč

161,00 Kč

Výkaz výměr - Silnoproudá elektroinstalace 1



TZ pro, s.r.o NUKIB

Silnoproudá elektroinstalace

Položka Typ mj počet mj jedn. cena Kč
5

5.1 - ks 13 28,60 Kč
5.2 - ks 1 165,20 Kč
5.3 - ks 2 216,80 Kč
5.4 - ks 2 8,20 Kč

5.5 - ks 4 19,60 Kč

5.6 - ks 10 17,20 Kč

5.7 - m 100 33,60 Kč
6

6.1 - ks 10 28,60 Kč
6.2 - ks 2 8,20 Kč

6.3 - ks 4 19,60 Kč

6.4 - ks 10 17,20 Kč

6.5 - m 30 33,60 Kč

6.6 - m 70 15,60 Kč
6.7 - ks 2 216,80 Kč
6.8 - ks 1 165,20 Kč

6.9 - ks 6 64,60 Kč

6.10 - ks 4 146,40 Kč

-

40 538,04 Kč
Popis Výrobce cena Kč/pol.

Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH

- 433,60 Kč

Elektromontáže - úprava rozbváděče R2.1 4 597,40 Kč
Ukončení vodičů izolovaných v rozváděči do 10mm -

Montáž jističů se zapojením - třípolových nn do 63A - 433,60 Kč

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložeých
 v trubkách počtu a průřezu žil 5x1,5-2,5mm - 3 360,00 Kč
Elektromontáže - úprava rozbváděče R2.1 7 600,64 Kč

286,00 KčUkončení vodičů izolovaných v rozváděči do 10mm -

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými 
štítky se zapojením vodičů do 10mm

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených ve 
žlabu do 5x1,5-2,5mm - 1 092,00 Kč

16,40 Kč

78,40 Kč

172,00 Kč

1 008,00 Kč

Ukončení a propojení vodičů, kabelů na svorkovnici 
do 2,5mm

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložeých
 v trubkách počtu a průřezu žil 5x1,5-2,5mm

-Označení štítkem

-

Montáž proud. chráničů se zapojením -  nn do 63A - 165,20 Kč

Vybourání otvorů ve zdivu z cihel, tvárnic, příčkovek 
do plochy 0,09m2, tl. 450mm - 585,60 Kč

371,80 Kč

Označení štítkem - 16,40 Kč

Montáž proud. chráničů se zapojením -  nn do 63A - 165,20 Kč
Montáž jističů se zapojením - třípolových nn do 63A

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách do 
plochy 0,09m2, tl. přes 100mm - 387,60 Kč

-

Ukončení a propojení vodičů, kabelů na svorkovnici 
do 2,5mm - 172,00 Kč

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými 
štítky se zapojením vodičů do 10mm - 78,40 Kč

Výkaz výměr - Silnoproudá elektroinstalace 2



TZ pro, s.r.o NUKIB

Silnoproudá elektroinstalace

6.11 - m3 0,5 6 273,00 Kč

6.12 - t 0,3 797,80 Kč
7

7.1 - ks 10 320,00 Kč

7.2 - ks 9 46,60 Kč

7.3 - ks 54 16,40 Kč

7.4 - m 100 15,60 Kč
8

8.1 - hod 6 315,00 Kč
8.2 - hod 4 360,00 Kč
8.3 - kpl 1 900,00 Kč
8.4 - hod 8 495,00 Kč
8.5 - hod 8 405,00 Kč
8.6 - kpl 1 3 600,00 Kč
8.7 - kpl 1 5 220,00 Kč
8.8 - den 3 675,00 Kč
9

9.1 - hod 0,00 Kč
9.2 - kpl 0,00 Kč

Montážní práce nad rámec PD - 0,00 Kč
Doplňující materiál nad rámec PD - 0,00 Kč

1 890,00 Kč
HZS - spolupráce s revizním technikem - 1 440,00 Kč

- 3 960,00 Kč

Zednické práce, utěsnění otvorů -

Doprava - 3 600,00 Kč
D+M požárních ucpávek dle platného PBŘ -

Pronájem montážního lešení - 2 025,00 Kč

Revize -

Vyklizení suti z prostorů o půdorysné ploše do 15m2 a 
výšky do 10m - 3 136,50 Kč

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů, čtvercových 
nebo obdélníkových do 0,36m2 - 3 200,00 Kč

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ručně pro budovy a haly výšky do 12m - 239,34 Kč
Elektromontáže - výměna svítidel 6 065,00 Kč

5 220,00 Kč

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti 
vestavných přes 0,09 do 0,36m2 - 419,40 Kč
Ukončení a propojení vodičů, kabelů na svorkovnici / 
krabici do 1,5mm - 885,60 Kč
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
 volně a průřezu žil 3x1,5-2,5mm

0,00 Kč

- 1 560,00 Kč

Vícepráce

Služby 22 275,00 Kč

3 240,00 Kč

Likvidace demontovaných částí - 900,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení

Výkaz výměr - Silnoproudá elektroinstalace 3



S: R020 / 2020

O: 01

R: D.1.4.1-a02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 01 Jednotky 377 653,90
1 01001 Venkovní jednotka chlazení systému Multi-split s dělícími 

boxy; chladící výkon 16 kW; cca 121 kg; cca 
1345x900x340 mm; 3x400 V/50 Hz, příkon 5,2 kW

ks 4,00 65 685,10 262 740,40

2 01002 Vnitřní nástěnná jednotka chlazení; jmenovitý chladící 
výkon 2,1 kW; cca 9 kg; cca 275x790x200 mm; včetně 
dálkového IR ovladače; 230 V/50 Hz

ks 5,00 3 638,70 18 193,50

3 01003 Vnitřní nástěnná jednotka chlazení; jmenovitý chladící 
výkon 2,7 kW; cca 9 kg; cca 275x790x200 mm; včetně 
dálkového IR ovladače; 230 V/50 Hz

ks 23,00 4 000,10 92 002,30

4 01004 Vnitřní nástěnná jednotka chlazení; jmenovitý chladící 
výkon 3,5 kW; cca 10,5 kg; cca 289x845x209 mm; včetně 
dálkového IR ovladače; 230 V/50 Hz

ks 1,00 4 717,70 4 717,70

Díl: 02 Potrubí 115 100,00
5 02001 Předizolované měděné potrubí 6,4 mm s parotěsnou 

izolací odolnou UV, včetně kotvícího materiálu
m 220,00 130,00 28 600,00

6 02002 Předizolované měděné potrubí 9,5 mm s parotěsnou 
izolací odolnou UV, včetně kotvícího materiálu

m 305,00 200,00 61 000,00

7 02003 Předizolované měděné potrubí 19,1 mm s parotěsnou 
izolací odolnou UV, včetně kotvícího materiálu

m 85,00 300,00 25 500,00

Díl: 03 Ostatní zařízení 46 225,40
8 03001 Dálkový IR ovladač (součást dodávky vnitřních jednotek) ks 29,00 0,00

9 03002 Dělící box; výstup pro 2 vnitřní jednotky; 5,5 kg; napájení 
230 V/50 Hz

ks 3,00 3 760,90 11 282,70

10 03003 Dělící box; výstup pro 3 vnitřní jednotky; 6,0 kg; napájení 
230 V/50 Hz

ks 3,00 4 420,00 13 260,00

11 03004 Dělící box; výstup pro 5 vnitřních jednotek; 9,0 kg; 
napájení 230 V/50 Hz

ks 3,00 6 451,90 19 355,70

12 03005 Tvarovka pro větvení potrubí chladiva (pár) ks 5,00 465,40 2 327,00

Díl: 04 Příslušenství 82 284,00
13 04001 Chladivo R410a pro doplnění do systému kg 5,00 1 752,00 8 760,00

14 04002 Silentblok vnější, nosnost 60 kg ks 16,00 219,00 3 504,00

15 04003 Konzole pro instalaci venkovních jednotek chlazení, 
včetně upevňovacích prvků

ks 4,00 2 555,00 10 220,00

16 04004 Čerpadlo kondenzátu  vč. příslušenství ks 8,00 7 475,00 59 800,00

Díl: ON Ostatní náklady 173 538,30
16 on001 Montáž zařízení a potrubí ks 1,00 124 000,00 124 000,00

17 on002 Přesun hmot ks 1,00 1 460,00 1 460,00

18 on003 Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, plastové 
nástěnné lišty vč. tvarovek atd.)

ks 1,00 8 760,00 8 760,00

19 on004 Revize chladiva ks 1,00 1 460,00 1 460,00

20 on005 Kniha chladiv ks 1,00 568,30 568,30

21 on006 Drobná stavební výpomoc hod 20,00 219,00 4 380,00

22 on007 Požární ucpávky soubor 1,00 22 690,00 22 690,00

22 on007 Orientační štítky ks 40,00 73,00 2 920,00

23 on008 Kompletační činnost ks 1,00 7 300,00 7 300,00

Díl: VN Vedlejší náklady 108 732,00
24 vn001 Uvedení zařízení do provozu, zprovoznění technikem ks 4,00 4 380,00 17 520,00

25 vn002 Zařízení staveniště ks 1,00 4 380,00 4 380,00

26 vn003 Dodavatelská realizační dokumentace ks 1,00 20 950,00 20 950,00

27 vn004 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00 15 950,00 15 950,00

28 vn005 Autorský dozor včetně dopravy hod 24,00 803,00 19 272,00

Rozpočet
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Cejl 478/10, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Chlazení
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S: R020 / 2020

O: 01

R: D.1.4.1-a02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Rozpočet
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Cejl 478/10, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Chlazení

29 vn006 Pronájem montážních kostek den 14,00 584,00 8 176,00

30 vn007 Koordinace profesí na stavbě ks 1,00 7 300,00 7 300,00

31 vn008 Mimostaveništní doprava ks 1,00 1 460,00 1 460,00

32 vn009 Jeřáb ks 1,00 4 380,00 4 380,00

33 vn010 Bourání otvorů, prostupů, demontáž stávajícího podhledu, 
prostupy v SDK

ks 1,00 6 132,00 6 132,00

34 vn011 Práce ve stíženém pracovním prostředí (po pracovní 
době)

% 20,00 1 460,00 292,00

35 vn012 GSM teploměr - alarm ks 1,00 2 920,00 2 920,00

Celkem 903 533,60
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Pojistná smlouva
č .8068756711

, Smluvní strany:

Č soe Pojiš t'ovna, a. s., ělen hotdingu Č sos
se sí dlem Masarykovo náměstí  1458, Zelené  Předměstí

530 02 Pardubice, Č eská republika
u,2 lČ o:+ ss 34 306, DlČ : CZ699000761

zapsaná v obchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu Hradec Králové , oddí l B, vlož ka 567
(dále jen,,pojistitel")

tel.:  466 100777 fax:467 007 444 www.csobpoj.cz

Mgr. Maňin Kuba

se sí dlem /  mí stem podnikání  Brněnská 270

67906 Jedovnice

{ , lCO: 06828469

zápis u ŽÚ glansko

(dále jen,,pojistn í k")

uzaví rďý

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č .8912012 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále

jen,,obč anslqi zákon í k"),

stranalzcelkem6

č.j. 1157/2021-NÚKIB-E/210

 Příloha č. 3 smlouvy o dílo



Óí slo pojistné  smlouvy: 806875671 1

č tánek t.
lJvodní  ustanovení

Nedí lnou souč ástí  pojistné  smlouvy jsou Vš eobecné  pojistné  podmí nkY - obecná Č ást VPP OC 2014

(dále jen 
'VPP 

oc 2014") stejně jako dalš í  pojistné  podmí nky uvedené  v té to pojistné  smlouvě.

2. Není _li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno j inak, je pojiš těným v jednotlivých PojiŠ tění ch

sjednaných touto pojistnou smlouvou:

a) v jaké mkoliv pojiš tění  mají cí m charakter pojiš tění  věci nebo j iné ho majetku vŽdY vlastnÍ k věci ěi

j iné ho majetku, na něž  se pojiš tění  sjednané  touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamŽiku

poč átku pojiš tění ,

b) ve vš ech ostatní ch pojiš tění ch:

Mgr. Martin Kuba

Brněnská 270

67906 Jedovnice

lČ o: 06828469

3, Není _li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve vš ech

pojiš tění ch sjednaných touto pojistnou smlouvou:

a) pojiš těný, pokud nejde o pří pad uvedený v bodu b)

b) pojistní k v pojiš tění  cizí ho pojistné ho nebezpeěí , splnÍ -li podmÍ nky stanovené  obČ anským

zákoní kem.

4, Není _li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto j inak, sjednávajÍ  se vŠ echna PojiŠ tění

sjednaná touto pojistnou smlouvou s následují cí  pojistnou dobou:

Poěátek pojiš tění :  28.02.2018 00:00 hodin

Pojiš tění  se sjednává na dobu neurěitou.

č tánek I I .
Pojistnou smlouvou sjednaná pojiš té ní  a jejich rozsah

1. Pojiš tění  odpovědnosti za ú jmu

V souladu s č lánt< em l, pojistné  smlouvy se toto pojiš tění  ří dí také  VŠ eobecnými Pojistnými Podmí nkami-

zvláš tní  č ást Pojiš tění  odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP oDP 2014 (dále jen ,,VPP oDP

2014-), které  tvoří  pří lohu té to pojistné  smlouvy,

ROZSAH POJlŠ TĚNÍ

Pojiš tění  odpovědnosti za ú jmu z ěinnosti a ze vztahu

-!

tJ

Pojiš tění  odpovědnosti za ú jmu se sjednává pro

pojiš těné ho za ú jmu způ sobenou jiné mu, a to v

připad právní m předpisem stanovené  odpovědnosti

rozsahu dle č l. ll odst. 1. VPP ODP 2014.

§trana2zcelkem6
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smlouvy: 806875671 1

č tánek lll.
Htáš ení  š kodných událostí

vznik š kodné  událostije rič astní k pojiš tění  podle ustanovení  § 2796 obč anské ho zákoní ku povinen oznámit

pojistiteli na tel.:  466_100 777 nebo na http: / /www.csobpoj.cz nebo na adrese:

Č soa pojiš ť ovna, a. s., č len holdingu Č sog

odbor klientské ho centra

Masarykovo náměstí  1458, 530 02 Pardubice

ětánek tV.
Pojistné

Pojistitel a pojistní k sjednávají , ž e pojistné  za vš echna pojiŠ tění  sjednaná touto pojistnou smlouvou je

pojistným běž ným.

Výš e pojistn é ho zajednotlivá pojiš tění  ěiní :

Pojiš tění
1. Pojiš tění  odpovědnosti za ú jmu

Souěet

pojistné  =  pojistné  za vš echna pojiš tění  sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné  obdobÍ  v dé lce 1 Pojistné ho roku NEBO je-li

ffiEni.1"Onáno na dobu kratš í , takza pojistné  období , které  je u takové ho pojiš tění  rovno pojistné  době

Roění  pojistné  =  pojistné  za vš echna pojiš tění  sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné  období  v dé lce 1 pojistné ho roku

Splátkový kalendář:

placení  pojistné ho,za vš gc!na pojiš tění .sjednaná touto pojistnou smlouy-qu se do 28.§2.2O19 00:00 hodin

ří dí  nástedují cí m splátkoqýrh kalendářem:

Pojistné
3 790 Kč

3 790 Kč

Roč ní  pojistné

3 791 Kč

3 790 Kč
]ť

ť -

Datum splátt< y pojistné ho

1. 30.03.2018

Splátka pojistné ho

3 790 Kě

pojistné  poukáž e pojistní k na rjč et č sog pojiš ť ovny, u. .., ěl"n" holdingu č SoB,

č í slo 180í 35í 12/0300 u Č eskoslovenské  obchodní  banky, a, s,,

konstántn í  symbol 3558,

variabilní  symbol 80687567í  1

Pojistné  se považ uje za uhrazené dnem připsání  na rjč et Č sos PojiŠ ť ovny, a. s,, ělena holdingu Č soe,

Pří padný rozdí l mezi souětem pojistné ho a sumou splátek pojistné ho je zpŮsoben zaokrouhlování m a v celé

výš ijde na vrub pojistitele.

v dalš í ch pojistných období ch je splatnost pojistné ho vž dy v nástedujicí ch dnech a měsí cí ch splatnosti

(dd,mm.):  28.02.

Výš e pojistn é ho zadalš í  pojistné  období  se ří dí  splátkovým kalendářem zaslaným pojistnÍ kovi na zaěátku

dalš iho pojistné ho období .

strana3zcelkem6



Č í slo pojistné  smí ouvy: 80687 567 1 1

7. Poč et stran poiist
8. pří lohy: né  smlouvv bez pří í oh; 6

1) VPP oc 2oí 4
2) VPP oDp 20í 4

9, TatO PojiStná smlouva ia rr,l^ + ^ .-_-
pojistní k 

","n", ; ; [ 1,1: ,: 'no'ou"na 
ve 2 stejnopisech shodné  právní  sí ly, z nichž jeden obdž í10, prohláš ení  

osoby pověřené  pojistí telem sjednání m pojistné  smlouvy:
ProhlaŠ uji, Že jsem j"t1= 1nlalěný 

zástupce pojistitele předlož ilPrevzal sdělení  o jeho Přijetí , er.z ovl".,llouva uzavřena. 
návrh Pojistné  smlouvy a dne 28.02.2078

převzal sdělení  o jeio rd; ;  ,ň; ffffi; ,ť ; : :Xill]

v

v
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