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Kalkulace SO: vodárenský objekt - havárie L 150 Černošice 2021089 

Investor: MÚ Černošice- sanace L 150 podchod t rati Praha-Pizen 02.02.2021 

platnost do 05/2021 
ks/ cena za celkem 

subdodávka ty TRASCO 
demontáž a likvidace stávaiíc iho wstroie PE 63 
mechanické čištění stávajícího potrubí L T 150 odstraněn i 

inkrustace 
sanace stávajícího potrubí L T 150 potrubím PEDN125 SDR 17 
svařován i metodou na tupo 
potrubí PE DN 125 SDR 17 
doprava montážních vozidel 
AQC 
montážní a demontážní práce dopojení dokončovac í práce 
materiál redukce 150/125 elektrosooikv 
doprava celkem 
čerpání vody, nouzové zásobování vodovodu 
zaměření skutečného provedení akce 

celkem bez DPH 
-DPH dle platnych cenovych predp1su. 

základní sazba DPH bude uplatněna dle § 47 
snížená sazba DPH bude uplatněna dle§ 48 a 49) ZDPH 

Rozpočet zahrnuje: 
materiál,montážní práce a dopravu 
tlakovou zkoušku vodovodu dle ČSN 
demontážní a montážníc práce komplet 
nouzové zásobování vodou 
čerpání vody 

·edn. ks/jedn. 
1 00 3 500 00 3 500 00 
1 00 28 695 00 28 695 00 

18m 4 950,00 89 100,00 
18m 180,00 3 240,00 
20m 420,00 8 400,00 

1,00 18 900,00 18 900,00 

45 00 350 00 1575000 
1 00 12150 00 12150 00 
1 00 1 610 00 1 610 00 
1,00 14 100,00 14 100,00 
1,00 4 500,00 4 500,00 

199 945,00 

03.02.2021 

ředitel provozu VaK 

poznámka : 
sanace vnitřního prumeru L 150 dn 125 je plnohodnotná náhrada původn ího potrubí 
pro celé zásobní pásmo je proti! podchodu po sanaci vyhovující z pohledu 
hyrauliky sítě a objemu zásobované oblasti 

zvolená metoda sanace je nejvýhodnějš í jednak technicky a jednak 
ekonomicky. Alternativa propoje v jiné části sítě je významně nákladnější 

a obtížně majetkově projednatelná. Řešení nového podvrtu obtížné a nákladnějš í. 
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