

## **SPECIFIKACE PLNĚNÍ**

### **1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC**

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

### **2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ**

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 4) Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 6) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 8) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 9) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

### 3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

#### 3.1. Obecná specifikace

Předmětem Rámcové dohody, která byla v rámci Zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 36 měsíců se třemi účastníky, je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek dálnic, které jsou ve správě jednotlivých Středisek správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“).

#### 3.2. Bližší specifikace jednotlivých položek

##### 1. Popis a rozsah veřejné zakázky

Předmět plnění rámcové dohody na „**Opravy vozovek dálnic AHV a MA, část 4**“ je prováděn v níže uvedených úsecích dálnic:

SSÚD	úsek
11 Nová Ves	D8 – km -2,248 – 48,277
12 Řehlovice	D8 - km 48,277 - 92,208
13 Poříčany	D11 - km -1,150 - 49,000
14 Pravy	D11 - km 49,000 - 86,400
	D35 - km 126,000 - 129,135

##### 2. Specifikace stavebních prací

Předmětem jsou práce na 4 stavebních objektech s následujícími specifikacemi:

**SO 101 – Lokální výměna AHV**

**SO 102 – Oprava výtluků v AHV**

**SO 103 – Výměna CB desek za AHV**

**SO 180 – DIO (dopravně inženýrské opatření)**

##### **SO 101 – Lokální výměna AHV**

Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:

Zejména: TKP 1, TKP 7, TKP 26, TP 87, TP 115, ČSN 73 6121, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108 – 1, ČSN EN 13 108 – 5, ČSN EN 13 808, ČSN EN 14 188-1 a další související, na které se tyto normy odkazují.

Lokální výměna obrusné asfaltové vrstvy nebo asfaltového krytu (obrusné a ložní asfaltové vrstvy).

Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava navazovala na nepoškozenou část vozovky.

Lokální výměna obrusné vrstvy:

- frézování obrusné asfaltové vrstvy v daných rozměrech viz Příloha RD č. 7.3. - Příčné řezy oprav vozovky, výkres V-200407/1
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- případné sanace ložní asfaltové vrstvy – vyfrézování porušených míst, zaříznutí vozovky po obvodu vysprávky a ruční dobourání, vyčištění povrchu vozovky v místě sanace, aplikace spojovacího postřiku, nalití hran po obvodu sanace asfaltovou modifikovanou zálivkou, po vyštěpení spojovacího postřiku lokální pokladka ložní asfaltové vrstvy v místech vysprávek
- případné sanace trhlin dle TP 115: profrézování komůrky v místě trhliny, zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokladka obrusné asfaltové vrstvy po vyštěpení spojovacího postřiku
- v případě použití směsi SMA 11 S mod. posyp předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- předpokládá se prokázání parametrů asfaltových vrstev na vývrtech včetně spojení vrstev laboratoří zhotovitele
- pro každou lokalitu opravy jízdního pruhu delší než 150 m musí zhotovitel doložit protokoly měření proměnných parametrů vozovky (zejména Fp, IRI, MPD)
- po vyčistění povrchu je třeba zkontolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

Lokální výměna asfaltového krytu:

- frézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy v daných rozměrech s odstupňováním jednotlivých vrstev dle stavu vozovky a umístění poruchy ve vazbě na VDZ viz Příloha RD č. 7.3. - Příčné řezy oprav vozovky, výkres V-200407/1.
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- případné sanace podkladní asfaltové vrstvy – vyfrézování porušených míst, zaříznutí vozovky po obvodu vysprávky podkladní vrstvy a ruční dobourání, vyčištění povrchu vozovky v místě sanace, aplikace spojovacího postřiku, nalití hran po obvodu sanace asfaltovou modifikovanou zálivkou, po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku lokální pokladka podkladní asfaltové vrstvy (z modifikovaného asfaltového betonu pro ložní vrstvy) v místech vysprávek
- případné sanace trhlin dle TP 115: profrézování komůrky v místě trhliny, zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku

- pokládka ložní modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka obrusné modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku
- posyp směsi SMA 11S mod. předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- předpokládá se prokázání parametrů asfaltových vrstev na vývrtech včetně spojení vrstev laboratoří zhotovalce
- pro každou lokalitu opravy jízdního pruhu delší než 150 m musí zhotovalce doložit protokoly měření proměnných parametrů vozovky (zejména Fp, IRI, MPD)
- po vyčistění povrchu je třeba zkontovalovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

## **SO 102 – Oprava výtluků v AHV**

Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:

Zejména: TKP 1, TKP 8, TKP 26, TP 87, TP 147, ČSN 73 6121, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108 – 1, ČSN EN 13 108 – 6, ČSN EN 13 808, a další související, na které se tyto normy odkazují.

Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava navazovala na nepoškozenou část vozovky.

### Lokální oprava výtluků v jedné vrstvě

- frézování obrusné asfaltové vrstvy ve stanovených rozměrech (tl. 40 – 50 mm) viz Příloha RD č. 7.3. - Příčné řezy oprav vozovky, výkres V-200407/2
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka modifikované obrusné asfaltové vrstvy nebo modifikovaného litého asfaltu po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku
- v případě použití modifikovaného litého asfaltu posyp předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- při opravě hlubších výtluků v AHV je v odůvodněných případech možná lokální vyrovnávka z modifikovaného litého asfaltu pod vrstvu modifikovaného litého asfaltu tl. 40 mm
- po vyčistění povrchu je třeba zkontovalovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

### Lokální oprava výtluků ve dvou vrstvách

- frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech (80 mm) viz RD č. 7.3. - Příčné řezy oprav vozovky, výkres V-200407/2
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka modifikovaného litého asfaltu po vyštěpení spojovacího postřiku
- pokládka geomříže ze skelných vláken
- pokládka druhé vrstvy modifikovaného litého asfaltu
- posyp předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- při opravě hlubších výtluků v AHV je v odůvodněných případech možná lokální vyrovnávka z modifikovaného litého asfaltu pod obě vrstvy modifikovaného litého asfaltu tl. 2x40 mm
- po vyčistění povrchu je třeba zkontolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

#### Lokální oprava výtluků studenou asfaltovou směsí

- Tyto opravy lze použít pouze pro havarijní opravu výtluků v asfaltové vozovce v zimním období nebo havarijných výtluků v CBK.
- Pro správné a funkční provádění vysprávek jednotlivých výtluků materiélem asfaltové modifikované směsi za studena je nezbytné zajistit dostatečné hutnění po vrstvách - maximální tloušťka jednotlivých vrstev po zhutnění je 40 mm.
- Lze provádět i v nevhodných klimatických podmínkách (déšť, nízké teploty, apod.)

#### **SO 103 – Výměna CB desek za AHV**

Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:

Zejména: TKP 1, TKP 5, TKP 7, ČSN 73 6121, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108 – 1, ČSN EN 13 808, a další související, na které se tyto normy odkazují.

- zaříznutí CB desek po obvodu opravy na celou hloubku CBK
- vybourání poškozených CB desek s vyloučením jakéhokoliv poškození okolního CBK či jiných prvků v oblasti vozovky
- v případě potřeby odstranění rozpadlé podkladní vrstvy včetně vyčištění, s následnou pokládkou penetračního makadamu hrubého (PMH) v předepsané tloušťce včetně zajištění odvodnění podkladní vrstvy
- aplikace infiltračního postřiku
- napenetrování hran navazujícího CBK
- po vyštěpení infiltračního postřiku pokládka druhé podkladní asfaltové vrstvy v předepsané tloušťce
- aplikace spojovacího postřiku
- po vyštěpení spojovacího postřiku pokladka první podkladní asfaltové vrstvy v předepsané tloušťce
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku

- po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku pokládka ložní modifikované asfaltové vrstvy
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku pokládka obrusné modifikované asfaltové vrstvy
- proříznutí a zalití pracovních spár na styku CB/AB modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- po vyčistění povrchu je třeba zkontolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)
- viz Příloha RD č. 7.3. - Příčné řezy oprav vozovky, výkres V-200407/3

### **SO 180 – DIO (dopravně inženýrské opatření)**

Budou použita schémata dle platné příručky PS 11/17.

Mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Jednotlivé uzavírky budou řešeny v souladu s Provozní směrnicí 11/17 (plánování a provádění pracovních míst na dálnicích). V případě krátkodobé uzavírky musí být zhotovitelem projednána výjimka z celoročního rozhodnutí s MD. V případě dlouhodobé uzavírky zhotovitel zajistí rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady.

U dlouhodobých uzavírek je zhotovitel povinen zkontolovat stav DIO 2x během celé uzavírky a je zodpovědný za kvalitu DIO a za zajištění bezpečného provozu v uzavírkce.

V případě nočních prací DIO zahrnuje dostatečné osvětlení pracovního místa (jsou uvažovány minimálně dva osvětlovací balóny na jednu uzavírku) tak, aby zhotovitel byl schopen zajistit požadovanou kvalitu díla.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4				
Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)				

příloha RD č. 2

**SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	11372D_so101	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná, případně ložní vrstva - 80 mm, lokálně sanace	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2	14122_so101	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3	14132_so101	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4	919111_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5	919112_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
6	572214_so101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m <sup>2</sup> - na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA + pod vysprávku podkladní nebo ložní vrstvy	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7	57475_so101	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8	574D08_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysprávky ložní či podkladní vrstvy	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9	574D78_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10	574B44_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S PMB 45/80-60	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
11	574J54_so101	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
12	576411_so101	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
13	113763_so101	FREZOVÁNÍ DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
14	931323_so101	TĚSNĚní PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 300MM2 těsnící hmota zálivek spar (průžná modifik.asfaltová zálivka za horka) + sanace trhlin Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
<b>Celkem lokální výměna AB:</b>					[REDAKCE]	[REDAKCE]

pozn.:	1)Po vyčistění povrchu je třeba zkontolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
	2)musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7

V případě zásahu do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odhrnuta a příhrnuta zpět.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4				
Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)				

příloha RD č. 2

**SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2	14122_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3	14132_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4	919111_so102	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5	919112_so102	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8	574B34_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9	574B44_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
11	575D53_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 11 TL. 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
12	575D05_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 16 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, MA 16 I PMB 25/55-60	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
13	575D55_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 16 TL. 40MM MODIFIK pokládka MA 16 I PMB 25/55-60, zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stávající vrstvy, atd.	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
14	57643_so102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
15	113763_so102	FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 průžná modifik.asfaltová zálívka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
17	5774BBs_so102	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

	zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštělka a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra).			
	<b>Celkem výtluky AB:</b>			

pozn.:	1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
--------	---

#### SO 103 - Výměna a sanace CB desek za AHV

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	919124_so103	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	308,00		
2	113158_so103	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	m <sup>3</sup>	73,95		
		bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm, včetně manipulace s vybouraným materiélem a odvozem, povinný odkup zhotovitelem - 84,68 Kč/t				
3	572123_so103	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m <sup>2</sup>	255,00		
		PI-C - 0,6kg/m <sup>2</sup> , včetně podrcení fr. 2/5 množství 3-5 kg/m <sup>2</sup>				
4	564632_so103	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	m <sup>2</sup>	127,00		
		PMH - vyrovnávací vrstva (průměrná tl. 100mm)				
5	572214_so103	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m <sup>2</sup>	701,00		
		PS-CP - 0,35kg/m <sup>2</sup> (3x mezi jednotlivými AB vrstvami)				
6	574E07_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	m <sup>3</sup>	30,60		
		ACP 22S 50/70				
7	574D78_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	m <sup>2</sup>	255,00		
		ACL 22S PMB 25/55-60				
8	574B34_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m <sup>2</sup>	255,00		
		ACO 11S PMB 45/80-65				
9	113764_so103	FREZOVANI DRAZKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m	308,00		
10	931324_so103	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 400MM2	m	308,00		
		pružná modifik. asfallová zálivka za horka. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár (penetrace) a přípravy povrchu				
11	5774BBs_so103	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVA SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m <sup>3</sup>	4,90		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštělka a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků a drobných poruch v CBK.				
	<b>Celkem výměna a sanace CB:</b>					

pozn.:	1)Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
--------	---

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

## Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

2)Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 13 108-1, ČSN 13 108-5, ČSN EN 73 6121, TKP 7.

SO 180 - DIO

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

		Zahrnuje projednání DIO s příslušnými správními úřady zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 1 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17				
4	02720d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 2 dle DD 350 předpoklad dl. 1km/3dny  Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrola na místě  Zahrnuje projednání DIO s příslušnými správními úřady  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
5	02720e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK  délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2.dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin  Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrola na místě  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
6	02720f	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2  dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den  předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100  předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a  kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šípka S8c  3x výstražný práh  ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b  dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den  B 26  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■
7	02720g	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1  dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den  předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100  předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a  kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šípka S8c  3x výstražný práh  výstražný vozík velký S8c, C4b  ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b  dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den  B 26  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

8	02720h	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc 2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1 předzvěstný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP 3x výstražné prahy, předzvěstná světelná šípka S8d 2xB20a - 60 ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks/ 1000 m/den 2xB20a - 60 B 26 zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■		
9	916262a	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení uzavírek (uzavírky dl. 1000 - 2000 m) položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	kus/den	■		
10	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení noční uzavírky (uzavírky dl. 1000 - 2000 m) položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	kus/den	■		
<b>Celkem DIO</b>						

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu

**Celkem za oblast 4**

**67 579 642,95**

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4				
Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)				

příloha RD č. 2

**SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	11372D_so101	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná, případně ložní vrstva - 80 mm, lokálně sanace	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2	14122_so101	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3	14132_so101	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4	919111_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5	919112_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
6	572214_so101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m <sup>2</sup> - na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA + pod vysprávku podkladní nebo ložní vrstvy	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7	57475_so101	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8	574D08_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysprávky ložní či podkladní vrstvy	m <sup>3</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9	574D78_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10	574B44_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S PMB 45/80-60	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
11	574J54_so101	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
12	576411_so101	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
13	113763_so101	FREZOVÁNÍ DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
14	931323_so101	TĚSNĚní PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 300MM2 těsnící hmota zálivek spar (průžná modifik.asfaltová zálivka za horka) + sanace trhlin Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
<b>Celkem lokální výměna AB:</b>					[REDAKCE]	[REDAKCE]

pozn.:	1)Po vyčistění povrchu je třeba zkontolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
	2)musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7

V případě zásahu do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odrhnuta a příhrnuta zpět.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4				
Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)				

příloha RD č. 2

**SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
2	14122_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
3	14132_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
4	919111_so102	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
5	919112_so102	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
8	574B34_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
9	574B44_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
11	575D53_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 11 TL. 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
12	575D05_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 16 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, MA 16 I PMB 25/55-60	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
13	575D55_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 16 TL. 40MM MODIFIK pokládka MA 16 I PMB 25/55-60, zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stávající vrstvy, atd.	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
14	57643_so102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
15	113763_so102	FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 průžná modifik.asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
17	5774BBs_so102	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštělka a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra).			
		<b>Celkem výtluky AB:</b>			
pozn.:	1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				

#### SO 103 - Výměna a sanace CB desek za AHV

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	919124_so103	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m			
2	113158_so103	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU  bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm, včetně manipulace s vybouraným materiélem a odvozem, povinný odkup zhotovitelem - 84,68 Kč/t	m <sup>3</sup>			
3	572123_so103	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  PI-C - 0,6kg/m <sup>2</sup> , včetně podrcení fr. 2/5 množství 3-5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
4	564632_so103	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM  PMH - vyrovnávací vrstva (průměrná tl. 100mm)	m <sup>2</sup>			
5	572214_so103	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  PS-CP - 0,35kg/m <sup>2</sup> (3x mezi jednotlivými AB vrstvami)	m <sup>2</sup>			
6	574E07_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S  ACP 22S 50/70	m <sup>3</sup>			
7	574D78_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM  ACL 22S PMB 25/55-60	m <sup>2</sup>			
8	574B34_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM  ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>			
9	113764_so103	FREZOVANI DRAZKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m			
10	931324_so103	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 400MM2  pružná modifik. asfallová zálivka za horka. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár (penetrace) a přípravy povrchu	m			
11	5774BBs_so103	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVA SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA  zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštělka a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků a drobných poruch v CBK.	m <sup>3</sup>			

pozn.: 1)Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

## Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

2)Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 13 108-1, ČSN 13 108-5, ČSN EN 73 6121, TKP 7.

SO 180 - DIO

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

		Zahrnuje projednání DIO s příslušnými správními úřady zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 1 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17				
4	02720d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 2 dle DD 350 předpoklad dl. 1km/3dny  Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrola na místě  Zahrnuje projednání DIO s příslušnými správními úřady  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
5	02720e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK  délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2.dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin  Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrola na místě  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
6	02720f	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2  dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den  předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100  předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a  kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šípka S8c  3x výstražný práh  ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b  dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den  B 26  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■
7	02720g	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1  dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den  předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100  předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a  kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šípka S8c  3x výstražný práh  výstražný vozík velký S8c, C4b  ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b  dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den  B 26  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

8	02720h	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc 2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1 předzvěstný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP 3x výstražné prahy, předzvěstná světelná šípka S8d 2xB20a - 60 ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks/ 1000 m/den 2xB20a - 60 B 26 zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■		
9	916262a	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení uzavírek (uzavírky dl. 1000 - 2000 m) položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	kus/den	■		
10	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení noční uzavírky (uzavírky dl. 1000 - 2000 m) položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	kus/den	■		
<b>Celkem DIO</b>						

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu

**Celkem za oblast 4**

**60 183 696,09**

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4				
Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)				

příloha RD č. 2

**SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	11372D_so101	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná, případně ložní vrstva - 80 mm, lokálně sanace	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
2	14122_so101	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
3	14132_so101	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
4	919111_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
5	919112_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
6	572214_so101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m <sup>2</sup> - na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA + pod vysprávku podkladní nebo ložní vrstvy	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
7	57475_so101	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
8	574D08_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysprávky ložní či podkladní vrstvy	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
9	574D78_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
10	574B44_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S PMB 45/80-60	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
11	574J54_so101	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
12	576411_so101	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
13	113763_so101	FREZOVÁNÍ DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
14	931323_so101	TĚSNĚní PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 300MM2 těsnící hmota zálivek spar (průžná modifik.asfaltová zálivka za horka) + sanace trhlin Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
<b>Celkem lokální výměna AB:</b>					[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]

pozn.:	1)Po vyčistění povrchu je třeba zkontolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
	2)musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7

V případě zásahu do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odrhnuta a příhrnuta zpět.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4				
Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)				

příloha RD č. 2

**SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
2	14122_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
3	14132_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
4	919111_so102	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
5	919112_so102	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
8	574B34_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
9	574B44_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
11	575D53_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 11 TL. 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
12	575D05_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 16 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, MA 16 I PMB 25/55-60	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
13	575D55_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICI) 16 TL. 40MM MODIFIK pokládka MA 16 I PMB 25/55-60, zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stávající vrstvy, atd.	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
14	57643_so102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2	m <sup>2</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
15	113763_so102	FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 průžná modifik.asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]
17	5774BBs_so102	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m <sup>3</sup>	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]	[REDAKTOVAT]

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

	zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštělka a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra).			
	<b>Celkem výtluky AB:</b>			

pozn.:	1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
--------	---

#### SO 103 - Výměna a sanace CB desek za AHV

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	919124_so103	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m			
2	113158_so103	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU  bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm, včetně manipulace s vybouraným materiélem a odvozem, povinný odkup zhotovitelem - 84,68 Kč/t	m <sup>3</sup>			
3	572123_so103	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  PI-C - 0,6kg/m <sup>2</sup> , včetně podrcení fr. 2/5 množství 3-5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
4	564632_so103	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM  PMH - vyrovnávací vrstva (průměrná tl. 100mm)	m <sup>2</sup>			
5	572214_so103	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  PS-CP - 0,35kg/m <sup>2</sup> (3x mezi jednotlivými AB vrstvami)	m <sup>2</sup>			
6	574E07_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S  ACP 22S 50/70	m <sup>3</sup>			
7	574D78_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM  ACL 22S PMB 25/55-60	m <sup>2</sup>			
8	574B34_so103	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM  ACO 11S PMB 45/80-65	m <sup>2</sup>			
9	113764_so103	FREZOVANI DRAŽKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m			
10	931324_so103	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 400MM2  pružná modifik. asfallová zálivka za horka. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár (penetrace) a přípravy povrchu	m			
11	5774BBs_so103	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVA SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA  zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštělka a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků a drobných poruch v CBK.	m <sup>3</sup>			
					<b>Celkem výměna a sanace CB:</b>	

pozn.:	1)Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
--------	---

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

## Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

2)Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 13 108-1, ČSN 13 108-5, ČSN EN 73 6121, TKP 7.

SO 180 - DIO

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3 2x A15, E3a - 800m 2x IP18b - 600m 2x B20a - 100 2x IP18b - 200m předzvěstná šípka S8c 2x B20a - 80 10x Z4 + výstražné světlo typu 1 směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km 2x B26 Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
2	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3 2x A15, E3a - 800m 2x IP18b - 600m 2x B20a - 100 2x IP18b - 200m předzvěstná šípka S8c 2x B20a - 80 10x Z4 + výstražné světlo typu 1 směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km 2x B26 Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
3	02720c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 - pracovní místo dlouhodobé (upravené z DK 360)  včetně projednání a schválení schématu, předpoklad uzavírka dl. 1km/3dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě	ks	■	■	■

### Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

#### Oceněný soupis prací - na 3 roky (36 měsíců)

		Zahrnuje projednání DIO s příslušnými správními úřady zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 1 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17				
4	02720d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 2 dle DD 350 předpoklad dl. 1km/3dny  Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrola na místě  Zahrnuje projednání DIO s příslušnými správními úřady  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
5	02720e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK  délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2.dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin  Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrola na místě  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	■	■	■
6	02720f	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2  dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den  předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100  předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a  kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šípka S8c  3x výstražný práh  ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b  dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den  B 26  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■
7	02720g	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1  dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den  předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100  předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a  kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šípka S8c  3x výstražný práh  výstražný vozík velký S8c, C4b  ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b  dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den  B 26  Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD  zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

příloha RD č. 2

8	02720h	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc 2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1 předzvěstný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP 3x výstražné prahy, předzvěstná světelna šípka S8d 2xB20a - 60 ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks/ 1000 m/den 2xB20a - 60 B 26 zahrnuje potřebné osvětlení pracovišť (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	■	■	■
9	916262a	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení uzavírek (uzavírky dl. 1000 - 2000 m)	kus/den	■	■	■
		položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklízení zařízení s odvozem				
10	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení noční uzavírky (uzavírky dl. 1000 - 2000 m)	kus/den	■	■	■
		položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklízení zařízení s odvozem				

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakékoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu

Celkem za oblast 4

80 135 365.91