

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2113

Stavba: zateplení střechy

KSO:
Místo: Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Střechy Jirí Žáček s.r.o.

IČ: 06964702
DIČ: CZ06964702

Poznámka:

Cena bez DPH			156,056.86
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	156,056.86	32,771.94
	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	188,828.80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2113

Stavba: zateplení střechy

Místo: Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc

Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Střechy Jiří Žáček s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		156,056.86	188,828.80
2113	zateplení střechy	156,056.86	188,828.80

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

zateplení střechy

KSO:

Místo: Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Střechy Jiří Žáček s.r.o.

IČ:

06964702

DIČ:

CZ06964702

Poznámka:

Cena bez DPH

156,056.86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156,056.86	21.00%	32,771.94
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

188,828.80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zateplení střechy

Místo: Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc

Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

**Střechy Jiří Žáček
s.r.o.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


156,056.86

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

zateplení střechy

Místo: Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc

Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Střechy Jiří Žáček
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156,056.86

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

1	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	182.000		
4	M	DEK.1456101890	DEKWOOL G 039r 160mm (7,44m2/role)	m3	28.800		
2	M	KNF.00638147	Závěs - Přímý závěs pro CD profily C5M, Přímý závěs 120 mm	balení	1.000		
3	M	KNF.00003292	CD profil Knauf 60/27, 60 x 27 x 2600 mm	m	546.000		
5	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	182.000		
6	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	200.200		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor	1.000		
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--