

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

č. 63/2020

**VŠB - Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET** IČ:61989100, DIČ: CZ61989100, se sídlem: 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00 Ostrava-Poruba zastoupena: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. – ředitel Centra ENET jako objednatel

a

**Credit Marketing, s. r. o.**, IČ 27667979, se sídlem Fantova 694/14, Obřany, 614 00 Brno  
Spisová značka: C 50387 vedená u rejstříkového soudu v Brně  
zastoupena: [REDAKCE] – jednatel  
jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu

### Článek 1 Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje pro objednatele provést dílo v podobě zpracování kompletní dotační žádosti v rámci „Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“, program **Aplikace**, vyhlášeného na období let 2014 až 2020 a provádění činností nutných pro vyplacení a řádné vyúčtování dotace, bude-li na základě předtím uvedené dotační žádosti, přiznána, a to v rozsahu vyplývajícím z podmínek „Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.
2. Provedení díla zahrnuje zpracování projektového rámce (vč. uskutečnění konzultačních schůzek), zpracování plné žádosti, zpracování pokynů a vzorové dokumentace, příprava výběrového řízení (výběrových řízení) na dodavatele poptávané technologie, stavby, služby atd. a pomoc při jeho uskutečnění a v případě získání dotace řízení projektu, zpracování žádosti o platbu a výkon řízení a monitoringu projektu. V podrobnostech smluvní strany odkazují na článek 2 této smlouvy o dílo, resp. na přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3. Součástí závazku zhotovitele podle této smlouvy o dílo je také jeho spoluúčast při kontrole dotační činnosti u kontrolních orgánů státní správy dle § 2 e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude-li k takové spoluúčasti vyzván.
4. Zhotovitel splní závazek k provedení díla dle odst. 1 v tomto článku uskutečněním dílčích plnění tak, jak je sjednáno v článku 2, odst. 1 níže. Smluvní strany se současně dohodly na tom, že pokud objednateli nebude dotace na základě kompletní dotační žádosti (viz článek 2, odst. 1, části a, b, c, d, e, f) v tomto článku přiznána, pak se předmět díla podle této smlouvy bez dalšího zužuje na dílčí plnění uvedená pod písm. a), b), c) v odst. 1 v článku 2 níže s tím, že ve zbytku připadající na dílčí plnění pod písm. d) až f) se smlouva o dílo ruší.
5. Zhotovitel je oprávněn používat k činnostem dle této smlouvy o dílo elektronický účet objednatele v portálu IS KP 14+ pro příjem žádostí o dotaci provozovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, v aplikaci MS 2014+ a v zastoupení objednatele zde předkládat žádosti a jiné písemnosti v elektronické formě tak, jak vyplývá z této smlouvy o dílo.

## **Článek 2 Čas plnění**

1. Provedení díla dle této smlouvy o dílo je rozvrženo na dílčí plnění uskutečněná v termínech tak, jak je dohodnuto v tomto odstavci dále:

a) ve lhůtě do 30 dní od uzavření této smlouvy o dílo, ne však dříve než do uplynutí lhůty 14 dní ode dne, kdy od objednatele obdrží nezbytné podklady vyjmenované v příloze č. 1 bod 1, zhotovitel zpracuje a objednateli prostřednictvím elektronické výměny dat doručí projektový rámec s tím, že obsah a náležitosti projektového rámce jsou definovány v příloze č. 1 k této smlouvy o dílo (a to bod 1);

b) ve lhůtě vyplývající z výzvy k předkládání žádostí zpracuje a prostřednictvím elektronického účtu objednatele (viz článek 1, odst. 5 výše – dále jen „účet objednatele“) podá plnou žádost;

c) ve lhůtě dvou měsíců od požadavku objednatele připraví veškerou potřebnou dokumentaci k přípravě výběrového řízení na výběr dodavatele poptávané technologie, stavby, služby atd. a tuto prostřednictvím elektronické výměny dat nebo v elektronické formě na datovém nosiči předá objednateli a následně poskytne pomoc při organizování výběrového řízení a výběru dodavatele poptávané technologie, stavby, služby atd. tak, aby bylo možné výběrové řízení dokončit ve lhůtě určené zadávací dokumentací;

d) ve lhůtě dvou měsíců od doručení objednatelova požadavku zhotovitel zpracuje a prostřednictvím účtu objednatele podá žádost o platbu;

e) ve lhůtě stanovené orgány veřejné moci a od doručení objednatelova požadavku se zhotovitel účastní při kontrolách vykonávanými orgány veřejné moci;

f) ve lhůtách stanovených dohodou zhotovitel zpracuje a prostřednictvím elektronického účtu objednatele podá požadavek na změnové řízení;

2. Jednotlivá dílčí plnění jsou uskutečněna a závazek zhotovitele k provedení díla v jejich rozsahu je splněn:

a) doručením projektového rámce objednateli prostřednictvím elektronické výměny dat, popř. předáním nosiče s projektovým rámcem v elektronické formě, a to v případě projektového rámce (viz odst. 1 písm. a) v tomto článku),

b) okamžikem, ke kterému bude podána plná žádost (viz odst. 1 písm. b) v tomto článku);

c) okamžikem, ke kterému bude ukončeno výběrové řízení, tzn., dojde k výběru dodavatele poptávané technologie, popř. nebude vybrán dodavatel žádný, protože žádná z nabídek nespĺňovala podmínky dotace (viz odst. 1 písm. c) v tomto článku);

d) okamžikem, ke kterému bude podána žádost o platbu (viz odst. 1 písm. d) v tomto článku);

e) okamžikem, ke kterému bude ukončena kontrola (viz odst. 1 písm. e) v tomto článku);

f) okamžikem, ke kterému bude podána žádost o změnové řízení (viz odst. 1 písm. f) v tomto článku).

## **Článek 3 Povinnosti objednatele**

Objednatel je povinen spolupracovat a předávat zhotoviteli informace pro provedení předmětu smlouvy tak, aby byly včas splněny jednotlivé dílčí úkoly. Jedná se zejména o informace související s podnikatelským záměrem v projektu, o názvu a rozsahu projektu, ekonomické informace o stavu a ekonomické historie společnosti (výsledovky a rozvahy), informace o pořizovaných technologiích v rámci projektu, informace o termínech plánovaného pořízení technologií, informace o plánovaném rozpočtu, uvedení odpovědných osob za ekonomickou, technologickou část řešení projektu a statutárního zástupce projektu. Dále pak informace o počtu a pracovním zařazení projektového týmu, informace o investicích a předpokládaném průběhu projektu. Následně také informace potřebné pro uskutečnění poradenských služeb výběrového/vých řízení. V rámci výběrových řízení zhotovitel neodpovídá za správnost technických údajů. Za správnost technických údajů odpovídá objednatel.

Objednatel předloží zhotoviteli ke kontrole či korektuře každý výstup v projektu – propagační cedule, inzeráty a podobné propagační materiály, úpravy na webových stránkách. Povinností je

předložit ještě před uhrazením veškeré nabídky, smlouvy, fakturace, dodací listy, předávací protokoly, protokoly o zkušebním provozu, úhradové doklady, doklady o způsobu zaúčtování a jiné k projektu vztážené účetní doklady. Objednatel pak zajistí, aby žádná úhrada v rámci uznatelných nákladů nebyla placena v hotovosti!

Objednatel musí před datem splnění dílčího plnění podání plné žádosti (viz článek 2, odst. 1., písm. b) výše) plnit povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Objednatel je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.

Objednatel musí před datem splnění dílčího plnění podání plné žádosti (viz článek 2, odst. 1., písm. b) výše) mít zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy.

Dále se zavazuje spolupracovat při zpracovávání pokynů pro žadatele v programech vhodných pro nákup technologií a informačních systémů, zaplatit kupní cenu způsobem sjednaným v této smlouvě, případně dílčích objednávkách.

#### **Článek 4 Povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel je povinen provádět úkony vedoucí ke splnění jednotlivých dílčích úkolů v článku 2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za naplnění všech dílčích úkolů v souladu se zákony a pokyny příslušného operačního programu. Nesplnění dílčího úkolu v termínu a s patřičnými náležitostmi zakládá nárok na nevyplacení nebo vrácení odměny za jednotlivý dílčí úkol. Zhotovitel neodpovídá za pravost, platnost ani úplnost dokumentů a podkladů, které mu předloží objednatel v souvislosti s touto smlouvou o dílo a neodpovídá rovněž ani za správnost, úplnost a pravdivost údajů v nich uvedených. Pokud zhotovitel obdrží od objednatele jakékoliv informace, podklady nebo dokumenty, může je považovat za autentické, pravé, platné a pravdivé, a nemá za povinnost, jakkoliv zkoumat či ověřovat jejich autentičnost, pravost, platnost či pravdivost informací, podkladů či dokumentů poskytnutých objednatelem a neodpovídá za případnou škodu způsobenou tím, že bude postupovat podle těchto informací, podkladů či dokumentů.

Zhotovitel bude předkládat veškerou dokumentaci pro splnění jednotlivých dílčích úkolů prostřednictvím aplikace MS 2014+. Kvalita dokumentace bude kontrolována dle metodiky Agentury pro podnikání a investice (API) prostřednictvím projektového manažera (PM) v příslušném systému. Zde může kontrolu provádět také objednatel. Za kvalitu odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané a zpracované podklady jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit, proto se zavazuje zachovávat mlčenlivosti vůči třetím stranám. Oprávněnými osobami v projektu jsou Ing. Luděk Dobšík, MBA – kontaktní osoba a podpisovatel žádosti, Ing. Zdeněk Brokl – osoba odpovědná za administrativu projektu a určený projektový manažer.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### **Článek 5 Cena a způsob placení**

1. Smluvní strany se dohodly tak, že cena díla bude tvořena pevnými částkami dohodnutými pro to, které dílčí plnění, resp. pevnou sazbou za časovou jednotku pro daný úkon, je-li sjednána, a bonusovou složkou (bonus za úspěch) vypočtenou z poskytnuté dotace objednateli tak, jak je uvedeno níže.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících cenách pro uvedená dílčí plnění, resp. úkony:

a) za vyhotovení projektového rámce (viz článek 2, odst. 1 písm. a) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 20000,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši;

b) za vyhotovení a podání kompletní dotační žádosti (viz článek 2, odst. 1 písm. b) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 30000,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Částka bude fakturována v případě úspěchu podané žádosti po rozhodnutí o poskytnutí dotace.

c) za přípravu a zpracování jednoho výběrového řízení na určení dodavatele poptávané dodávky v rámci rozpočtové položky materiál dle PpVD a poptávané služby v rámci rozpočtové položky smluvní výzkum dle PpVD (viz článek 2, odst. 1 písm. c) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 0,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Za přípravu a zpracování každého dalšího výběrového řízení na určení dodavatele dle PpVD, smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 0,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši;

d) za přípravu a zpracování jednoho výběrového řízení na určení dodavatele poptávané dodávky v rámci rozpočtové položky materiál dle ZzVZ a poptávané služby v rámci rozpočtové položky smluvní výzkum dle ZzVZ (viz článek 2, odst. 1 písm. c) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 0,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Za přípravu a zpracování každého dalšího výběrového řízení na určení dodavatele dle ZzVZ, smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 0,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši;

e) za přípravu, zpracování dokumentace a podání žádosti o platbu (viz článek 2, odst. 1, písm. d) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 0,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši;

f) za spoluúčast zhotovitele při kontrolách vykonávanými orgány veřejné moci (viz článek 2, odst. 1, písm. e) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 0,- Kč za hodinu s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši; (bod c až f bude řešen dodatkem k této smlouvě).

g) za provedení změnového řízení v projektu, které souvisí se změnou ve finančním plánu nebo plánu pořízovaných technologií v projektu z vůle objednatele (viz článek 2, odst. 1, písm. f) výše) smluvní strany sjednávají cenu díla v částce 1500,- Kč s tím, že k uvedené částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. V rámci řízení projektu, pak podle dohody zhotoviteli nad rámec pevných částek za jednotlivá dílčí plnění a úkony náleží odměna za řízení projektu v částce 5000,- Kč za každý měsíc realizace projektu od započetí po ukončení projektu, s tím, že k takto vypočtené částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

4. Bude-li objednateli poskytnuta (vyplacena) dotace, pak podle dohody zhotoviteli nad rámec pevných částek za jednotlivá dílčí plnění a úkony náleží bonus za úspěch ve výši **6 %** z částky, kterou objednateli skutečně vyplatí poskytovatel dotace, s tím, že k takto vypočtené částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

5. Objednatel uhradí cenu díla (vč. odměny za řízení projektu dle odst. č 3 v tomto článku a bonusu za úspěch dle odst. č. 4 v tomto článku) na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem v návaznosti na uskutečnění zdanitelných plnění, čímž se rozumí den, kdy dojde podle článku 2, odst. 2 výše k uskutečnění daného dílčího plnění, resp. s každým ukončeným měsícem realizace projektu dle odst. 3 v tomto článku, resp. kdy bude objednateli vyplacena dotace (její část) v případě bonusové složky (bonusu za úspěch) dle odst. 4 v tomto článku. K odstranění pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bude dotace vyplácena objednateli postupně, pak s přijetím každé platby dotace nastane zdanitelné plnění se vznikem nároku zhotovitele na bonusovou složku (bonusu za úspěch) vypočtené z obdržené platby.

6. Každý daňový doklad bude mít náležitosti podle § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž jeho splatnost nastane k 30. dni od data vystavení. Faktury budou zasílány elektronickou poštou – emailem ve formátu PDF. Objednatel je povinen do 7 pracovních dnů potvrdit přijetí faktury emailovou komunikací.

7. Cena neobsahuje případné náklady na cestovné. Ty jsou objednateli účtovány pouze v případě, že jsou uskutečněny více než tři pracovní cesty k objednateli. V případě, že bude nutné uskutečnit s vědomím objednatele další cesty mimo město Brno, budou účtovány výdaje ve výši výpočtu cestovní náhrady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Daňový doklad bude vystaven ke dni uskutečnění cesty se splatností 30 dnů. K této ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. V případě neuhrazení daňového dokladu v termínu splatnosti je účtována smluvní pokuta 0,05 % za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po datu splatnosti.

8. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla za uskutečnění díla nebude nijak dotčen tím, že objednateli nebude dotace přiznána nebo vyplacena, pokud nevyplývá z čl. 5 smlouvy jinak.

9. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit provádění díla, jestliže se objednatel ocitne v prodlení s úhradou peněžitých dluhů vůči zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy o dílo, a to do doby, než objednatel dlužnou částku uhradí. Jestliže zhotovitel využije práva pozastavit provádění díla, pak se o dobu, po kterou bylo provádění díla pozastaveno, bez dalšího prodlužuje lhůta ke splnění díla (dílčí plnění), která byla výkonem tohoto práva dotčena.

10. Prodlení objednatele s úhradou peněžitého dluhu podle této smlouvy o dílo po dobu delší 30 dní se považuje za porušení této smlouvy o dílo podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se dále považuje neprovedení díla dle této smlouvy zhotovitelem ve lhůtě stanovené touto smlouvou k jeho provedení.

## **Článek 6 Smluvní pokuta**

Objednatel je povinen uhradit faktury za provedené dílčí úkoly v článku 2 dle cen v článku 5 a to do data splatnosti uvedeného na fakturách. Pokud tak neučiní, bude zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu 0,05 % za každý den prodlení po této lhůtě splatnosti z celkové částky uvedené na faktuře včetně DPH.

## **Článek 7 Další ujednání**

Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, odsouhlasenou oběma smluvními stranami; smluvní strany výslovně vylučují, aby právní jednání směřující ke změně nebo doplnění této smlouvy mělo jinou než písemnou formu.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ve vztahu k jejímu předmětu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že mimo tuto smlouvu neexistují žádná ujednání, ať již písemná nebo ústní, která by upravovala práva a povinnosti smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel, nebo je smlouva uzavřena elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídané, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, může být po dohodě obou smluvních stran o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. Zhotovitel je pak oprávněn posílat obecná informační sdělení o své činnosti formou novin v oboru dotací, poradenství a dalších poskytovaných službách. Objednatel pak má právo příjem obecných informačních sdělení zrušit formou Odhlásit se z odběru novin.

## **Článek 8 Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany spolupracují na základě smluvního vztahu, při kterém dochází k předávání osobních údajů. Správce (objednatel) určuje účel zpracování osobních údajů a zpracovatel (zhotovitel) pro správce předané osobní údaje zpracuje v souladu s právními předpisy.

Správce (objednatel) a zpracovatel (zhotovitel) jsou si vědomi a souhlasí se zpracováním osobních údajů souvisejících se zpracováním projektu a všech jeho výstupů na dobu nezbytně nutnou, včetně povinnosti archivace, zasíláním informací v oblasti poradenských služeb v souladu s obecným nařízením Evropské rady 2016/679 ze dne 27.4. 2016. o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR), které nově upravuje ochranu osobních údajů v EU.

Mezi osobní údaje, které správce poskytne zpracovateli jsou: jména, věk a datum narození, IP adresy, organizační údaje, e-mailové adresy, telefonní čísla a identifikační údaje vydané státem, podpis.

Objednatel i zhotovitel se zavazují přijmout opatření potřebná k bezpečnému zpracovávání údajů.

Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké je od klienta dostal, pouze za účelem, za kterým mu byly svěřeny, a pouze po dobu nezbytně nutnou k výkonu předmětu smlouvy. Zhotovitel má povinnost opravit či smazat osobní údaje podle pokynů klienta, pokud to není v rozporu s povinností tyto údaje uchovat na dobu nezbytně nutnou.

V případě ukončení spolupráce se smluvní strany dohodly na uchování osobních údajů smluvních stran na dobu nezbytně nutnou.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace díla.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany si v souvislosti s uveřejněním smlouvy potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku či jiné informace, jež nelze poskytnout dle předpisů o svobodném přístupu k informacím, a souhlasí tak s uveřejněním jejího znění.

Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

V Ostravě, dne

V Brně, dne

**VŠB-TUO Ostrava**  
**Centrum ENET**  
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.  
za objednatele

**Credit Marketing, s.r.o.**

za zhotovitele

## Příloha č. 1 – Specifikace díla

Úkony tvořící součást díla jsou definovány takto:

1. Zpracování PR
  - a. Název a rozsah projektu
  - b. Vytvoření anotace projektu
  - c. Popis řešeného problému
  - d. Určení cílů projektu
  - e. Ekonomické informace (výsledovky a rozvahy)
  - f. Informace o pořizovaných technologiích, stavbách, službách atd. v rámci projektu
  - g. Informace o termínech plánovaného pořízení technologií, staveb, služeb atd.
  - h. Nabídky a informace o plánovaném rozpočtu
  - i. Projektový tým - uvedení odpovědných osob za ekonomickou, technologickou, odbornou a personální část řešení projektu a statutárního zástupce projektu
  - j. Určení klíčových aktivit a termínů v projektu
2. Zpracování PŽ
  - a. Analýza projektu
  - b. Studie proveditelnosti
  - c. Finanční realizovatelnosti projektu
  - d. Ostatní dokumentace dle podmínek dotačního programu
  - e. Odeslání PŽ
  - f. Doplnění žádosti na základě požadavků PM
  - g. Odeslání PŽ
3. Zpracování VŘ
  - a. Podmínky publicity
  - b. Zadávací dokumentace VVZ
  - c. Kompletní zadávací dokumentace pro předkladatele nabídky
  - d. Zveřejnění ve VVZ
  - e. Vyhodnocení VŘ
  - f. Oznámení o výsledku VŘ
  - g. Oznámení výsledku VŘ příslušným orgánům ČR
  - h. Komunikace s příslušnými orgány ČR týkající se VŘ
4. Pokyny při získání dotace
5. Zastupování v případě kontroly projektu dotace
6. Zpracování žádosti o platbu (ŽOPL)
7. Monitoring (průběžná čtvrtletní zpráva, průběžná etapová zpráva, závěrečná zpráva, doplňující zpráva, monitorovací zpráva)
8. Projektové řízení

Použité zkratky a jejich význam:

<b>PR</b>	projektový rámec
<b>PM</b>	projektový manažer na straně Agentury pro podnikání a inovace v aplikaci MS 2014+
<b>PŽ</b>	plná žádost
<b>VŘ</b>	výběrové řízení
<b>VVZ</b>	veštník veřejných zakázek
<b>ŽOPL</b>	žádost o platbu
<b>M</b>	Monitoring projektu