

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Libchava, bývalá VB, čp. 199 - odstranění závad z RZ spalinové cesty 187/2020

Objekt:

2021/3/3/1174 - vložkov...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 782,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	13 184,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 966,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Libchava, bývalá VB, čp. 199 - odstranění závad z RZ spalinové cesty 187/2020

Objekt:

2021/3/3/1174 - vložkov...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 782,27

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Libchava, bývalá VB, čp. 199 - odstranění závad z RZ spalinové cesty 187/2020

Objekt:

2021/3/3/1174 - vložkov...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 782,27

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	613121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů z cihel	m2	10,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

P

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: komínové zdivo na půdě - omítky

2	K	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	10,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

3	K	613321111	Vápenocementová omítková hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

4	K	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 %	m2	10,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

P

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: oprava spárování komínů v nadstřešní části

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--

6	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	5,000		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,000		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

8	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,959		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,959		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,975		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

VV 0,959*25 "Přepočtené koeficientem množství

23,975

VV

Součet

23,975

12	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,959		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,525		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

14	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

15	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

16	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,009		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

17	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	5,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

18	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	2,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

D 001 Index

19	K	00	Index dle SOD	%	448,445		
----	---	----	---------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1367318

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d45e29b7-5509-4f19-b301-cde4b570acb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2021 09:45:00



e7bd6ce6-2de7-470d-b91e-1a3c7c2cf7c3