

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005135** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

## I/27 Gerlova Hut' – Technická studie (TST) varianta 2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

### Obchodní jméno:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

Adresa: Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26388791

DIČ: CZ26388791

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** Zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení dokumentace pro technickou studii, na základě upozornění PČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje na nevyhovující uspořádání křižovatky silnic I/27 a II/190 „Gerlova Hut“.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

koncept TST **do 30. 04. 2021**, čístopis TST **do 31. 05. 2021**.

Fakturace: 05/2021

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH: 115.000,-**

**DPH 21%: 24.150,-**

**Cena celkem s DPH: 139.150,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) – NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 22.02.2021

Datum: 19.02.2021

## **Příloha č. 1 - Specifikace služeb**

### Podrobný popis předmětu smlouvy:

Zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení dokumentace pro technickou studii, na základě upozornění PČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje na nevyhovující uspořádání křižovatky silnic I/27 a II/190 „Gerlova Hut“.

### Zdůvodnění VZ:

Podstatou upozornění PČR je skutečnost, že předmětná křižovatka svým stavebně a dopravně technickým uspořádáním neodpovídá současně platným technickým normám. Ramena křižovatky, respektive jejich úhly napojení nejsou ve vymezené toleranci dle ČSN 73 6102 a tím nejsou zajištěny požadované rozhledové poměry, obzvláště ve směru jízdy na Železnou Rudu.

Vzhledem k nesouhlasu zástupců NP Šumava s předloženými variantami řešení, je nutné vypracovat novou variantu dle připomínek z jednání 21.1.2021.

### Počet výtisků

- PD – 4 x tištěné podobě
- 1 x na Flash disk USB výkresy v PDF
- 1 x na Flash disk USB výkresy v DWG popř. DGN

### Soupis prací:

| <i>Popis prací</i>                                  | <i>Počet hodin</i> | <i>Hodinová sazba Kč/hod.</i> | <i>Cena Kč</i> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>TECHNICKÁ STUDIE PK</b>                          |                    |                               |                |
|                                                     |                    |                               |                |
| <b>A. Průvodní zpráva</b>                           |                    |                               |                |
|                                                     |                    |                               |                |
| <b>B. Výkresy</b>                                   |                    |                               |                |
| 1. Přehledná a koordinační situace variant          |                    |                               |                |
| 2. Řešení křižovatkového napojení II/190            |                    |                               |                |
| 3. Situace zájmového území                          |                    |                               |                |
| 4. Podélné profily                                  |                    |                               |                |
| 5. Vzorové příčné řezy komunikací v měř. 1:100 (50) |                    |                               |                |
| 6. Výkresy důležitých objektů stavby                |                    |                               |                |
|                                                     |                    |                               |                |
| <b>C. Související dokumentace</b>                   |                    |                               |                |
| 1. Výpis dotčených pozemků variantou 2021           |                    |                               |                |
| 2. Zákres varianty 2021 do územního plánu           |                    |                               |                |
|                                                     |                    |                               |                |
| <b>D. Doklady</b>                                   |                    |                               |                |
|                                                     |                    |                               |                |

|                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>E. Odhad stavebních nákladů</b>                                 |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |
| <b>OSTATNÍ ČINNOST</b>                                             |  |  |  |
| 1. Koncepční a koordinační práce - variantní řešení vč. projednání |  |  |  |
| 9. Reprografické a kompletační práce - čistopis                    |  |  |  |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b> | <b>0,00 Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>           | <b>0,00 Kč</b> |
| <b>CENA CELKEM S DPH</b>   | <b>0,00 Kč</b> |

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

| Technická studie (TST)                                             |                    |                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                                    |                    |                                   |                |
| Silnice I/27 - Přeložka Gerlova Hut' - varianta 2021               |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| <i>Popis prací</i>                                                 | <i>Počet hodin</i> | <i>Hodinová sazba<br/>Kč/hod.</i> | <i>Cena Kč</i> |
| <b>TECHNICKÁ STUDIE PK</b>                                         |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| <b>A. Průvodní zpráva</b>                                          |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| 1. Přehledná a koordinační situace variant                         |                    |                                   |                |
| 2. Řešení křižovatkového napojení II/190                           |                    |                                   |                |
| 3. Situace zájmového území                                         |                    |                                   |                |
| 4. Podélné profily                                                 |                    |                                   |                |
| 5. Vzorové příčné řezy komunikací v měř. 1:100 (50)                |                    |                                   |                |
| 6. Výkresy důležitých objektů stavby                               |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| 1. Výpis dotčených pozemků variantou 2021                          |                    |                                   |                |
| 2. Zákres varianty 2021 do územního plánu                          |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| <b>D. Doklady</b>                                                  |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| <b>E. Odhad stavebních nákladů</b>                                 |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
|                                                                    |                    |                                   |                |
| 1. Koncepční a koordinační práce - variantní řešení vč. projednání |                    |                                   |                |
| 2. Průzkum inženýrských sítí                                       |                    |                                   |                |
| 3. Průzkum chráněných území, úses, apod.                           |                    |                                   |                |
| 4. Předběžný geotechnický průzkum (+ Geofond)                      |                    |                                   |                |
| 5. Hydrogeologický posudek                                         |                    |                                   |                |
| 8. Zajištění mapových podkladů ČÚZK                                |                    |                                   |                |

|                                                 |  |  |                      |
|-------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| 9. Reprografické a kompletační práce - čistopis |  |  |                      |
|                                                 |  |  |                      |
|                                                 |  |  |                      |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>                      |  |  | <b>115 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                |  |  | <b>24 150,00 Kč</b>  |
| <b>CENA CELKEM S DPH</b>                        |  |  | <b>139 150,00 Kč</b> |