

Mezi smluvními stranami

POVED s.r.o.

Nerudova 25, 301 00 Plzeň

IČ: 290 99 846, DIČ: CZ29099846

Zastupující: Ing. Zdeňka Kmochová, jednatelka

(dále jen „Objednatel“)

a

Beneš & Michl s.r.o.

Božkovská 33, 326 00 Plzeň

IČ: 28046234, DIČ: CZ 28046234

zastupující: Ing. Jakub Michl, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

byla níže uvedeného dne uzavřena tato

RÁMCOVÁ SMLOUVA

v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

v následujícím znění:

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele pravidelná měsíční plnění představující:

Grafické práce a programátorské práce

a dále závazek Objednatele za tato plnění Zhotoviteli zaplatit dále uvedenou odměnu.

2. Specifikace rámcové smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na základě jednotlivých jím akceptovaných objednávek provádět pro Objednatele grafické práce, a to za dále stanovených podmínek.
2. Akceptace jednotlivých objednávek bude vždy obsahovat předpokládanou časovou náročnost splnění objednaných prací.
3. Při dokončení objednaných prací Zhotovitel Objednatele vždy informuje o skutečné časové náročnosti objednaných prací a o čase, který bude zúčtován proti dále stanovenému maximálnímu měsíčnímu rozsahu práce (dále jen „Maximální měsíční rozsah práce“).
4. Nedohodnou-li se strany jinak, nesmí zúčtováný čas plnění objednané práce dle předchozího odstavce tohoto článku překročit předpokládanou časovou náročnost uvedenou v akceptaci dané objednávky o více než 30%.
5. Maximální měsíční rozsah práce je stanoven na **10 hodin/měsíc**.
6. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli každý měsíc uhradit smluvní částku ve výši **10 500 Kč** bez DPH.
7. Jednotlivá referenční období jsou na základě dohody stran **kalendářní čtvrtletí** (dále jen „Referenční období“).
8. Zhotovitel provede v rámci jednotlivých Referenčních období zúčtování skutečné časové náročnosti objednaných prací proti součtu Maximálních měsíčních rozsahů prací, na které Objednateli vznikl v daném Referenčním období nárok (dále jen “Maximální rozsah prací v referenčním období”). Nedojde-li v daném Referenčním období k vyčerpání Maximálního rozsahu prací v referenčním období, nevyčerpaný čas se do dalších období nepřevádí a tento bez náhrady propadá.
9. Dojde-li k překročení Maximálního rozsahu prací v referenčním období, bude Zhotovitel Objednateli za služby nad rámec Maximálního rozsahu prací v referenčním období účtovat odměnu stanovenou ceníkem víceprací, jež je přílohou této smlouvy.

10. Veškeré platby Objednatel provede na základě vystavené faktury.
11. Vystavená faktura bude Objednateli zasílána v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla fakturovaná činnost provedena. Splatnost vystavené faktury je 14 dní od data jejího vystavení.
12. Předá-li Objednatel Zhotoviteli ke splnění jednotlivých objednávek jakékoli informace, dokumenty, nebo pokyny, neodpovídá Zhotovitel za jejich správnost, úplnost, či právní bezvadnost a tyto ani žádným způsobem neověřuje. Je-li Zhotoviteli vadnost předaných materiálů, či pokynů známá, na tuto skutečnost Objednatele upozorní.

3. Forma objednávky

1. Objedávka se stává závaznou v okamžiku její akceptace Zhotovitelem.
2. Objedávku doručuje Objednatel Zhotoviteli výhradně prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo níže stanovenou kontaktní osobou, a to ve formě e-mailu zaslaného na některou z uvedených e-mailových adres office@b-m.cz, stefan.dorko@b-m.cz, jitka.smidova@b-m.cz, případně ve formě zprávy zaslané Zhotoviteli prostřednictvím systému „TeamWork“, k němuž obdržel Objednatel přístupové údaje při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel akceptuje řádně doručenou objednávku výhradně prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo níže stanovenou kontaktní osobou, a to potvrzovacím emailem zaslaným na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele, **případně ve formě zprávy zaslané Objednateli prostřednictvím systému „Teamwork“**.
4. Ze strany Objednatele jsou stanoveny tyto kontaktní osoby:
 - a. Ing. Zdeňka Kmochová, kmochova@poved.cz,
 - b. Mgr. Eva Vrbková, vrbkova@poved.cz,
 - c. Mgr. Vojtěch Oliverius, oliveriusv@poved.cz.
5. Ze strany Zhotovitele jsou stanoveny tyto kontaktní osoby:
 - a. Štefan Dorko, stefan.dorko@b-m.cz,
 - b. Jitka Šmídová, jitka.smidova@b-m.cz.

4. Platnost rámcové smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od **1.2.2021 do 31.1.2022**. Tato smlouva se po uplynutí období **automaticky neprodlužuje**.
2. Smlouva může být ukončena kteroukoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
2. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, a vážně, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem. Smluvní strany jsou povinny přistoupit na změny nebo zrušení závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že po uzavření této smlouvy nastaly nové skutečnosti, pro které nelze spravedlivě trvat na splnění těchto závazků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Obě strany se s obsahem rámcové smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Plzeň, dne 27.1.2021

Plzeň, dne 27.1.2021

.....

Objednatel

POVED s.r.o.

Ing. Zdeňka Kmochová, jednatelka

.....

Zhotovitel

Beneš & Michl s.r.o.

Ing. Jakub Michl, jednatel