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Čj.: 42819/2020-VLRZ/M/M 

                                            RIS č.: 2021/KU1/11/000004 

                   

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném 
znění (dále jen občanský zákoník) 

_____________________________________________________________ 

 

SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice
 zapsána  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  ředitelkou VZ Měřín Bc. Evou Dobrevovou 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ 00000582 

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:   

 Kontaktní osoba: 
 telefon:   

 e-mail:   

 Adresa pro doručování korespondence:  
    Vojenská zotavovna Měřín 

    Jablonná nad Vltavou,  
    257 44  Netvořice 

  

 

 

Zhotovitel:    BENESOLAR s.r.o.    

sídlem:   K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice  
zapsána  v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 91557  

zastoupený: jednatelem společnosti Luďkem Vintnerem 

 IČ:   26753421 

 DIČ:   CZ26753421 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu:  

 telefon:  

 e-mail:   

  

 

Kontaktní osoby: ve věcech technických 

 

Za objednatele:  

 telefon:   

 e-mail:   

 

 

Za zhotovitele:  
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  

tuto 

smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu zadané prostřednictvím elektronického 
nástroje NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00034108. 

 

I. 

Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození určeného 

dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, a jeho uvedení  
do provozuschopného stavu.  

 

 

II. 

Předmět plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže 
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto 
věcnému plnění, dílo „Oprava kazetového stropního podhledu 44m2“. 

 

2. Předmět plnění díla je popsán soupisem dodávek, prací a služeb, s výkazem výměr, který 

je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a který byl předán zhotoviteli.  

 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, při respektování platných norem  

a předpisů vztahujících se na toto dílo.  

 

4. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami  
a obecně závaznými právními předpisy.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této   
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, 
opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné nedostatky a neshledal ke dni uzavření 
smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení 
plnění předmětu díla dle této smlouvy.  

 

 

III. 

Místo a doba plnění 
  

1. Místem plnění je Vojenská zotavovna Měřín (dále jen VZ Měřín), Jablonná nad 

Vltavou, 257 44 

 

2. Termín zahájení prací: 1. 3. 2021. V tento den předá objednatel zhotoviteli pracoviště 
specifikované v čl. V. této smlouvy.  

 

3. Termín dokončení díla: do 30. 4. 2021. Termínem dokončení díla se rozumí úplné 
dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a 
předání díla objednateli dle čl. VIII., odst.1.  
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4. Termín vyklizení pracoviště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem 

se řídí čl. VIII., odst.3.  

 

 

IV. 

Cena 

 

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše 
přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

65.998,00 Kč bez DPH 

                               

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek  
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má 
přednost cena uvedená v čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu 

měny. 
 

3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této 
smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem 

na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj  
a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému 

účelu.  
 

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy.  

 

V. 

Pracoviště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k bezplatnému užívání. Jeho součástí  
a nezbytnou náležitostí je i předání nápojných bodů a příjezdových tras.  

 

2. Předáním pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 

 

3. Zhotovitel je povinen se při převzetí pracoviště seznámit s rozmístěním a trasami 
podzemních a nadzemních vedení i technických instalací budovy, které nejsou 
předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
k jejich poškození.  

 

VI. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel 
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nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke 

kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly 

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad 

prováděných prací s touto smlouvou o dílo. Na případné nedostatky zjištěné při provádění 
díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit.  

 

 

VII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí 
veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení 
zhotovitele, které mohou být potřebné. 

 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 
mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své 
činnosti.  

 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy  

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky  
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady 
škod zhotovitel. 

 

5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 
kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis. 

 

6. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel.  

 

7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na pracoviště. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady pracoviště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži  
a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na pracoviště 
mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 000 000,- Kč. Maximální spoluúčast 
zhotovitele na pojistné události může činit 50 000,- Kč. Doklady osvědčující výše 
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté 
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kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele. 

 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad  

a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li 
touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho 
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději  
5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.  
 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že 
převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do 

zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. 
Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí  
a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo 

parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 

rozsahu stanovenému zadávací dokumentací. 
 

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
pracoviště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 

platí, že zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a uvést okolní plochy do původního 
stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla. 

 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 
Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči 
objednateli daný touto smlouvou. 

 

IX. 

Jakost díla a jeho sledování 
 

Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude 
posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při 
realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno 

posouzení shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o 
shodě“ a byly opatřeny označením CE. 

 

X. 

Záruka 

 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet předáním díla bez vad a nedodělků. 
 

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, 
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  
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3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy  

a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména 
odpovědných osob.  
 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. X. odst. 1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 
obvyklé. 
 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění 
neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě 
telefonického nahlášení. 
 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně  
po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou 
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. X. odst. 1. této smlouvy.  

 

 

XI. 

Fakturování a placení 
 

1. Práce budou uhrazeny jednorázově na základě faktury dodavatele vystavené po předání  
a převzetí dokončeného díla, případně po odstranění nedodělků a vad zjištěných  
při přejímacím řízení. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit 
podklady k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje. 

 

2. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 14 dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

 

3. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. Na fakturách – daňových dokladech 
bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 

 

Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
Magnitogorská 1494/12 

101 00 Praha 10 - Vršovice  

IČ: 00000582 

DIČ: CZ00000582 

 

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 

oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 

běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 
 



 

 7 

4. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 

 

5. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 

připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady  
za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky 
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

XII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. III. odst. 3 se zhotovitel zavazuje zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní 
den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy. 
 

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla 
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. VIII., odst. 2. se zhotovitel 

zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělku díla. 
 

3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. X.6. 

se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla  
vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.  

 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 
 

5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 
bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 

 

XIII. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 
 

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 
případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor 

k posouzení zadala. 
 

3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 
tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 
jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související s prováděním 
díla a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou jsou pro obě strany závazná. 
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XIV. 

Změna smlouvy 

 

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  
❖ za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

❖ použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 
jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

❖ individuální kalkulací – zisk, 

❖ pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly 

až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 
uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž potřebu měl a mohl 
zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za vícepráce nepovažují a jsou 

zahrnuté v ceně dle čl. IV.. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné  
ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy provést, nebudou zhotovitelem provedeny. 

 

3. Zhotovitel je povinen o potřebě víceprací či méněprací informovat objednatele písemně 
formou změnového listu ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Informace zhotovitele 

musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce či změny vznikly a z jakého důvodu. 
Objednatel se k tomu vyjádří nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení informace 

od zhotovitele.  

 

XV. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech: 

 

a. splněním všech závazků z této smlouvy; 

b. písemnou dohodou smluvních stran; 

c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze 
strany zhotovitele; 

d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen 
dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

 

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší 
než 30 kalendářních dnů; 

b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které 
byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn.  

 

3.   Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před 
dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, 
prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této 
inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění 
s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy 

v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na 

jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 
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4.   Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení  
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  
 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  

 

2.   Smlouva nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

3.   Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran. 
 

 

 

 

 

V Měříně dne ………..2021                V Bystřici dne …………2021  

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele:  

 

Bc. Eva Dobrevová       Luděk Vintner 
Ředitelka VZ Měřín       jednatel BENESOLAR s.r.o.   

 

 

     

         

 …………………………..                                                 …………………………..                               

 

 

 

 

 

 

 

Příloha smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1: Krycí list 
Příloha č. 2: Specifikace díla 



Příloha č.:2 – Specifikace díla 

 

Oprava kazetového stropního podhledu předsálí kinosálu v ploše 43,99m2  
 

Popis místa 

Místnosti předsálí kinosálu.  
Stropní podhled v místnosti má dvě různé výšky: 2/3 je výška stropu 2,75 m a 1/3 je vysoký 3,2 m od 

země.  

Stropní podhled v sousedící chodbě u výtahů je ve výšce 2,8 m od země.  

Osvětlení na chodbě u výtahů zajištěno spínačem s čidlem PIR 360° .  
Boky stropních podhledů jsou kryty plechovými záklopy. 
 

Popis prací 
1) Demontáž stávajícího stropu (kovová mříž zavěšená na roštu osazená plastovým rastrem) – 

43,99 m2 

2) Demontáž a opětovná montáž čidla EPS 

3) Demontáž stávajících zářivkových těles (3 ks předsálí a 2ks u výtahu) 

4) Demontáž a opětovná montáž 50-ti metrů kabelového vedení ve vodiči CYKY 3x1,5 pro osvětlení 
na chodbě u výtahů se spínáno čidlem PIR 360°   

5) Demontáž plechových záklopů u schodiště a u kabiny promítače 

6) Úprava elektroinstalačních rozvodů pro připojení nových zářivkových těles –  v délce kabelových 
tras 50 m kabelem CYKY 3x1,5 napojený na stávající světelný vývod 

7) Montáž zavěšeného roštu pro typový kazetový strop s profilem T24/38 

8) Osazen kazetami 600 x 600 x 15 do roštu celkem 43,99 m2 ze slisované minerální vaty 
s jemnozrnnou povrchovou úpravou o hrubosti 1 mm v bílé barvě 

9) Montáž SDK záklopu pro stropní podhled u schodiště a u kabiny promítače. Vytmelení, začištění 
a výmalba bílou barvou určenou pro SDK v odstínu stropních kazet 

10) Montáž osvětlovacích nestmívatelných LED panelů o velikosti 60 x 60 cm a parametrech 36W, 
4000 K, 3600 lm – 5 ks (3 ks předsálí, 2 ks u výtahů)  

 

 

 

 

 

Výška stropu od 

podlahy 2,75 m 

Výška stropu od 

podlahy3,20 m 

Výška stropu od 

podlahy 2,80 m 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel CZ26753421

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v
A Základní rozp. náklady B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1 celkem 10 159,35 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 celkem 33 689,50 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 17 149,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 60 997,85 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 5 000,15

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 65 998,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 13 859,58

Cena s DPH 79 857,58

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

11.01.2021

000000582

Měřín 

65 998,00

0,00

Dne

IČ

CZ00000582

26753421BENESOLAR s.r.o.

Oprava podhledu v předsálí kina 1.PP CPV

VZ Měřín  Místo

Vojenská a lázeňská rekreační zařízení, Magnitogorská 
12, 101 00  Praha 10

bourací práce

nové konstukce

elektroinstalace
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 30.12.2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

9 Bourací práce 8 408,15

1 784171121R01 Zakrytí vnitřních ploch nebo konstrukcí v místnosti do v 3,8 m m2 43,51 35,00 1522,85

protiprašné zajištění prostorů 1PP před zahájením bouracích prací:             
1,4*2,2+3*1,4*1,97+3,75*3,05+2*3,7*2,8

2 581248500R02 Folie s papírovou páskou pro malířské potřeby PG 4040-210mm x 20 m m 60,00 15,00 900,00

protiprašné zajištění prostorů 1PP před zahájením bouracích prací                                     
(1,4+2)*2*3+(3,75+3,05)*2+(3,7+2,8)*2*2                 

3 763135881R03

Demontáž atyp. podhledu plast. rastrového  včetně podkladního kov. 
roštu m2 43,99 120,00 5278,80

3,7*2,6 + 8,7*3,95

4 767134802R04

Demontáž obložení zástěn z plechu šroubovaných včetně podkladního 
roštu m2 4,71 150,00 706,50

3,7*0,81+3,95*0,435

99 Přesun hmot 1 751,20

5 997013216

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m 
ručně t 0,44 1000,00 440,00

směsné odpady 0,44

6 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě suti ZKD  10 m 4 x t 1,76 10,00 17,60

7 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením na skládku do 1 km t 0,44 1500,00 660,00

8 997006519 Příplatek k vodorovnému přesunu hmot na skládku za každý další 1 km t 10,56 10,00 105,60

0,44 x 24

9 997013831 Poplatek za uložení odpadu směsného t 0,44 1200,00 528,00

dělení sutě  0,44 t

celkem bourání Kč 10 159,35

Cenová soustava  URS 2020/I
Objekt : položkový rozpočet část bourání
Stavba : Oprava podhledu v předsálí kina 1.PP
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 30.12.2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky PSV 33689,50

763 Konstrukce suché výstavby 24521,00

1 763121411R05

D+M SDK záklopu jednoplášťového tl. 12,5 mm včetně roštu z profilů CD 
+UD m2 4,71 500,00 2355,00

3,7*0,81+3,95*0,435

2 763431031R06

D+M podhledu minerálního kazetového včetně roštu s profilem T24/38, 
kazety 600x600x15 mm, bílá barva zrnitost 1 mm m2 43,99 500,00 21995,00

3,7*2,6 + 8,7*3,95

3 998763102 Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,11 1500,00 171,00

784 Dokončovací práce - malby 9168,50

4 784121001 Škrabání maleb v místnostech do 3,8 m před malbou m2 33,34 35,00 1166,90

25% z celkové plochy

5 784121031 Mydlení podkladu v místnostech do v 3,8m m2 133,36 15,00 2000,40

(8,7+3,95)*2*2,75 + (2*8,7+3,7)*2,8 + 4,71

rýhy, záhozy, trhliny

6 784211111

Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací 
místnost v do 3,8 m m2 133,36 45,00 6001,20

dle pol. 5

celkem HSV a PSV Kč 33 689,50

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2020/I

Stavba : Oprava podhledu v předsálí kina 1.PP
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 30.12.2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

M 21 Elektroinstalace silnoproud 17149,00

DEMONTÁŽE 1349,00

1 M21000001 Zářivkové svítidlo do suti ks 5,00 60,00 300,00

2 M21000002 Demontáž pro zpětné použití čidla EPS ks 1,00 249,00 249,00

3 M21000003 Demontáž pro zpětné použití - kabel CYKY 3x1,5 m 50,00 10,00 500,00

4 M21000004 Odpojení kabelu ks 1,00 100,00 100,00

5 M21000005 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu soubor 1,00 200,00 200,00

MONTÁŽE 15800,00

6 M21000006 Dodávka a osazení svítidel LED do kazetového podhledu 600x600 mm, parametry: 36W ,4000 K 3600 lmks 5,00 2000,00 10000,00

7 M21000007 Zpětná montáž a zapojení kabelů CYKY 3x1,5 vč. nutné úpravy m 50,00 30,00 1500,00

8 M21000008 Zpětná montáž čidla EPS, odzkoušení ks 1,00 800,00 800,00

9 M21000048 Výchozí revize soubor 1,00 3500,00 3500,00

celkem elektromontáže Kč 17 149,00

Stavba : Oprava podhledu v předsálí kina 1.PP
Objekt : Elektroinstalace

Cenová soustava  URS 2020/I
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 30.12.2020

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,15

1 027400001 Vytyčení stávajích rozvodů a nápojných bodů Kč 1,00 500,00 500,00

2 030001000 Zařízení staveniště - konečný úklid Kč 1,00 1 000,00 1 000,00

3 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,00 1 000,15 1 000,15

4 032603000 Ostatní náklady provádění stavby za provozu Kč 1,00 2 500,00 2 500,00

celkem VRN Kč 5 000,15

Objekt : položky VRN
Cenová soustava  URS 2020/I

Stavba : Oprava podhledu v předsálí kina 1.PP
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