

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-2
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT
 KSO:
 Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:
 Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
 TOMI-REMONT a.s.

IČ: 25508571
 DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka: Objednávka č. 21/635100009 pod č.j. 3715/2021 ze dne 19.2.2021

Cena bez DPH 315 879,19

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		
	15,00%		

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-2
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO - 01	M 18,969 TU 2521 ZČ V770Z3504664
SO - 02	M 287,919 TU 2251 ZČ E121HHXM4T00
SO - 03	M 288,016 TU 2251 ZČ E121HHXM5T00
SO - 04	M 288,098 TU 2251 ZČ E121HHXM6T00
SO - 05	M 288,372 TU 2251 ZČ E121HHXM8T00
SO - 06	M 288,687 TU 2251 ZČ E121HHXM9T00
SO - 07	M 2,329 TU 2132 ZČ E126HGT2T00
SO - 08	M 22,036 TU 2132 ZČ E126HH5M1T00
SO - 09	M 319,193 TU 2501 ZČ E126HEVM2T00
SO - 10	L 311,843 TU 2501 ZČ E116HES00T10
SO - 11	M 100,228 TU 2131 ZČ V770Z3504625
SO - 12	M 314,009 TU 2501 ZČ E126HETM6T00
SO - 13	M 45,226 TU 2191 ZČ E121H89M1T00
SO - 14	M 54,250 TU 2191 ZČ E121H8AM8T00
SO - 17	P 56,202 TU 2191 ZČ E123H8B00T00
SO - 18	M 50,463 TU 2191 ZČ E121H8AM4T00
SO - 15	P 55,041 TU 2191 ZČ E123H8A00T00
SO - 16	P 70,108 TU 2191 ZČ E123H8E00T00

škodní událost

údržba

Vyhotovil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 01 - M 18,969

KSO:

Místo: TU 2521 Český Těšín -Ostrava Kunčice

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Práce: Penetrace a krycí nátěr (odstranění graffiti)

Místní správce:

Zakázkové číslo: V770Z2504664

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 01 - M 18,969

Místo:

TU 2521 Český Těšín -Ostrava Kunčice

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 01 - M 18,969

Místo:

TU 2521 Český Těšín -Ostrava Kunčice

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1,000
	W		penetrace		
	W		1,0		1,000
	W		Součet		1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

2	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	3,000
	W		krycí nátěr omítky po graffiti (3 vrstvy)		
	W		1,0*3		3,000
	W		Součet		3,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

3	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000
	W		omytí podkladu pro zřízení penetrace a provedení nátěru		
	W		1,0		1,000
	W		Součet		1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	30,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Havířov		
	W		15*2		30,000
	W		Součet		30,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 02 - M 287,919

KSO:

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Kácení dřevin a odstranění vegetace

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121HHXM4T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace bylo vydáno, MS předá zhotoviteli v rámci předání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 02 - M 287,919

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 02 - M 287,919

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	300,000
	W		Spálení větví		
	W		300,0		300,000
	W		Součet		300,000

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	220,000
	W		odstranění vegetace v okolí mostu		
	W		300,0-80,0		220,000
	W		Součet		220,000

3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000
	W		pokácení stromu		
	W		2,0		2,000
	W		Součet		2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	80,000
	W		odstranění vegetace za křídly mostu		
	W		4*20,0		80,000
	W		Součet		80,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	70,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Kylešovice		
	W		35*2		70,000
	W		Součet		70,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 03 - M 288,016

KSO:

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Kácení dřevin a odstranění vegetace

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121HHXM5T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace bylo vydáno, MS předá zhotoviteli v rámci předání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 03 - M 288,016

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 03 - M 288,016

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	300,000
	W		Spálení větví		
	W		300,0		300,000
	W		Součet		300,000

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	300,000
	W		odstranění vegetace v okolí mostu		
	W		300,0		300,000
	W		Součet		300,000

3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000
	W		pokácení stromu		
	W		3,0		3,000
	W		Součet		3,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	80,000
	W		odstranění vegetace za křídly mostu		
	W		4*20,0		80,000
	W		Součet		80,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	70,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Kylešovice (platí i pro objekt M 288,098)		
	W		35*2		70,000
	W		Součet		70,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 04 - M 288,098

KSO:

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění vegetace

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121HHXM6T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace bylo vydáno, MS předá zhotoviteli v rámci předání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 04 - M 288,098

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 04 - M 288,098

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	350,000
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	270,000

WV

odstranění vegetace v okolí mostu

WV

350,0-80,0

270,000

WV

Součet

270,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	80,000
---	---	-----------	---	----	--------

WV

odstranění vegetace za křídly mostu

WV

4*20,0

80,000

WV

Součet

80,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 05 - M 288,372

KSO:

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Kácení dřevin a odstranění vegetace

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121HHXM8T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace bylo vydáno, MS předá zhotoviteli v rámci předání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 05 - M 288,372

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 05 - M 288,372

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	300,000
---	---	-----------	---	----	---------

W			Spálení větví		
W			300,0		300,000
W			Součet		300,000

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	200,000
---	---	-----------	---	----	---------

W			odstranění vegetace v okolí mostu		
W			300,0-100,0		200,000
W			Součet		200,000

3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000
---	---	-----------	---	-----	-------

W			pokácení stromu		
W			2,0		2,000
W			Součet		2,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	100,000
---	---	-----------	---	----	---------

W			odstranění vegetace za křídly mostu		
W			4*25,0		100,000
W			Součet		100,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	74,000
---	---	-----------	---------------------	----	--------

W			trasa Ostrava Kunčice - Kylešovice (platí i pro objekt M 288,687)		
W			37*2		74,000
W			Součet		74,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 06 - M 288,687

KSO:

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Kácení dřevin a odstranění vegetace

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121HHXM9T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace bylo vydáno, MS předá zhotoviteli v rámci předání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 06 - M 288,687

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 06 - M 288,687

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	300,000
	W		Spálení větví		
	W		300,0		300,000
	W		Součet		300,000

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	240,000
	W		odstranění vegetace v okolí mostu		
	W		300,0-60,0		240,000
	W		Součet		240,000

3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000
	W		pokácení stromu		
	W		3,0		3,000
	W		Součet		3,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	60,000
	W		odstranění vegetace za křídly mostu		
	W		4*15,0		60,000
	W		Součet		60,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 07 - M 2,329

KSO:

Místo: TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění odloučeného obkladu v tubusu podchodu

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126HGTMT2T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 07 - M 2,329

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 07 - M 2,329

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	5,000
	WV		montáž lešení pro odstranění obkladu		
	WV		5,0		5,000
	WV		Součet		5,000
2	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	5,000

D 997

Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,014
	WV		odvoz keramického obkladu		
	WV		0,014		0,014
	WV		Součet		0,014
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,140
	WV		příplatek 10 km		
	WV		0,014*10		0,140
	WV		Součet		0,140
5	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,014

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 781

Dokončovací práce - obklady

6	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	0,500
	WV		demontáž odloučeného obkladu		
	WV		0,50		0,500
	WV		Součet		0,500

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	20,000
	WV		trasa Ostrava Kunčice - Ostrava Stodolní		
	WV		10*2		20,000
	WV		Součet		20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 08 - M 22,036

KSO:

Místo: TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126HH5M1T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 08 - M 22,036

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 08 - M 22,036

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	5,000
	WV		montáž lešení pro odstranění obkladu		
	WV		5,0		5,000
	WV		Součet		5,000
2	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	5,000

D 997 Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,041
	WV		odvoz keramického obkladu		
	WV		0,041		0,041
	WV		Součet		0,041
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,820
	WV		příplatek 20 km		
	WV		0,041*20		0,820
	WV		Součet		0,820
5	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,041

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

6	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	1,500
	WV		demontáž odloučeného obkladu		
	WV		1,50		1,500
	WV		Součet		1,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	20,000
	WV		trasa Ostrava Kunčice - Ostrava Stodolní		
	WV		10*2		20,000
	WV		Součet		20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 09 - M 319,193

KSO:

Místo: TU 25 01 st. hr. SR - Dětmorovice

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Pročištění odvodnění a jímek před výtahy, kontrola čerpadel

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126HEVM2T00

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 09 - M 319,193

Místo:

TU 25 01 st. hr. SR - Dětmorovice

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 09 - M 319,193

Místo:

TU 25 01 st. hr. SR - Dětmorovice

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,000
---	---	-----------	---	-----	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952904131	Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění	m	26,000
	W		pročištění příčného odvodnění u 2. a 3. nástupiště		
	W		2*6		12,000
	W		pročištění podélného odvodnění před výstupy na schodiště 2. a 3. nástupiště		
	W		4*2+3*2		14,000
	W		Součet		26,000

D 997 Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,080
	W		odvoz nánosů z odvodnění a hlavní čerpací jímky		
	W		0,080		0,080
	W		Součet		0,080
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,600
	W		0,080*20		1,600
	W		Součet		1,600

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,080
6	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,080

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

7	K	HZS1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	24,000
	W		vyčištění jímek před výtahy na 2. a 3. nástupiště		
	W		2*4		8,000
	W		kontrola funkčnosti čerpadel v jímkách včetně hlavní čerpací jímky		
	W		2*6		12,000
	W		demontáž a montáž krytu odvodnění (výměna krytu odevodnění 10 ks)		
	W		2*2		4,000
	W		Součet		24,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	140,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Český Těšín (platí i pro objekt SO - 12 L 311,843)		
	W		70*2		140,000
	W		Součet		140,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 10 - L 311,843

KSO:

Místo: TU 2501 st.hr.SR - Dětmorovice

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Zajištění otevřených oken na lávce

Místní správce:

Zakázkové číslo: E116HES00T10

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 10 - L 311,843

Místo:

TU 2501 st.hr.SR - Dětmorovice

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 10 - L 311,843

Místo:

TU 2501 st.hr.SR - Dětmárovice

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	7,500
	VV		zajištění otevřených oken na lávce		
	VV		1*7,5		7,500
	VV		Součet		7,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 11 - M 100,228

KSO:

Místo:

TU 2131 Val. Meziříčí - Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: V770Z3504625

Termín zahájení prací: 25.2.,2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 11 - M 100,228

Místo:

TU 2131 Val. Meziříčí - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 11 - M 100,228

Místo:

TU 2131 Val. Meziříčí - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)	m2	5,600
	W		sjednocující nátěr úložných prahů		
	W		0,70*4*2		5,600
	W		Součet		5,600

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

2	K	783801651	Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	1,700
	W		odstranění graffiti z úložných prahů		
	W		1,70		1,700
	W		Součet		1,700

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	70,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Frýdlant n.O.		
	W		35*2		70,000
	W		Součet		70,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 12 - M 314,009

KSO:

Místo:

TU 2131 Val. Meziříčí - Frýdek Místek

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění graffiti ze stěny v tubusu podchodu

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126HETM6T00

Termín zahájení prací: 25.2.2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 12 - M 314,009

Místo:

TU 2131 Val. Meziříčí - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 12 - M 314,009

Místo:

TU 2131 Val. Meziříčí - Frýdek Místek

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783801651	Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	6,000
---	---	-----------	---	----	-------

WV odstranění graffiti ze stěny v tubusu podchodu

WV 6,0 6,000

WV **Součet** 6,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	100,000
---	---	-----------	---------------------	----	---------

WV trasa Ostrava Kunčice - Třinec Kanská

WV 50*2 100,000

WV **Součet** 100,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 13 - M 45,226

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění náletových dřevin

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H89M1T00

Termín zahájení prací: 25.2., 2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 13 - M 45,226

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 13 - M 45,226

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, křestů z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	220,000
	W		220		220,000
	W		Součet		220,000

2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000
	W		odstranění kmene stromu		
	W		1,0		1,000
	W		Součet		1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	220,000
	W		odstranění vegetace za křídly a v okolí mostu		
	W		220,0		220,000
	W		Součet		220,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	170,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Děčichov n Bystřicí		
	W		85*2		170,000
	W		Součet		170,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 14 - M 54,250

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění náletových dřevin

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8AM8T00

Termín zahájení prací: 25.2., 2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace prozatím nebylo vydáno, MS předá povolení zhotoviteli v rámci ředání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 14 - M 54,250

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 14 - M 54,250

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	400,000
	W		400		400,000
	W		Součet		400,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	400,000
	W		odstranění vegetace za křídly a v okolí mostu		
	W		400,0		400,000
	W		Součet		400,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	170,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Tylov (platí i pro objekty P 55,041 a P 56,202)		
	W		85*2		170,000
	W		Součet		170,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 15 - P 55,041

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění náletových dřevin

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8A00T00

Termín zahájení prací: 25.2., 2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace prozatím nebylo vydáno, MS předá povolení zhotoviteli v rámci ředání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 15 - P 55,041

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 15 - P 55,041

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	140,000
	W		140,0		140,000
	W		Součet		140,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	140,000
	W		odstranění vegetace v okolí mostu		
	W		140,0		140,000
	W		Součet		140,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 16 - P 70,108

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění náletových dřevin

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8E00T00

Termín zahájení prací: 25.2., 2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace prozatím nebylo vydáno, MS předá povolení zhotoviteli v rámci ředání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 16 - P 70,108

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 16 - P 70,108

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	180,000
	W		180		180,000
	W		Součet		180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	180,000
	W		odstranění vegetace na výtoku propustku		
	W		180,0		180,000
	W		Součet		180,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	170,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Nové Heřmínovy		
	W		85*2		170,000
	W		Součet		170,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 17 - P 56,202

KSO:

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IC:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění náletových dřevin

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8800T00

Termín zahájení prací: 25.2., 2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace prozatím nebylo vydáno, MS předá povolení zhotoviteli v rámci ředání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 17 - P 56,202

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 17 - P 56,202

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	150,000
	W		150		150,000
	W		Součet		150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	150,000
	W		odstranění vegetace v okolí mostu		
	W		150,0		150,000
	W		Součet		150,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 18 - M 50,463

KSO:

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Odstranění náletových dřevin

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8AM4T00

Termín zahájení prací: 25.2., 2021

Termín ukončení prací: 31.3.2021

Povolení pro odstranění vegetace prozatím nebylo vydáno, MS předá povolení zhotoviteli v rámci ředání staveniště.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 18 - M 50,463

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

SO - 18 - M 50,463

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí, křestů z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	60,000
	W		60		60,000
	W		Součet		60,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	60,000
	W		odstranění vegetace v okolí mostu		
	W		60,0		60,000
	W		Součet		60,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1367734

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7bf59640-8078-4c8a-a5bc-4ecd5ac1988e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2021 11:58:04



07f4a173-5aa0-4b86-af02-363416e94aab