

Vyřizuje:
Telefon: _____
Fax: _____
Mobil: _____
E-mail: _____
Datum: 17.2.2021

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
702 00 Ostrava
IČO: 27762157

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4524/2020 provedení opravy pozinkovaných žlabů nad schodištěm na objektu „Ostrava-Svinov - zastřešení 4. nástupiště“, (IC6000186860), dle Vaší cenové nabídky č.057/2021 – SPS.

Dohodnutá cena: 66.046,65 Kč bez DPH

Termín: 28.2.2021

Účtovat na zadatelnou činnost: 635190099

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	057/2021		
Název majetku	Ostrava Svinov - zastřešení 4.nástupiště	inventární číslo	IC6000186860
zahájení prací	15.02.2021	ukončení prací	dle klimatických podmínek

popis prací

Zatékání na plochu 4.nástupiště, skupina B, pole 4-5:

Montáž plechového pozinkovaného žlabu, zatmelení.

Zpracován položkový prováděcí rozpočet.

Poznámka: v místě je schodiště!!!

Práce mohou započít, jakmile budou vhodné klimatické podmínky - suché žlaby, teplota nad 5 st. C.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PRÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				66 046,65	

za zhotovitele vyhotovil

dne

11.02.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

17.2.2021

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

057 Ostrava Svinov, zastřešení 4.nástupiště

Objekt:

01 - oprava žlabů

Místo:

Datum: 11. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	94322111u	Montáž lešení prostorového PERI ROSETT + nanášení lešení na místo opravy	m3		99,000	
2	K	94322121u	Příplatek k lešení prostorového PERI ROSETT za den použití lešení	m3		198,000	
3	K	94322181u	Demontáž lešení prostorového PERI ROSETT + vynášení lešení z místa opravy	m3		99,000	
4	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2		60,000	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

5	K	764512426	Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Pz plechu rš 500 mm	m		12,000	
6	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%		108,720	
7	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%		108,720	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		2,000	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--	-------	--

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 057

Stavba: 057 Ostrava Svinov, zastřešení 4.nástupiště

Objekt: 01 - oprava žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod	1,00		
3	041 90-3000	dozor jiné osoby (F04) - 1 den	hod	8,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 1 den x 8 hod)	hod	16,00		
5	071 10-3000	provoz investora (1 den)	den	1,00		
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1367793

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de9e69a2-9ecd-41cb-86b3-c702d53c6aa5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2021 12:15:03



52acd93b-f7fb-4ac7-a3e2-05a2c180462f