

NÁVRH SMLOUVY o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 589/2012 Sb.

Objednatel: **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „objednatel,,)

a

Zhotovitel: **Revize-ez s.r.o.**
Sídlo: Dopravní 537, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
Zastoupený: Petrem Strnadem, jednatelem společnosti
IČ: 02092603
DIČ: CZ02092603
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel,,)

V rámci této smlouvy o dílo jsou za objednatele a zhotovitele pověřeni operativním jednáním:

Za objednatele: [REDAKCE]

Za zhotovitele: [REDAKCE]

čl. I Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provádět revize elektrických zařízení dle ČSN33 2000-7-710, ČSN33 1500, ČSN33 2140, ČSN33 2000-6, ČSN62305-3 a dalších platných norem, v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. dle Plánu revizí elektrických zařízení, který bude zhotoviteli předán po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dle požadavku objednatele revize v rozsahu dle Formuláře pro zpracování nabídkové ceny, která tvoří přílohu této smlouvy, a to ve všech objektech objednatele.

3. Před započítím revizních prací, případně v průběhu realizace (pokud vznikne potřeba řešení nepředvídatelných okolností) projedná zhotovitel s objednatelem časový postup prací, který bude v souladu s ročním plánem odstávek nebo uzavření jednotlivých pracovišť objednatele tak, aby byl minimálně narušen provoz pracovišť objednatele a byla zajištěna efektivita revizních prací i bezpečnost osob a majetku během provádění elektro revizí.
4. Objednatel předá zhotoviteli před započítím prací poslední revize elektrických zařízení k daným objektům.
5. Revizní zprávy zhotovitel vyhotoví ve stejném formátu ke každé revizi a předá je objednateli v písemné podobě, a to v rozsahu dle právních předpisů a dotčených norem. K revizní zprávě bude přiložen seznam případných závad s návrhy na odstranění zjištěných poruch a neshod. Seznam vypracovaných revizních zpráv předá zhotovitel k odsouhlasení určenému zástupci objednatele k potvrzení, na jehož základě bude provedena fakturace.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné další požadavky objednatele nebo zhotovitele na úpravy předmětu plnění budou specifikovány jako dodatky této smlouvy.

čl. II Doba plnění

1. Termín zahájení plnění této Smlouvy: **od uveřejnění v registru smluv**
2. Doba trvání plnění této Smlouvy: **na dobu 2 let nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky**
3. Revizní zprávy elektrických zařízení budou předávány průběžně dle skutečnosti.

čl. III Způsob provedení díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Při určení způsobu provedení díla je vázán pokyny objednatele pouze v případě, že ten je vyjádří písemnou formou, v níž uvede, že na pokynech výslovně trvá, s datem a vlastnoručním podpisem a doručí je zhotoviteli.
2. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla, způsobenou nevhodnými pokyny objednatele, jestliže objednatel na nich při provádění díla výslovně trval. Při nemožnosti dokončení díla z důvodu dodržení nevhodných pokynů objednatele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
3. Objednatel je oprávněn za účasti zmocněného zástupce zhotovitele kontrolovat průběh provádění díla a požadovat předložení výsledků případných předepsaných zkoušek. Termín kontroly stanoví obě strany s přihlédnutím k provádění díla zhotovitelem tak, aby provedením kontroly nedošlo k jeho narušení.
4. Objednatel je povinen provést o provedené kontrole dle bodu 3. tohoto článku zápis do revizní zprávy s tím, že je do tohoto zápisu povinen uvést veškeré výhrady a připomínky k provádění díla nebo k dílu samotnému, které vyplnou z provedené kontroly.

čl. IV Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly jednotkovou cenu, která je uvedena v příloze ke smlouvě.
2. Celková cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši:

Cena bez DPH:	1 470 630,00 Kč
DPH 21 %:	308 832,30 Kč
Cena vč. DPH:	1 779 462,30 Kč

Celková cena je konečná a nesmí být překročena.

3. Cena díla obsahuje náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla.
4. Vícepráce i vícenáklady, které vyvstanou z jakéhokoli důvodu (ať již z důvodu na straně objednatele, či z důvodů zjištěných zhotovitelem až při provádění díla) při zhotovení díla, nejsou součástí dohodnuté ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen vícepráce provést pouze na základě písemné objednávky nebo emailové objednávky objednatele. Pokud je provedení víceprací nutné pro provedení díla, zhotovitel není v prodlení s provedením díla a písemně na tuto skutečnost upozorní objednatele.
6. Zhotovitel není v prodlení po dobu, dokud objednatel písemně provedení víceprací nesjedná nebo neodstraní.
7. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad zajistí věci, nástroje a zařízení potřebné k provedení díla.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech objednatele, vzniklé v příčinné souvislosti s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit prostory, v nichž dílo provádí, proti nebezpečí vzniku úrazu vlastních pracovníků i třetích osob.

čl. V Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny průběžně, na základě předaného a odsouhlaseného seznamu provedených revizí.
2. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od jejich vystavení.
3. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů, zejména:
 - a) číslo faktury
 - b) číslo smlouvy objednatele
 - c) označení povinné a oprávněné strany jejího díla, adresy, IČ
 - d) den odeslání a den splatnosti faktury
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, vč. variabilního symbolu

- f) předmět fakturace
 - g) fakturovaná suma bez DPH
 - h) DPH – uvedení %výše a suma
 - i) fakturovaná částka celkem včetně DPH
 - j) razítko a podpis oprávněné osoby
4. Vícepráce je zhotovitel oprávněn fakturovat po jejich provedení, pokud není dohodnuto jinak.
 5. V případě prodlení objednatele s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. V případě prodlení zhotovitele s předáním revizní zprávy uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, v nichž má být dílo prováděno tak, aby byly ve stavu způsobilém k provádění díla nejpozději v termínu zahájení díla dle čl. IV bodu 3 této smlouvy.
 2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli při provádění díla připojení na elektrickou síť s tím, že spotřebovaná energie a je nákladem objednatele.
 3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vstup zhotovitele, jeho pracovníků a popř. třetích osob určených zhotovitelem, jakož i vjezd automobilů zhotovitele do objektu objednatele, k prostorám, v nichž zhotovitel dílo provádí.
 4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli provedení předepsaných zkoušek nutných pro předání díla a za účelem jejich řádného provedení poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 5. Objednatel odpovídá za škodu na věcech, strojích a zařízeních, potřebných k provedení díla, jakož i na nářadí zhotovitele v případě, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s jeho jednáním nebo opomenutím, nebo ji způsobily osoby objednatelem oprávněné pohybovat se v prostorách, v nichž zhotovitel provádí dílo, nebo byla škoda způsobena porušením právní povinnosti objednatele.
 6. Riziko nahodilé ztráty, poškození či zničení věcí zhotovitele, které se nacházejí u objednatele, není kryto pojistnou smlouvou objednatele.

čl. VI

Lhůta k provedení díla

1. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla dne 1.2.2021 a dílo provést a provedené předat objednateli nejpozději do konce platnosti této smlouvy (nejpozději však před proplacením poslední faktury v souladu s touto smlouvou).

čl. VII

Předání a převzetí díla

1. Předávání bude postupné po zrevidování elektrických spotřebičů a vypracování revizních protokolů.

2. Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami, nebo v případě, že objednatel se k předání nedostaví či odmítne bezdůvodně dílo převzít.
3. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla objednateli, pokud toto bylo zapříčiněno okolnostmi na straně objednatele nebo vyšší mocí.

čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do revidovaných prostor a umožní provedení pravidelné revize elektrického zařízení. Na požádání zajistí zhotoviteli doprovod do revidovaných prostor.
2. Objednatel zapůjčí dostupnou dokumentaci elektrického zařízení včetně protokolů o určení prostředí a zprávy o předchozích revizích.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
4. Právo odstoupit od smlouvy o dílo mají obě smluvní strany z důvodu výskytu skrytých nebo neodstranitelných překážek, které brání řádnému provedení a dokončení díla a dále v případě, že byl příslušným soudem zjištěn úpadek druhé smluvní strany.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
7. Veškeré informace, které si smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou poskytnou, považují obě strany za důvěrné a zavazují se je nepoužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, bez ohledu na to, zda dojde k plnění s této smlouvy či nikoliv.
8. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být prováděny formou písemných číslovaných dodatků, na kterých musí být vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.
9. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V České Lípě dne 4.2.2021

V Liberci dne 7. ledna 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Marek,
předseda představenstva

.....
Petr Strnad
jednatel

