



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 421/21/KSUS/KHP/KON  
vyřizuje: Hana Konvalinková  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 35/05/SD

Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
Zbraslavice 331  
285 21 Zbraslavice

datum: 22. 2. 2021

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-439/00066001/2021**

**Název: CMS Čáslav - BÚ - 1.3.-31.3.2021**

Objednáváme u Vás:

<b>předmět objednávky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Řez a průklest ze země	ks (kus)	63,00	19 780,17
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	89,00	50 353,70
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	2,00	1 606,50
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	2,00	15 777,97
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	2,00	27 858,46
Řízení provozu	hod (hodina)	10,00	4 781,20
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	50,00	21 116,92
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	100,00	16 574,58
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	4,00	4 768,47

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 134 394,98**

**Celková částka s DPH: 162 617,97**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Čáslav

BÚ - 1.3. - 31.3..2021

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Hana Konvalinková  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82310	Řez a průklest ze země	III/33825 Potěhy-Horky	ks (kus)	63,00	259,48 Kč	16 347,24 Kč	19 780,17 Kč	31. 3. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/33825 Potěhy-Horky	ks (kus)	89,00	467,58 Kč	41 614,62 Kč	50 353,70 Kč	31. 3. 2021
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	III/33825 Potěhy-Horky	ks (kus)	2,00	663,84 Kč	1 327,68 Kč	1 606,50 Kč	31. 3. 2021
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	III/33825 Potěhy-Horky	ks (kus)	2,00	6 519,82 Kč	13 039,64 Kč	15 777,97 Kč	31. 3. 2021
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	III/33825 Potěhy-Horky	ks (kus)	2,00	11 511,76 Kč	23 023,52 Kč	27 858,46 Kč	31. 3. 2021
82999	Řízení provozu	III/33825 Potěhy-Horky	hod (hodina)	10,00	395,14 Kč	3 951,40 Kč	4 781,20 Kč	31. 3. 2021
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/33825 Potěhy-Horky	hod (hodina)	50,00	349,04 Kč	17 452,00 Kč	21 116,92 Kč	31. 3. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	III/33825 Potěhy-Horky	km (kilometr)	100,00	136,98 Kč	13 698,00 Kč	16 574,58 Kč	31. 3. 2021
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	III/33825 Potěhy-Horky	hod (hodina)	4,00	985,22 Kč	3 940,88 Kč	4 768,47 Kč	31. 3. 2021