Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz	Objednávka číslo :	**2021/00181/OI/OBJ**
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	18.02.2021
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.04.2021

Dodavatel :	Odběratel :
VHH THERMONT s.r.o.	Olomoucký kraj
Šumperská 537	Jeremenkova 40a
78391 Uničov	77900 Olomouc
IČO: 25878778	IČO: 60609460
DIČ: CZ25878778	DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH

Objednáváme u vás dle vaší cenové nabídky z 17.02.2021 realizaci prací dle projektové dokumentace od Ing. Jiřího Fryse, zak . č. 17/09a, únor/2021 Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - RD Červenka 361 - 2. část. Bude řešeno zamezení pronikání dešťové vody do 1. PP do m. č. 007 sklad na severovýchodní fasádě RD, provedena dodatečná hydroizolace proti zemní vlhkosti na vnějším obvodovém zdivu po odstranění chodníku ze zámkové dlažby, zeminy, stávající zděné přizdívky, betonové příčky vč. stávající hydroizolace. Doplní se systém drenážního potrubí, který odvede povrchové dešťové vody od této fasády do stávajícího vsaku č. 2.
Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted] e-mail: [redacted]

Předpokládaná cena celkem: [redacted] **287 650,37 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[redacted]

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: [redacted]
Telefon:
E-mail: